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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA BEREZIEN PLEGUAREN AZALA, GARAIZARKO EUT-KO 

LAMELAK BERRITZEKO OBRA KONTRATATZEKO ESPEDIENTEAREN ZK.: 3253 

 

Erregulazio bateratua duen kontratua ☐BAI    ☒EZ  

Espedientearen izapidea 
☒Ohikoa, ☐Premiazkoa, ☐ Larrialdia, 

☐Aurreratua 

Mota 

☒    Irekia  

☐    Irekia eta sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.)  

☐    Irekia eta oso sinplifikatua (SPKLren 159.6 art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Kontratazio-organoa: ☐  Zuzendaritza Batzordea 

☐  Presidentea  

☒  Gerentea 

3 . - Kontratuaren arduraduna: Susana Coego Cancela 

 4.- Kontratazioko Zuzendariordetzako 
harremanetarako datuak: 

www.contratacion@consorciodeaguas.eus 
Kontsulta administratiboak eta teknikoak: telefono-
zk.:94  4873100 

5.- Kontratatzailearen profila: www.consorciodeaguas.com 
www.contratacion.euskadi.eus  

B.- KONTRATUAREN XEDEA 

1.- Kontratuaren xedea: GARAIZARKO EUT-KO LAMELAK BERRITZEKO OBRA  
 
2.- Bete beharreko premiak Gaur egun, Super-Pulsator dekantagailuaren lamelak oso narriatuta 
daude 30 urte baino gehiagoan martxan egon eta gero, eta zenbait gunetan erorita ere badaude; 
hau da, beren bizi erabilgarrira iritsi diren elementuak dira eta egoera horretan ezinezkoa da 
garbitzea. Proiektu honetan jasotako obren bidez aurreikusi da dekantagailuaren lamelak berritzea. 
Horretarako, beharrezkoa izango da Super-Pulsator dekantagailua isolatu eta hustea, lamelak 
desmuntatzea, dekantagailua ikuskatzea egiaztatzeko ea narriatutako elementu gehiagorik ote 
dagoen eta, azkenik, lamela berriak ezartzea, martxan jartzea eta funtzionamendurako probak 
egitea. Lan horiek egiten diren bitartean dekantazio-prozesua Accelator dekantagailuan egingo da. 
Aurretiaz dakigu bere gaitasun hidraulikoa ur gordinaren uhertasunak baldintzatzen duela. Lamela 
berriei esker, posible izango da Super-Pulsatorren funtzionamendua finkatzea eta, modu horretan, 
dekantagailu berri baten obrak gauzatu ahalko dira. 

3.- Sortetan banatzea: ☐ Bai ☒ Ez 

Sortetan banatu ez izanaren justifikazioa:       
Kontratua osorik betetzeak (sortetan banatu gabe) ingurumen-kontrola eta hondakinen 
kudeaketa hobe egitea eta obretako segurtasun- eta osasun-arauak aplikatzea ahalbidetzen 
du. Sortetan ez banatzeak erraztu egiten du lanak zuzen egitea ikuspuntu teknikotik, eta 
kontratuaren egikaritze osoa hobeto kontrolatzea ahalbidetzen du. 

4.- CPV: 45232430-5 Ur-tratamendurako obrak. 

5.- Aldagaiak edo alternatibak onartzea: ☐BAI    ☒EZ  

6.- Izaera juridikoa 

       ☒Administratiboa ☐ Pribatua 

 

http://www.contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

1.- Lizitazio-aurrekontua  
(BEZik gabe) 
 

EHUN ETA HOGEITA BOST MILA ZAZPIEHUN 
ETA BERROGEITA SEI MILA EURO ETA 
BERROGEITA HEMERETZI ZENTIMO 
(125.746,59 €), BEZ-A KANPO.                                               

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 125.746,59 euro 

Sortak: ☐ BAI  ☒ EZ  

 

3.- Prezioa zehazteko sistema: 

  ☐ Oroharreko prezioa   ☒ Unitate-prezioak 

 

4.- Urteko kopuruak eta aurrekontu-esleipena: 
 

Kontratuaren urteko aurrekontuak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa hauek dira: 
623,02.169.12 
 

- 2026. urtea: 125.746,59 € 
 

5.-Prezioak berrikustea:   ☐BAI    ☒EZ  

6.-Kanpoko funtsekin finantzatzea:☐BAI    ☒EZ    

7.- Ordaintzeko modua: Arrunta, hileko ziurtagiri bidez. 

8.- Ordainketak kontura: Ez da aplikatu behar. 

 

D.-KONTRATUAREN EPEA 

1.- Iraupen osoa: LAU (4) HILABETE. 
 
Ustiapen normalerako baldintzatzaileak eta instalazioak operatibo daudela bermatzearen beharra aintzat 
hartuta, lizitatzaileek ezingo dute beren eskaintzetan kontratua betetzeko epea murriztu. Izan ere, epe 
horren barnean daude obra egiteko denbora garbia eta arrazoi operatiboak direla-eta kontratua bete 
bitartean gertatuko diren jarduerarik gabeko denbora-tarteak. Epe horren barnean daude instalazioa 
martxan jartzeko probak eta errendimendu-probak. 
 

2.- Epe partzialak. 

 ☐BAI    ☒EZ 

3.- Luzapena 

 ☐BAI    ☒EZ 

4.- Berme-epea: URTE (1) BAT 

5.- Kontratua betetzeko tokia: Garaizarko EUT, Iurreta udalerrian. 

6.- Partzialki jaso daitezkeen lanak ☐ BAI  ☒ EZ.  
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E.- BERMEAK 

☒ Behin betiko bermea:    % 5                                Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

 

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Urteko negozio-bolumena: amaitutako azken hiru urteetako negozio-bolumen handieneko urteari 
dagokio, eta kontratuaren urteko batez besteko kuota bezainbeste izan beharko da gutxienez behin. 
(125.746,59 €) 
 

 

G.- GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

 
Gaitasun teknikoa honen medioz egingo da: azken bost urteetan egindako obren zerrenda, izan kontratuari 
dagokion sailkapen-talde edo -azpitalde bereko obrak, edo kontraturako garrantzitsuena den taldekoak 
edo azpitaldekoak, baldin eta kontratuak azpitalde baten baino gehiagoren lanak jasotzen baditu; betiere, 
exekuzio handieneko urtean metatutako urteko zenbatekoa kontratuaren batez besteko urteko kopuruaren 
% 70 edo gehiagokoa bada. (88.022,61 €) 
 

☒ Enpresa sortu berrien gaitasun teknikoa:  

 
Gaitasunean eskatzen den esperientzia ez da kontuan hartuko kasu horietarako. Bai, ordea, gainerako 
eskakizunak. 
 

 

LANBIDE-GAIKUNTZA 

Ez da aplikatu behar. 

 

ENPRESA-SAILKAPENA 

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai, hautazkoa  ☐ Ez 

 
Eskatzen diren taldea, azpitaldea eta kategoria: E taldea, 1. azpitaldea, 1. kategoria. 
 

 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena. 

2.- 2. gutun-azala: Balio iritzien araberako irizpideen dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzen diren irizpideen dokumentazioa. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENPEKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 
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a) Memoria teknikoa eta lanak egiteko metodologia (23 puntu) 

 
• Proiektuaren analisia: 

Lizitatzaileak proiektuaren azterlan bat egingo du eta proiektuaren dokumentazioari buruz ondorioen 
zerrenda bat sortu beharko du, ezagutza-maila agerian uzteko. Halaber, garapenean eragiten duten 
kanpoko baldintzatzaileen azterketa ere balioetsiko da, baita lizitatzailearen iritziz kontraturako 
garrantzitsua den beste edozein inguruabar ere. 
 
Beste batzuen artean, baloratu egingo dira obrak EUTren eguneroko ustiapenean sortzen duen 
inpaktuaren gutxitzea, hirugarrenenganako eraginak eta gune horretako eraginpeko zerbitzuak. 
 

• Obrako lanak aztertzea: 

Obraren jarduketa nagusi bakoitzean aztertu egingo dira beharrezko eraikuntza-prozesuak eta garatzean 
libratu beharreko zailtasunak identifikatuko dira: kokapena, ezarpena, instalazio osagarriak, pilaketak, 
obrarako sarbideak, etab., eta proposatutako metodoak eta bitartekoak zehaztuko dira. Definitu egin 
beharko dira obra-zonarako sarbideak, pilaketa-zona, bitarteko osagarriak eta materialak martxan jartzea 
eta obran behin-behineko instalazioak ezartzea. Atal horretan jasota geratu beharko da Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren Hornidura Ustiapeneko Sailarekin lanak koordinatzeko metodologia. Baloratu egingo da 
obraren azken fasean instalazioa martxan jartzeko probak eta errendimendu-probak egiteko aurkeztutako 
proposamena.  
 

b) Obrarako jarriko diren bitartekoak eta lanen programazioa (27 puntu) 

 
- Organigrama eta obrarako proposatzen den antolamenduaren deskribapen funtzionala entregatuko 

dira eta lantaldea definituko da, prestasuna zehaztuz eta langileen kualifikazioa eta esperientzia 

azalduz. ABEEen kasuan, argi eta garbi definituko da enpresa parte-hartzaileen funtzioen banaketa. 

 
- Langileek antzeko obrak egiten esperientzia izan beharko dute eta, bereziki, obra-buruak gutxienez 

hamar urteko esperientzia izan beharko du antzeko obretan. 

 
- Lamelak eta proposatutako gainerako ekipoen eta elementuen zerrenda xehatuko dira; teknikak, 

kopurua, dimentsioak, bitarteko materialak, makinak, eta horien jabetza eta obraren konpromisoak 

xehatuko dira, zuzen arrazoituta. Bereziki xehatuko dira eskuragarri jarri beharreko bitarteko zehatzak 

eta beren kokapena, EUTren esparruaren gainean esekitako kargak lekualdatzeko. 

 
- Lizitatzaileak uste badu beharrezkoa dela lanen zati bat hirugarrenekin hitzartzea, horien izenak, 

erreferentziak, aurrekontuarekiko ehunekoak eta konpromiso-gutunak adieraziko dira eta, edonola 

ere, enpresa-profila edo sailkapena. 

 
- Obran hornituko diren materialen zerrenda jasotzen duen laburpen-taula aurkeztuko da eta bereziki 

jasoko dira obrarako kritikoak direnak, marka, modeloa, hornitzailea eta ezaugarri nagusiak barne. 

Eskainitako materiala loteslea izango da eta horixe izango da kontratistak hornituko duena 
adjudikazioduna suertatzen baldin bada. 
 
 
 
• Obraren plangintza orokorra eta lanen programa: 

Obrak garatzeko plangintza orokorra koherentea izatea baloratuko da eta kontuan hartu beharko dira 
obren kokapena eta obrak egiteko proposatutako bitartekoak. 
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Behar bezala justifikatutako lanen programazioa gehituko da obrarako eskuragarri jarritako ekipoen eta 
bitartekoen arabera, eta proposatutako errendimenduekin koherentea izan beharko da. Bereziki hauek 
baloratuko dira: 
 
-Jarduerak definitzeko xehetasun-maila eta jardueren sekuentziaren koherentzia obra-atazak- eta -tarteak 
egitean. 
 
- Obra-planaren definizioa. Gantten diagramaren bitartez adierazi beharko da eta bide kritikoaren eta 
lasaierak sortzearen azterlana egin beharko da. 
 
- Ezusteko egoeretarako kontingentzia-planak. Horien barne egongo dira ez-ohiko beharrak, larrialdiak eta 
antzekoak gertatuz gero aplikatzeko jarduketa-protokoloak. 
 
Planifikazioan jaso beharko da hau: baldin eta egoera meteorologiko bat gertatzen bada eta arriskuan 
jartzen baldin badu martxan dagoen Accelator dekantagailuarekin tratamendua egitea, obrak berehala 
gelditu ahalko dira eta lanean ari diren dekantagailuaren barneko tresnak kenduko dira. Modu horretan, 
Super-Pulsator dekantagailuaren bolumen guztia erabili ahalko da dekantagailu estatiko moduan eta 
EUTren tratamendu-gaitasuna handitu egingo da gainkostu ekonomikorik gabe. 
 
Bereziki baloratuko da plan espezifikoen aurrerapena lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumen-
kudeaketarako. Obra honetarako zehaztu beharko dira. 
 
Gehieneko orrialde-kopurua (alde bakarrean idatzita) hamabostekoa izango da, ezaugarri hauekin: 
 

• Tamaina: DIN-A4. 

• Letra-mota eta gutxieneko tamaina: ARIAL, 11 puntu. 

• Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu. 

• Gutxieneko goiko eta beheko marjinak: 2,5 cm. 

• Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjinak: 2 cm. 
 
 
Salbuespen-kasuetan Din A-1 eta Din A-3 orriak erabili ahalko dira dagokion dokumentaziorako. 
Orrialdeak zenbatzen direnean ez dira kontuan hartuko azalak, aurkibideak eta obrako lantaldearen 
kualifikazioa eta esperientzia egiaztatzen duten agiriak. Hala, azken informazio hori eranskin bereizi 
batean atxiki beharko da. 
 
Hamabost orrialde baino gehiago aurkeztuko balira, balorazio teknikoan lehendabiziko hamabost 
orrialdeak baino ez dira kontuan izango. 
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AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKOAK DIREN IRIZPIDEAK: 

 
Eskaintza ekonomikoa. Lizitatzaileak edo bere ordezkariak sinatu beharko du eta zehatz eta mehatz 
idatzita egon beharko da I. eranskineko ereduari jarraikiz. Eskainitako prezioan zerga guztiak barne egon 
beharko dira, BEZa salbu. 
 
Eskaintza ekonomikoa hauekin osatuko da: 
 

a) Prezioen zerrenda. 
 
Proiektua osatzen duten unitate guztien betearazpen materialeko unitate-prezioen zerrenda, hizkiekin eta 
zenbakiekin idatzita. 
 
 

b) Kontratuaren aurrekontua. 
 

- Betearazpen materialaren aurrekontua, lehiakideak lizitazio-proiektuaren neurketetarako 
eskainitako unitate-prezioak aplikatuz. 

 
- Obraren aurrekontua. Kalkulatzeko, aurrekontu materialari % 19 gehituko zaio gastu orokorren eta 

industria-irabaziaren kontzeptuan. 
 

 

 

 

 

 

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
2.- Eskaintzak aurkezteko lekua (bakarrik administrazio-klausula berezien pleguaren 13. klausulan 
xedatutakoa ez bada): 

3.-  Eskaintzak elektronikoki aurkeztea ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3 

 

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA EDO ADITUEN BATZORDEA 

☒Kontratazio-mahaia 

 
Presidentetza/ Ordezkoak:  
Ekaitz Mentxaka Corral jauna. 
 
Kideak (titularrak/ordezkariak):  
Mikel Magunazelaia Pinaga jauna. 
Xabier Orue Moro jauna. 
Itziar Zarate Urrutia andrea.          
Gerardo Latorre Pedret jauna. 
Jose Manuel Pereda Renobales jauna. 
 
Idazkaria (titularra/ordezkaria): 
Gerardo Latorre Pedret jauna. 
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J.- KONTRATAZIO-MAHAIA EDO ADITUEN BATZORDEA 

 

 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Baloratzeko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarritzat erabiliko diren irizpideak hauek dira: 
 
AUTOMATIKOKI ZENBATZEN DIREN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU 

 
Irizpide horri dagokionez, gehienez 50 puntu lor daitezke. 
 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira 
formula matematikoekin. Balio hauek esleituko dira: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BM) / 2 .............................................. 48 puntu 
BM .................................................................. 47 puntu 
0,8 x BM.......................................................... 46 puntu 
0,6 x BM.......................................................... 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Puntu horien balioak aurretik adierazi den K1 koefizientearekin biderkatuko dira. 
 
Non: 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren 

arteko diferentziaren emaitza lizitazio-aurrekontuaren artean zatituta eta ehunekotan adierazita. 

 

• Bmax: Gehieneko baja-ehunekoa, eskaintza ekonomikoenari dagokiona. 

 

• BM: Batez besteko baja-ehunekoa. Hau da, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batez besteko 

aritmetikoaren emaitza. 

 

Gainerako eskaintzen puntuazioa eskuratzeko linealki interpolatuko da aurretik azaldu den puntuen 

banaketa.  

Modu horretan, Bi bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honi dagokiona da: 

 
Baldin eta 0 < Bi <= 0,6 x BBB 
 
  Bi 
 Pi =    ------------------------  x 44 
 0,6 x  BM 
 
Baldin eta 0,6 x BBB < Bi <= 0,8 x BBB 
 
 
 (Bi - 0,6 x  BM)  
 Pi =  44 +  ------------------------  x 2 
 0,2 x BM 
 
 
Baldin eta 0,8 x BBB < Bi <= BBB 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 (Bi - 0,8 x  BM)  
 Pi =  46 +  ------------------------     
 0,2 x BM 
 
 
Si  BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BM)  
 Pi =  47 +  ------------------------  x 2   
 (Bmax - BM) 
 
 
Baldin eta (BBB + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 
 
 (2 x Bi – BM - Bmax)  
 Pi =  48 +  -------------------------------  x 2 
 (Bmax - BM) 
 
 

Formula horien bitartez eskuratutako Pi puntuazioaren emaitza guztiak aurreko K1 koefizientearekin 

biderkatuko dira. 

 
 
BALIO-JUDIZIOEN MENPEKO IRIZPIDEAK 50 PUNTU 
 
Hauek dira zati teknikoaren irizpideak eta haztapena:  
 

- Egikaritzearen memoria teknikoa eta metodologia…… 23 puntu.  
 

- Obran erabili daitezkeen bitartekoak……………………... 27 puntu 
 

2.- Berdinketak hausteko irizpideak: 

Eskaintzen arteko berdinketak hausteko ordena honetan aplikatuko dira gizarte-irizpideak, zehazki, 
eskaintzak aurkezteko epean indarrean daudenak: 

a) Enpresetako plantilletan desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketan dauden langileen ehuneko 
handiagoa. Berdinketak egonez gero, plantillako desgaitasuna duten langile finkoen kopurua edo 
gizarte-bazterketan daudenena lehenetsiko da. 

b) Enpresa bakoitzaren plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena. 

c) Enpresa bakoitzaren plantillan emakume langileen ehuneko handiena. 

d) Zozketa egingo da, aurreko irizpideekin berdinketa hautsi ez bada. 
 

3.- Anormalki baxuak diren eskaintzak kontuan hartzeko irizpideak: 
     Eskaintza bat anormalki baxua izango da kasu hauetakoren bat betetzen denean: 

- Lizitatzaile bakarra dagoenean eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuak baino % 25 unitate 
gutxiago dituenean. 

- Bi lizitatzaile daudenean, beste eskaintzaren aldean % 20 unitate baino gutxiago dituenean. 
- Hiru lizitatzaile daudenean, aurkeztutako eskaintzen batez besteko aritmetikoarekiko % 10 

unitatetan baino gehiagotan txikiagoak direnean. Hala eta guztiz ere, batez bestekoa 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

kalkulatzeko eskaintzarik garestiena alde batera utziko da, batez bestekoa kontuan hartuta 
% 10 unitate baino gehiagotan handiagoa bada, eta bakar-bakarrik ausarkeria-atalase berria 
ezartzeko ondorioetarako. Inolaz ere ez dio eragingo ezarritako sailkapen-ordenari. Nolanahi 
ere, neurriz kanpokotzat joko da % 25 unitatetik gorako beherapena. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago daudenean aurkeztutako eskaintzen batez besteko 
aritmetikoarekiko % 10 unitatetan baino gehiagotan txikiagoa direnean. Dena den, horien 
artean batez bestekoa % 10 unitatetan baino gehiagotan gainditzen duten eskaintzak badaude, 
batez besteko bat kalkulatuko da, bakarrik ustezko horretan ez dauden eskaintzekin. Kalkulu 
horren xede bakarra izango da ausarkeria-atalase berri bat ezartzea, eta inolaz ere ez dio 
eragingo ezarritako sailkapen-ordenari. Edonola ere, gainerako eskaintzen kopurua hirutik 
beherakoa bada, batez besteko berria hiru eskaintza merkeenekin kalkulatuko da.  

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten. 

4.- Lizitatzaileak hautaketa-prozesuan jarraitzeko beharrezko gutxieneko atalasea:  
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea. 

 

L.- KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZA BEREZIAK 

Baldintza tekniko berezien pleguan adierazitakoak. 

 

M.- ZIGOR ESPEZIFIKOAK 

  Baldintza tekniko berezien pleguan adierazitako kasuak eta ekintzak.  

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Ziurtagiria, egiaztatzen duena arrisku profesionalengatiko erantzukizun-asegurua baduela. 

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Ez da aplikatu behar. 

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

☒Hasierako ekarpenaren obligazioa  

 

P.- SUBROGAZIOA 

     Ez da aplikatu behar. 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☐BAI    ☒EZ 

 

P.- SUBROGAZIOA 

     Ez da aplikatu behar. 

 

 

R- KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZAK 
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Obra-zuzendaritza 
 
Lanak partzuergoko zerbitzu eskudunek kontrolatu eta ikuskatuko dituzte obra-zuzendaritzaren bidez. 
Hala, kontratatutako obra zuzen egiteko ikuskaritzak, egiaztapenak eta zaintza-lanak gauzatuko dituzte. 
 
 
Obrako seinaleak eta kartelak 
 
Kontratistak nahitaez osatu beharko ditu proiektuaren lan-segurtasunaren eta -osasunaren azterlanean 
adierazitako elementuak, zehazki, obretarako sarbidea, lanak egiten diren espazioko zirkulazioa, puntu 
arriskutsu posibleen kokapena eta abar adierazteko, bai obra-gunean bai eta inguruetan eta mugetan ere. 
 
Baimenak eta lizentziak 
 
Adjudikaziodunak nahitaez kudeatu beharko ditu udal-baimen guztiak, salbu eta aldamioak, ibiak eta 
hesiak jartzeko, hartuneetarako galtzadak irekitzeko eta abarretarako obretarako udal-lizentziak izatea. 
Hala, bere kargura izango dira oso-osorik kudeaketako gastuak eta tasak. Aurreko gastutik salbuetsita 
egongo da bakarrik udalak obren udal-lizentziaren kontzeptuan fakturatutako zenbatekoa, hala badagokio. 
 
Era berean, bere kargura izango dira beste erakunde batzuetan (aldundian, etab.) baimenak izapidetzeko 
gastuak (abalak, etab.), baldin eta haren eskumeneko eremuetan gurutzatzeak eta/edo jarduketak egiten 
badira. 
 
Baloratutako zerrendak 
 
Hilean behin kontratistak zerrenda baloratu bat aurkeztuko du. Bertan jasoko ditu azken hilabetean 
egindako lanak eta obra bukatzean eguneratutako aurreikuspen ekonomikoa. 
 
Segurtasun- eta osasun-plana 
 
Kontratista adjudikaziodunak obrak hasi baino lehen obren segurtasuneko eta lan-osasuneko plana 
aurkeztuko du urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan xedatutakoa aplikatuz. 
 
Segurtasun- eta osasun-planak proiektuaren segurtasun-azterlanean xedatutakoa beteko du eta, modu 
horretan, aipatutako programa horren betetze-mailaren ikuskaritza egitea ahalbidetu eta erraztuko da. 
 
Kontratista adjudikaziodunak “Intzidentzien liburua” gordeko du. Hala, liburu hori behar bezala izapidetuko 
da eta obren bulegoan egongo da obrak egiten diren bitartean, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan 
xedatutakoarekin bat etorriz liburua erabiltze aldera. 
 
KONTRATISTAREN ORDEZKARIA 
 
Kontratista adjudikaziodunak obra honetara atxiki beharko du ordezkari bat. Azken horrek enpresaren 
izenean jarduteko eta/edo enpresa ordezkatzeko behar besteko titulazioa eta gaitasuna izan beharko du 
kontratu-harremanari eragiten dion guztian. 
 
 
 
Ordezkari horrek eta adjudikaziodunaren agindupeko langileek ez dute inolako harreman juridikorik, 
lanekorik ezta bestelakorik izango partzuergoarekin kontratua indarrean dagoenean, ezta kontratua 
bukatzean ere. 
 
 

 


