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1. PROIEKTUAREN DEFINIZIO OROKORRA

1.1 Proiektuaren xedea

Plegu honen xedea da Galindoko eta Beteluriko egoitzetan Oracle datu-baseak dituzten zerbitzariak berritzeko 
proiektu bat hornitzeko, instalatzeko eta mantentzeko adjudikazioa arautuko duten baldintzak zehaztea, baita 
Oracle datu-base horiek egikaritzeko beharrezkoa den softwarea hedatzea ere.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak (hemendik aurrera BBUP) egungo Oracle azpiegiturak berritu eta handitu nahi 
ditu. Aplikazioen eta zerbitzuen etengabeko hazkundea eta egoitzen arteko komunikazioen errendimendua 
direla eta, Oracle ekipoak eguneratu/instalatu behar dira Galindoko eta Beteluriko egoitzetan, lan-abiadura 
eta datuetarako sarbide egokiak bermatzeko eta izateko, eta, horretarako, ekipo berriak ezarri behar dira.

Kontratuak irauten duen bitartean ekipoen mantentze-lanak ere sartzen dira kontratuan.

1.2 Proiektuaren orokortasunak

Proiektua “giltza eskuan” delakotzat jotzen da, eta kontratistak ekipoek behar bezala funtzionatzeko 
beharrezkoak diren lan eta horniketa guztiak egingo ditu, behar diren konfigurazio eta programazioarekin.

Hornitutako ekipamenduaren ordainketak egingo dira, horretarako behar diren hiru urteko mantentze-lanekin 
batera, ekipoak, birtualizazio-sistemak eta sistema eragileak instalatu, Oracle sistemak instalatu eta BBUPk 
behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko beharrezko probak egin ondoren.

Emandako hardware guztia BBUPrena izango da; harpidetza-lizentzien kasuan, berriz, BBUPren izenean 
erregistratutzat jaso behar dira. Bi egoera horietan, hala adierazi behar da fabrikatzailearen laguntza-
webgunean, mantentze-lanak egiteko. 

Instalazioa baliozkotu aurretik, honako hauek entregatu behar dira:

 Egindako instalazioaren dokumentua, ezarritako konfigurazioarekin.

 Instalatutako sistema bakoitzaren beharrezko mantentze-lanen dokumentua.

 Gutxienez 12 orduko ezagutza-transferentzia, birtualizazio-plataformak, sistema eragileak, txantiloi-
mailako parametrizazioa eta Oracle mailako administrazio-prozedurekin.

2. EGOERA

Gaur egun, Galindoko eta Beteluriko egoitzetan Oracle RAC kluster bana du BBUPk. Kluster hori Oracle Linux 7 
sistema eragilea egikaritzen duten bi Oracle X7-2 zerbitzarik osatzen dute.

RAC kluster horietako bakoitzean bi datu-base daude (Oracle Database Standard Edition 2, 12c bertsioa). 
Batean, ekoizpen-ingurunea dago, eta bestean, ekoizpen-aurreko ingurunea.

3. PROIEKTUAREN IRISMENA

Horniketa-fasea:

Horniketan sartzen da instalazioa PTPP honen arabera martxan jartzeko behar den material guztia ematea.

Eskaintzaileak eskaintzan sartzen duen ekipamendu guztiak bateragarria izan behar du gaur egun Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoak duen ekipamenduarekin, eta Bilbo Bizkaiko Uren Partzuergoarena izango da kontratua 
amaitutakoan.
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Proiektu hori gauzatzeko, honako ekipamendu hau erabiliko da:

a) 4 zerbitzari, gutxienez honako ezaugarri hauek dituztenak:

 Intel Xeon 6515P prozesadore bat, 2.3 GHz-eko oinarriko maiztasuna eta 16 core-koa.

 Instalatutako memoria: 128 GB, DDR5-6400 motakoa.

 2 disko gogor, gutxienez 300 GB-ko edukierakoak. RAID 1 gisa konfiguratuko dira, eta, nahitaez, 
hardware-motakoa izango da.

 32 GB-ko bi FC ataka, NVMe protokolo-euskarridunak.

 10 GB-ko 4 Ethernet ataka.

 Elikatze-iturri bikoitza.

 Sistema eragilearekiko independentea den kudeaketa- eta monitorizazio-txartela, urrutiko 
kontsolarako gaitasuna duena eta lizentziaduna.

 Rack-erako txasisa, ezin da 1 U baino gehiagokoa izan. Rack-ean instalatzeko muntaketa-kita.

 Kable elektrikoak, sarea eta fiberchannel-a, eskainitako elementu bakoitzerako, BBUPk hornidura-
unean ezartzen dituen ezaugarri, kategoria eta luzerakoak.

 Ekipoen fabrikatzaileak 3 urtez 24x7 onsite laguntza-zerbitzua ematea, bai zerbitzarirako, bai 
kudeaketa-txartel independenterako, eta gorabeherei erantzuteko gehienezko denbora 4 ordukoa 
izango da.

b) Aurreko 4 zerbitzarietarako Oracle Linux Premier harpidetzak, kontratuak irauten duen bitartean (3 urte).

c) Lehen deskribatutako zerbitzarien helburua egoitza bakoitzean Oracle Linux Virtualization Manager 
(aurrerantzean OLVM) kluster bat eraikitzea da, bakoitza bi zerbitzarikoa. Beraz, aurreko zerbitzariek 
bateragarriak eta ziurtatuak izan behar dute OLVM/KVM plataformarako Oraclek askatutako azken 
bertsiorako.

Kontratu honen xedea ez da Oracle Database lizentziak hornitzea.

Entregatzekoa: hornidura-fase honetan, eta instalazio-fasea abiarazi aurretik, adjudikaziodunak soluzioaren 
diseinu teknikoa duen dokumentu bat emango dio BBUPri. Dokumentu horretan, soluzioa osatzen duten 
elementu fisikoak eta logikoak jasoko dira, baita haien arteko informazio-fluxuak eta behar diren betekizunak 
ere.

Instalatzeko eta konfiguratzeko fasea:

Ekipoen hornitzaileak rack-etan instalatu behar ditu eskainitako elementu guztiak, baita Sistema Eragileak ere, 
BBUPk hornikuntza egiteko unean emandako jarraibideen eta betekizunen arabera.

OLVM kluster bat instalatu eta konfiguratu behar da Beteluriko egoitzan eta beste bat Galindoko egoitzan, eta 
bakoitzak bere kudeaketa izango du. Hau da, management engine bat kluster bakoitza kudeatzeko. 
Horretarako, hornitzaileak Oracle Linuxen eta KVMren softwarearen bertsioak instalatuko ditu 
4 zerbitzarietan, OLVMren azken bertsioarekin guztiz bateragarriak direnak. Nolanahi ere, instalatu beharreko 
Oracle Linux, OLVM eta KVMren bertsio zehatzak proiektuaren hasieran BBUPk emandako jarraibideen eta 
betekizunen arabera zehaztuko dira.

OLVM kluster bakoitzean, hornitzaileak:

 Management engine bat instalatuko eta konfiguratuko du, self-hosted engine moduan.
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 Makina birtualeko txantiloi bat ezarriko du, Oracle Linuxek egikarituko duena, eta horren gainean 
instalatuko da Oracle Restart egikaritzeko behar den software-geruza guztia, Oracle Restart-ekin 
ASM/AFD konfiguratzeko behar den driver-softwarea barne. Oracle Linux, Oracle Restart eta 
ASM/AFD driver-en bertsio zehatzak proiektuaren hasieran zehaztuko dira, BBUPren jarraibideen 
arabera.

 Aurreko txantiloitik abiatuta, hornitzaileak bi makina birtual jarriko ditu kluster bakoitzean, software 
gehigarririk instalatu beharrik gabe Oracle Restart barruan datu-baseak sortzeko aukera emango 
dutenak.

Lau zerbitzariak entregatu, instalatu eta konfiguratzeko, bi OLVM klusterrak horietan jartzeko eta 
Oracle Restart txantiloia eta makinak sortzeko gehienezko denbora 5 hilabetekoa izango da.

Ez da kontratu honen helburua Galindoko eta Beteluriko instalazioetan dauden Oracle datu-baseak migratzea.

Entregatzekoak: fase hau amaitzean, adierazitako lanez gain, adjudikaziodunak hauek egin eta entregatu behar 
dizkio BBUPri:

 Egindako instalazio- eta konfigurazio-lanak deskribatuko dituen dokumentua

 Instalatutako birtualizazio-plataformak administratzeko eta erabiltzeko zeregin guztiak biltzen dituen 
dokumentua

 Oracle datu-base operatibo bat eta ASM biltegiratze konfiguratua dituen makina birtual bat jartzeko 
prozedura osoa deskribatzen duen dokumentua.

Prestakuntza-fasea:

Kontratuan gutxienez 12 orduko prestakuntza eman beharko da, eta gutxienez honako alderdi hauek jasoko 
dira:

 Instalatutako eta konfiguratutako hardware- eta software-elementuen berrikuspena.

 Administrazioa eta lana OLVMrekin. Host KVM eta makina birtualaren zereginak. Networking-a eta 
storage domain-ak administratzea.

 Makina birtuala ezartzeko prozedura osoa, txantiloitik abiatuta.

Mantentze-fasea:

Zerbitzu horretan sartzen dira:

 Hornitutako hardware eta software guztia nbd fabrikatzaileak 3 urtez mantentzea.

 Ekipoen matxurak enpresa adjudikaziodunaren bidez izapidetzea, BBUPri inolako kosturik eragin gabe.

 Matxurak fabrikatzailearekin izapidetzeko gehienezko denbora 4 ordukoa izango da, BBUPk 
matxuraren berri ematen duenetik hasita, BBUPren langileek aukeratutako edozein bide erabilita: 
telefonoa edo posta elektronikoa.

 Osagai fisiko bat ordeztu beharra dakarren matxurarik gertatuz gero, enpresa adjudikaziodunak in situ 
egingo du aldaketa hori.

 Kasu horietan, honela funtzionatuko du mantentze-lanak: BBUPren arduradunek matxura baten berri 
emango diote adjudikaziodunari, eta hark kudeatuko ditu garraioa eta matxuraren konponketa.
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4. PROIEKTUAREN BESTE ALDERDI TEKNIKO BATZUK

Eskainitako ekipamendu guztiek berriak eta fabrikatzailearen jatorrizkoak izan behar dute (bai ekipo aktiboak, 
bai ekipo pasiboak, hala nola transzeptore optikoak), eta lehiaketatik kanpo uzteko arrazoia izan daiteke 
fabrikatzailearena ez den edozein material sartzea.  

Emandako hardware-ekipamenduaren jabe gisa eta erregistratutako eskuratzaile gisa agertu behar du BBUPk 
harpidetza-lizentzien kasuan, eta hala agertu behar du item horien fabrikatzaileen datu-baseetan.

Proiektura bideratutako teknikari espezialistek Oracleko ziurtagiri teknikoa izan behar dute, eta gutxienez hiru 
urteko esperientzia izan behar dute antzeko sistemak instalatzen.

5. DOKUMENTU TEKNIKOAK

Dokumentu teknikoan, eskainitako ekipamendu, software eta zerbitzuen erreferentziak jasotzen dituen taula 
erantsi beharko da. Horretarako, hardware- eta software-osagai guztien eta eskaintzan sartzen diren 
fabrikatzaile-zerbitzu guztien part number guztien zerrenda erantsi beharko da.

Gainera, proposatutako sistemaren arkitekturari buruzko dokumentuak entregatu behar dira, 3. puntuan 
planteatutako betekizunen konponbideari buruzko erreferentzia guztiekin.

Lantaldea osatuko duten langileen zerrenda eta ezagutza eta esperientziari buruzko deskribapena.

Halaber, kontratuaren zehaztapenak betetzeko behar diren lanen kronograma edo plan xehatua egin behar 
da, lanen iraupenaren aurreikuspena eta proiektuan erabiliko den lan-metodologiaren deskribapena barne.

6. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Kontratistak, kontratua adjudikatu eta sinatu ondoren, BBUPren Prebentzio Sailarekin jarri beharko du 
harremanetan, haiek behar dituzten kudeaketak egiteko, lanak gauzatuko dituzten langileak akreditatzeko. 
Baimen hori gabe, ezingo dira lanak hasi.

Kontratistari dagokio laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko prebentzio-jarduerak antolatzea, bai 
bereak, bai azpikontrata ditzakeen enpresenak.

Kontratua sinatu eta 15 egun balioduneko epean, kontratistak prebentzio-plana entregatuko du, honako 
hauek jasota:

• Arriskuen ebaluazioa eta prebentzio jardueraren plangintza.

• Osasuna zaintzea.

• Langileei prestakuntza eta informazioa emateko plana.

• Enpresa azpikontratistei eta langile autonomoei prestakuntza eta informazioa ematea.

• Norbera babesteko ekipamenduak.

• Laneko ekipoak.

• Segurtasun-neurriak.

Lanak egiteaz arduratzen diren langileak Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Araudi Orokorrera, Arau, 
Erregelamendu, Jarraibide Tekniko eta Jarraibide Osagarrietara eta lanak eraginpean hartzen dituzten 
testuetara mugatuko dira une oro.
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7. INSTALAZIOAK BISITATZEA

Lehiaketa-fasean, eskaintza egin nahi duten enpresek instalazioak bisitatu ahal izango dituzte beharrezkotzat 
jotzen dituzten datuak biltzeko, betiere BBUPk horretarako izendatzen duen pertsonarekin hitzartu ondoren.

Kontsultak edo zalantzak asko badira, BBUPk beretzat gordetzen du proiektuan interesa agertu duten enpresa 
guztiei bilera baterako deialdia egiteko aukera; horretarako, pleguak kenduko ditu, pleguan izan daitezkeen 
zalantzak argitzeko.

8. LANAK GAUZATZEA

5. atalean adierazi den bezala, lanak egiteko aurreikuspenaren plangintza zehatza egin behar du kontratistak. 
Urrutitik egin daitezkeen konfigurazio-lanei ekiteko, BBUPk baimena eman behar du aldez aurretik.

Zerbitzua eteten ez duten ekintzak bulegoko orduetan egingo dira. Ordutegi horren edozein luzapen 
Proiektuaren Zuzendaritzarekin adostu beharko da.

Ez da aurreikusten zerbitzua etetea dakarren lanik, baina proiektuaren betekizunak betetzeko beharrezkoak 
badira, lan-ordutegitik kanpo egingo dira, BBUPrekin aldez aurretik adostuta. Zerbitzuaren beharrak direla eta 
lan-ordutegitik kanpo egin behar diren lanek ez diote inolako gainkosturik eragingo BBUPri.

9. BERMEAK

Lan guztiek hiru urteko berme-epea izango dute (kontratuaren iraupena). Epe horretan, kontratista izango da 
BBUPrentzat inolako kargurik gabe hondatutako edo funtzionaltasunik gabeko obra-unitate partzial edo oso 
bat ordeztearen eta/edo konpontzearen erantzule.

10. KONFIDENTZIALTASUN-KONPROMISOA

Kontratistak konfidentzialtasun osoz gordeko ditu zerbitzua emateko erabilitako datuak eta dokumentuak.

Kontratistari ematen zaion informazio guztia BBUPren jabetzakoa da, eta guztiz konfidentziala.

Kontratistak BBUPren hainbat datu eskuratu ahal izango ditu kontratatutako zerbitzuak emateko, eta BBUPren 
jarraibideen arabera erabili beharko ditu.

Era berean, ezin izango ditu datu horiek erabili kontratukoa ez den beste helburu baterako, eta ezin izango 
dizkie beste pertsona fisiko edo juridikoei helarazi, ezta gordetzeko ere, BBUPren idatzizko baimenik gabe.

Kontratua indarrean dagoen bitartean, eta kontratua suntsiarazi ondoren ere, kontratistak konpromisoa 
hartzen du ez berak, ez bere enplegatu edo laguntzaileek ez dietela hirugarrenei zabalduko eta ez dutela bere 
onurarako erabiliko kontratu honen xede diren zerbitzuak ematearen ondorioz lortutako edozein informazio 
konfidentzial, arreta berezia jarrita indarrean dagoen Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan.

Kontratua egikaritzearen ondoriozko dokumentazio eta informazio guztia konfidentzialtasun- eta segurtasun-
arau zorrotzen mende egongo da, eta adjudikaziodunak konpromisoa hartu beharko du informazio hori 
kontratua egikaritzeko eremutik kanpo ez erabiltzeko.

Bilbon, 2026ko martxoaren 10ean
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Kontratuaren kudeatzailea

Félix Díaz de Rada Quintana

Informatika zuzendariordea

Santiago Guillen López
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