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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR  LA OBRA DE PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACIÓN EN LA 
CABECERA DEL BOMBEO DE LA ARENA (BARRIOS SAN MAMES Y KARDEO) EXPEDIENTE 
Nº3280

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo

☒  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato:  María Mateos Hernando
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
www.contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: ACOMETER LAS ACTUACIONES INCLUIDAS DENTRO DEL 
PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACIÓN EN LA CABECERA DEL BOMBEO 
DE LA ARENA (BARRIOS SAN MAMÉS Y KARDEO)
2.-Necesidades a satisfacer: Corregir los desbordamientos reiterados que se producen en el 
Bombeo de La Arena durante episodios de lluvia, provocados por el exceso de caudal —
principalmente pluvial— aportado por los colectores San Mamés y Kardeo, cuya capacidad supera 
la del sistema existente. Estos alivios se vierten directamente al arroyo Juenes, que desemboca 
en la ZEC de la Ría del Barbadún, un entorno de alto valor ambiental, generando impactos 
negativos tanto en el medio natural como en las playas cercanas. Para reducir estos vertidos, 
minimizar el impacto ambiental y mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento, resulta 
necesario construir una infraestructura de regulación en la cabecera del bombeo, dotada de un 
tanque de tormentas y sistemas de tratamiento previo, así como actuar sobre la red para recuperar 
la separatividad y disminuir la entrada de aguas pluviales al sistema de saneamiento.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: Las actuaciones incluidas en las obras del Proyecto 
de la Infraestructura de Regulación en la Cabecera del Bombeo de La Arena (Barrios San 
Mamés y Kardeo) comprenden la ejecución de elementos estructurales de pequeña entidad , 
muy localizados, y que deben ejecutarse de manera secuencial y coordinada para no interferir 
en el funcionamiento de la red en servicio, no siendo factible su fragmentación en partes 
independientes para la división en lotes del contrato de obra.

4.-CPV:
Código CPV: 45232410-9

http://www.contratacion@consorciodeaguas.eus/
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
Descripción: Obras de Saneamiento

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

6.-Naturaleza Jurídica
       ☒Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y 
TRES EUROS (706.544,53€) Euros

2.-Valor estimado del contrato:  SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON CINCUENTA Y TRES EUROS (706.544,53€) Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 

3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2027 ----- partida 601.21-459.09 ---------- 706.544,53 €

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 

6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 

7.-Forma de pago: Certificaciones mensuales
8.-Abonos a cuenta: No aplica

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total: DIEZ (10) MESES

2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía: mínimo UN (1) AÑO
5.-Lugar ejecución del contrato: Instalaciones del CABB
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
CLASIFICACIÓN

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí☐ No

Grupo, subgrupo y categoría exigibles: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría 3

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
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Al objeto de poder realizar la evaluación de la propuesta presentada de acuerdo con los criterios de 
valoración técnica definidos en el presente Pliego, la documentación técnica contendrá una Memoria que 
se estructurará en el orden y con el contenido que a continuación se especifica: 

a) Memoria técnica y metodología de ejecución (23 puntos) 

Análisis del proyecto 

El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones relativas a la 
documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento de este. Así mismo, se valorará el 
estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, así como cualquier otra 
circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato. Entre otros se valorará el estudio de 
minimización de afecciones a terceros, así como los vinculados a la existencia de arroyos y carreteras en 
servicio. 

Estudio de la ejecución de la obra 

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiará la forma técnica de 
abordar su ejecución y/o solución propuesta, con detalle de la tecnología, los procesos constructivos 
necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicación, implantación, 
instalaciones auxiliares, acopios, accesos a la obra, afecciones a servicios existentes, etc. detallando los 
métodos y medios que se proponen para ello. 

b) Medios a disposición de la obra -Programación de los trabajos y medios a disposición de la obra 
(22 puntos) 

Medios a disposición de la obra 

Se aportará el organigrama y descripción funcional de la organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación y aportando su 
cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de funciones entre 
las distintas empresas participantes. 

Se detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento en mano de 
obra y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien fundamentados.

 
En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros parte de los trabajos, deberán 
indicar el nombre de estos, referencias y porcentaje que aquellos representan sobre la totalidad del 
presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil empresarial o clasificación. 

Se presentará una tabla resumen con la relación de todos los equipos, mecanismos y materiales y a 
suministrar en obra, incluyendo cuando sea posible marca y modelo. 

Planificación general de la obra y programa de trabajos: 

Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras, 
teniendo en cuenta la ubicación de estas y los medios propuestos para su ejecución. 

Se incluirá una programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y medios 
puestos a disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorará: 

- El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de estas en la 
ejecución de diversos tajos de obra. 
- Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de la duración real estimada de las 
actividades definidas. 
- Definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt y el estudio del camino crítico y 
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generación de holguras. 

NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA A LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

c) Criterios medioambientales y sociales (5 puntos) 

Criterios medioambientales (3 puntos). Se valorará con: 
 2 puntos: Hasta un máximo de 2 puntos las propuestas de procedimiento y recursos a desarrollar 

en el transcurso de la obra, adaptados a sus características y singularidades, para garantizar la 
prevención y minimización de impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos. 

 1 punto: Hasta un máximo de 1 punto las propuestas que garanticen la valorización de más del 
70% del total de residuos de la obra. Para ello, se deberá recoger, como avance del Plan de 
Gestión de Residuos, una tabla indicando los residuos que se prevé generar en obra, sus 
cantidades, y la operación de tratamiento prevista (valorización / eliminación). 

Criterios sociales (2 puntos). Medidas adoptadas en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el 
contrato. 

Se valorará con hasta 2 puntos: 

 Formación impartida, información y realización de campañas de sensibilización en materia de 
igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato. 

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 30 caras y se dividirá de la 
siguiente forma: 15 caras Din A-4 para la Memoria Técnica, 12 caras Din A-4 para el apartado de Medios 
a disposición de la obra y Programa de trabajos y 3 caras Din A-4 para las Medidas ambientales y sociales, 
con un tamaño máximo de caracteres no menor que el calibre '11' Arial de Microsoft Word, debiendo ser 
numerados de forma correlativa los distintos apartados. Excepcionalmente, se podrá incluir hojas Din A1 
y Din A3 para aquella documentación que así lo exija su presentación. A efectos del cómputo total de 
hojas no se considerarán portadas e índices ni la documentación que acredite la cualificación y experiencia 
del equipo asignado a la obra, debiendo adjuntarse esta última información en un anexo independiente. 
Para la valoración de los criterios medioambientales se deberá aportar los certificados correspondientes 
debidamente actualizados en el que se vea el alcance del mismo. 

El incumplimiento de los condicionantes anteriormente definidos penalizará la valoración del ofertante; 
cada hoja en exceso respecto de los límites establecidos supondrá una reducción en la puntuación de la 
valoración de la oferta técnica de 0,05 puntos

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a) Relación de precios.

- Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 
componen el proyecto, redactados en letra y número. 

Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de 
costes indirectos. 

La empresa concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicataria, a la elaboración 
del Cuadro de Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, 
con la estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado 
finalmente a la dirección de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la 
firma del Acta de comprobación del replanteo. 

- Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados 
para el cálculo de los precios unitarios presentados. 

De las cuales se tratan de PARTIDAS ALZADAS las siguientes:

b) Presupuesto del contrato

- Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 
ofertados por la empresa concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto 
deberá ejecutarse en el programa PRESTO y además de la edición en papel se acompañará una 
versión en soporte magnético. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los 
programas citados en formato BC3. 

- Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 
19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
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I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidencia/ Suplente: 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares/Suplente): 
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.         
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretaría (Titular/Suplente):
D. Gerardo Latorre Pedret

☐Comité de Expertos

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 50 PUNTOS

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada oferta 
mediante fórmulas matemáticas que asignarán los siguientes valores:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Los valores de estos puntos serán multiplicados por el coeficiente K1 anteriormente indicado.

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El resto de ofertas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución de puntos 
anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM

 Bi
Pi =    ------------------------  x 44

0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

Todos los resultados de puntuación Pi obtenido mediante estas fórmulas serán multiplicados por el coeficiente 
K1 anteriormente indicado.

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

- Memoria técnica y metodología de la ejecución ---------------------- 23 puntos
- Medios a disposición de la obra ------------------------------------------- 22 puntos
- Criterios medioambientales y sociales ----------------------------------- 5 puntos

2.- Criterios de desempate:



Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 9

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Enunciación: Las señaladas en el PPTP
Importe penalidades:

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
 

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)
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Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
☒Obligación de aportación inicial
☐Limitaciones subcontratación

P.- SUBROGACIÓN
     No procede

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dirección de las obras 

El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 

Señalizaciones y carteles de obra 

La empresa adjudicataria está obligada a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad 
y Salud Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que 
se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Permisos y licencias 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de 
la Licencia Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para 
acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. 
Del gasto anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia 
municipal de obras, si procediese. 

Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia.

DELEGADO DEL CONTRATISTA
La empresa adjudicataria deberá adscribir a la presente obra una o un delegado con capacidad suficiente 
para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.

Tanto este delegado o delegada como el personal a las órdenes de la empresa adjudicataria, no tendrán 
relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, 
como al término del mismo.
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