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1. Xedea

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratuaren xedea da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak (aurrerantzean, 
BBUP) kudeatzen dituen udal-sareen mantentze- eta operazio-lanak kontrolatzeko eta ikuskatzeko laguntza 
teknikoa ematea.

Honako lan hauek egingo dira: banaketa-sareetako eta instalazioetako matxuren konponketa kontrolatzeko 
eta ikuskatzeko laguntza, herritarren abisuen jarraipena, zuzendaritzaren eta sarearen mantentze-lanen 
kontrola, mantentze-lanen adjudikaziodunari eskatutako zerbitzu-mailak, hornidura-sarearen inbentarioa 
eguneratzean ezarritako helburuak eta GISean sartzea. 

2. Eremu geografikoa 
Taula honek jarduera-eremu geografikoa erakusten du:

Bakio Plentzia Zierbena Lekeitio
Barrika Sondika Amoroto Lemoa

Berango Sopela Areatza Mañaria
Derio Urduliz Arrigorriaga Markina-Xemein

Erandio Abanto-Zierbena Artea Mendexa
Fruiz Alonsotegi Atxondo Munitibar

Gamiz - 
Fika Balmaseda Aulesti Ondarroa

Gatika Galdames Bedia Urduña
Gorliz Gordexola Dima Ubide

Larrabetzu Gueñes Elorrio Ugao - Miraballes
Laukiz Muskiz Ereño Zaldibar
Leioa Ortuella Etxebarri Zaratamo

Lemoiz Santurtzi Etxebarria Zeanuri
Lezama Sestao Gizaburuaga Zeberio

Loiu Sopuerta Igorre Ziortza-Bolibar
Maruri Trapagaran Ispaster  Galdakao
Morga Turtzioz Iurreta Arantzazu 
Mungia Zalla Izurtza Ajangiz
Arratzu Bermeo Busturia Ea

Elantxobe Forua Gautegiz-Arteaga Ibarrangelu
Kortezubi Mendata Mundaka Murueta
Sukarrieta Gernika Muxika Usansolo
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Kontratuan zehar, lanak egiteko udalerri berriak sar daitezke, bai eta horietako batean zerbitzua emateari 
utzi ere; betiere, edateko uraren banaketa-zerbitzuaren kudeaketa BBUPk egin dezan udalerri gehigarriek 
egindako eskaeren ondorioz, edo horretarako sinatutako eta luzatzen ez diren hitzarmenen 
mugaeguneratzearen ondorioz. Bi kasuetan, kontratista behartuta dago dagokion eremu geografikoan 
zerbitzua ematera edo emateari uztera, eta ezin izango du inolako erreklamaziorik egin edo bere proposamen 
ekonomikoan eskainitako prezioak aldatu.

Hurrengo planoan, kontratu honen jarduketa-eremua adierazten da:

3. Lan eremuak eta eginkizunak 

BBUPren zeregin nagusia, hitzartutako udalekin sinatutako hitzarmenaren arabera, hornidurako udal-sarea 
kudeatzea da.

Beraz, laguntza tekniko horren zeregin nagusia izango da Udal Sareen Ustiapen eta Mantentze arloari 
laguntzea arloko behar guztietan.

Lizitazio honetan, Udal Sareen Zuzendariordetzaren barruan garatzen diren hainbat lan mantentzeko eta 
hornikuntza eta euskarri sareetan jarduteko jarduerak kontrolatzeko, neurtzeko eta ikuskatzeko zerbitzu bat 
kontratatzea proposatzen da. Jarduketak honako puntu hauetan laburbil daitezke:
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 Barneko ihesak lokalizatu eta konpontzearekin lotutako jarduerak kontrolatzea eta 
ikuskatzea, baita hargune berriak eta sarea handitzea ere.

 Hargune berriekin eta sarea handitzearekin zerikusia duten jardueren kontrola, 
ikuskapena eta jarraipena egitea.

 Ur-horniduraren mozketekin eta sarearen eragiketarekin lotutako gainerako 
jarduketekin lotutako administrazio-kudeaketa.

 Zuzendariordetzaren jardueretarako beharrezkoak diren agiriak, memoriak eta 
dokumentazio teknikoa idazteko laguntza teknikoa.

 Zuzendariordetzaren kontratuetako hornidura-sareko esku-hartzeekin lotutako obra-
zuzendaritzetan laguntzea.

 Osasun publikora aurkezteko kudeaketa-planak egiten laguntzea, indarrean dagoen 
araudia kontuan hartuta.

 Osasun Publikoko auditorietan laguntzea, landa-lana egitea eta eskatutako 
dokumentazioa aurkeztea barne.

 Hornidura sarearen inbentarioa eguneratzea eta BBUPren GIS sisteman integratzen eta 
mantentzen laguntzea.

Eranskinetan, udal-sareak ustiatzeko zereginak garatzean bete edo, hala badagokio, betearazi beharko diren 
lan-prozeduretako batzuk agertzen dira.

Zerbitzua honako talde honek osatuko du:

1.- Zerbitzuko koordinatzaile burua. (pertsona 1)

Kontratua gauzatzeko behar diren langile eta bitarteko guztiak koordinatuko ditu. Honako hauek egin 
beharko ditu:

 Egin beharreko laguntza teknikoko lanak egiteko moduari buruzko aurretiazko plangintza eta 
metodologia orokorra.

 Laneko arlo guztiak eta lantaldeak koordinatzea eta horien jarraipena egitea.
 Kontratuaren jarduerari buruzko txostenak 
 Hargune-eskaeren jarraipen-txostenak
 Barneko ihesen jarraipenari buruzko txostenak
 Ur-mozketen eskaerei buruzko txostenak eta koordinazioa
 Obra-zuzendaritzako lanak koordinatzea
 Zuzendariordetzarekiko elkarrizketa
 Segurtasunarekin eta osasunarekin eta laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako alderdiak

Eskatutako ezaugarri teknikoak eta profesionalak honako hauek izango dira:

 Titulazioa eta esperientzia: ingeniari teknikoaren titulua izan beharko du.
 10 urtetik gorako esperientzia egiaztatuko du taldeen kudeaketan eta koordinazioan
 Segurtasunari eta osasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko ezagutzak izan beharko ditu.
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Kontratuari dedikazio osoa emango dio.

Eduki behar dituen baliabide tekniko eta materialei dagokienez, honako hauek izango dira:

 Arduradunaren lantokia kontratistaren bulegoak izango dira, eta zerbitzuaren jardun-eremuan egon 
beharko dute.

 Zerbitzua egiten den eremutik joan-etorriak egiteko ibilgailua.
 Azken belaunaldiko ordenagailu pertsonala, kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren kudeaketa-

txostenak idatzi ahal izateko.
 Telefono mugikorra Arloarekin eta taldeen artean komunikatzeko.
 Kutxatilak irekitzeko, neurketak egiteko eta inbentarioak eguneratzeko material eta tresna txikiak.
 Segurtasun- eta osasun-planean sartutako eginkizunen arabera beharrezkoak diren NBEak.

2.- Erdi mailako teknikaria (3 pertsona)

Eginkizun nagusia koordinatzaileari laguntzea izango da. 

Honako hauek egin beharko ditu:

 Koordinatzailea ez dagoenean, lan-arlo guztien eta dagokion giza taldearen koordinazioa eta 
jarraipena egitea.

 Koordinatzailea ez dagoenean, kontratuaren jarduerari buruzko txostenak egitea. 
 Koordinatzailea ez dagoenean, Zuzendariordetzarekin hitz egitea
 Zuzendariordetzaren plegu teknikoak egiten laguntzea.
 Osasun Publikoko auditorietan laguntzea
 Osasun Publikorako kudeaketa-planak egiten laguntzea
 Pleguetarako aurrekontuak egiten laguntzea.
 Zuzendariordetzako obren zuzendaritzan laguntzea.

Eskatutako ezaugarri teknikoak eta profesionalak honako hauek izango dira:

 Titulazioa eta esperientzia: ingeniari teknikoaren titulua izan beharko du.
 Deskribatutakoen antzeko zereginetan 5 urtetik gorako esperientzia duela egiaztatuko du.

Kontratuari dedikazio osoa emango dio.

Eduki behar dituen baliabide tekniko eta materialei dagokienez, honako hauek izango dira:

 Kontratistaren bulegoak izango dira lantokia, eta zerbitzuaren jardun-eremuan egon beharko dute.
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 Zerbitzua egiten den eremutik joan-etorriak egiteko ibilgailua izatea.
 Azken belaunaldiko ordenagailu pertsonala, kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren kudeaketa-

txostenak idatzi ahal izateko.
 Telefono mugikorra Arloarekin eta taldeen artean komunikatzeko.
 Kutxatilak irekitzeko, neurketak egiteko eta inbentarioak eguneratzeko material eta tresna txikiak.
 Segurtasun- eta osasun-planean sartutako eginkizunen arabera beharrezkoak diren NBEak.

3.- Laguntzaile teknikoa. (pertsona 1)

Hauek izango dira bere zeregin nagusiak:

 BBUPk eskatutako eremuen inbentarioa berrikusi beharko du, eta inbentario hori bat dator gaur 
egun GISen dauden eremuko planoekin.

 Barruko ihesen egoera eremuan berrikustea
 Inbentarioak egin beharko ditu, sare berrienak edo dauden sareenak eta inbentariorik ez dutenak.
 Instalazioen edo obren egoerari buruzko informazio-eskaerei erantzun beharko die.
 Eremuan berrikustea hargune-eskaerak behar bezala amaitu direla.
 Sarea zabaltzeko eskaerak eremuan berrikustea.

Eskatutako ezaugarri teknikoak eta profesionalak honako hauek izango dira:

 Segurtasunari eta osasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko ezagutzak izan beharko ditu.
 BBUPk inguruan dituen gune eta instalazioen berri izan beharko du.

Kontratuari dedikazio osoa emango dio.

Eduki behar dituen baliabide tekniko eta materialei dagokienez, honako hauek izango dira:

 Kontratistaren bulegoak izango dira lantokia, eta zerbitzuaren jardun-eremuan egon beharko dute.
 Zerbitzua egiten den eremutik joan-etorriak egiteko ibilgailua.
 Android tableta, 4G txartelarekin, landa-lanetarako; bertan, GISa eta lan ildoen aplikazioa bistaratu 

ahal izango dira.
 Taldeen arteko komunikaziorako telefono mugikorra.
 Kutxatilak irekitzeko, neurketak egiteko eta inbentarioak eguneratzeko material eta tresna txikiak.
 Segurtasun- eta osasun-planean sartutako eginkizunen arabera beharrezkoak diren NBEak.

5.- GISeko operadore delineatzailea. (pertsona 1)

Bere funtzio nagusiak inbentarioko eguneratze guztiak GISean sartzea izango da.
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 Honako hauek egin beharko ditu:

 Koordinatzaile buruaren aldetik jasoko ditu eguneratze-lanak
 GISen sartuko du eragindako eremuaren inbentarioa, eta egiaztatuko du inbentario hori bat 

datorrela gaur egun GISen dauden eremuko planoekin.
 GISen sartuko ditu mozketa-giltzak, hidranteak, ur-harguneak eta abar.
 GISen sartuko ditu sare berrien inbentarioak.
 GISen sartuko ditu instalazioen edo obren egoerari buruzko hainbat informazio-eskaera.
 Dokumentuen kudeaketa.
 GIS aplikazioa kudeatzea.
 Hornidura-proiektuak delineatzea.

Eskatutako ezaugarri teknikoak eta profesionalak honako hauek izango dira:

 Titulazioa eta esperientzia: Delineatzailea 
 Delineazioan esperientzia duela egiaztatuko du.
 Autocad, GIS eta Office ezagutzak.

Kontratuari dedikazio osoa emango dio.

Eduki behar dituen baliabide tekniko eta materialei dagokienez, honako hauek izango dira:

 Kontratistaren bulegoak izango dira lantokia, eta zerbitzuaren jardun-eremuan egon beharko dute.
 Azken belaunaldiko ordenagailu pertsonala, BBUPko GISera konektatu eta esleitutako lanak egin ahal 

izateko.
 Interneterako konexioa, VPN bidez BBUPkin komunikatzeko.

 Segurtasun- eta osasun-planean sartutako eginkizunen arabera beharrezkoak diren NBEak.

4. Adjudikaziodunaren eta partzuergoaren arteko harremanak

Laguntza teknikoko langileek ez diote zuzeneko agindurik eman behar kontratistari, kontratuaren 
zuzendaritzak ezartzen dituen inguruabar eta arrazoiengatik izan ezik.

Esleipendunak, enpresa den aldetik, Kontratuaren Zuzendaritzarako laguntza teknikoa baino ez du bere gain 
hartuko.

Saileko arduradunek ikusten badute taldeko kideren bat ez dela egokia, beste pertsona batek ordezkatu 
beharko du, aurrez idatziz jakinarazi ondoren; hamabost egun natural igaro baino lehen egin beharko da 
ordezkapena.
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Kontratuaren zuzendaritzak ahalmena izango du kontratatutako langile batzuk edo guztiak Bizkaiko lurralde 
historikoko beste alde batzuetara bideratzeko, inolako kosturik gabe.

Esleipendunak hala eskaturik langileren bat ordeztu edo eginkizunak aldatzen badira, horren berri eman 
beharko da.

5. Lanak neurtzea eta ordaintzea

Lanak hileko ziurtagiri baten bidez ordainduko dira.

Adjudikaziodunaren kontura izango dira langileek obren eremu geografikoan edo BBUPren bulegoetan egiten 
dituzten joan-etorrien ondorioz sortzen diren mota guztietako gastuak (bidaiak, dietak, etab.).

Oporrak: Oporraldian, adjudikaziodunari eskatuko zaio teknikariren bat ekartzeko atseden hartzen ari dena 
ordezkatzeko edo opor-txandak egiteko izendatutako langileen artean, guneen ustiapenaren kontrola eta 
zaintza bermatuta gera daitezen.

Zerbitzua ibilgailuz eta hornidura-sareetako jarduketak kontrolatzeko eta neurtzeko behar diren bitarteko 
guztiez hornitutako pertsonek osatuko dute.

Laguntzaile teknikoaren profilerako, landa-lanetarako % 75eko dedikazioa aurreikusten da, eta beste 
% 25ekoa bulegoko lanetarako.

Delineatzailearen profilerako bulegoko lanetarako dedikazioa % 100ekoa izango dela kalkulatzen da. 

Erdi-mailako teknikarien profilerako, landa-lanetarako dedikazioa % 60koa izango da, eta bulego-lanetarako 
dedikazioa, berriz, % 40koa.

Koordinatzailearen profilerako, landa-lanetarako dedikazioa % 30ekoa izango dela aurreikusten da, eta beste 
% 70ekoa bulegoko lanetarako.

Adjudikaziodunak bere teknikarien joan-etorria ziurtatuko du, behar diren ibilgailuen kopurua haien eskura 
jarriz.
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6. Laneko segurtasuna eta osasuna.

AURRETIAZKO EKINTZAK ETA DOKUMENTAZIOA EMATEA.

Lanak hasi aurretik bilera bat egingo da, eta bertan, egin beharreko lanak aztertuko dira 
31/95 Legearen 24. artikuluak eta 32 bis artikuluak eta 171/2004 Errege Dekretuak xedatutakoaren 
arabera, eta obra edo lana gauzatzeko beharrezkoak diren koordinazio-bitartekoak esleituko dira, 
kontuan hartuta lanen arriskugarritasuna, parte hartzen duten langileen eta enpresen kopurua eta 
abar, 171/2004 Errege Dekretuaren 14. artikuluak dioenari jarraituz. Bilera horretara, gutxienez, 
kontratuaren arduradunaz eta BBUPren teknikari arduradunaz gain, Partzuergoko Prebentzio 
Zerbitzuko ordezkari eta enpresa adjudikaziodunaren ordezkaria zein enpresa horretako Laneko 
Arriskuen Prebentzioko teknikaria joango dira. 

Bileran, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak hauek emango dizkio enpresa adjudikaziodunari: 

 BBUPk enpresa kontratistaren esku jarriko du kontratuak eragindako instalazioen Lan 
Baldintzen Arriskuen Ebaluazioa, eraikinei dagokiena. Ebaluazio horretan, enpresa 
kontratistako langileek BBUPren instalazioetan lan egitearen ondorioz izango dituzten 
arriskuak islatzen dira, bai eta arrisku horiek saihesteko edo minimizatzeko aplikatu beharreko 
neurriak ere.

 Lan berezietan (laneko eremuagatik edo haren arriskugarritasun bereziagatik), BBUPk 
egokitzat jotzen duenean, enpresa kontratistak nahitaez bete beharreko lan-prozedurak eta 
-jarraibideak emango dizkio enpresa kontratistari. 

Lanak hasi aurretik, BBUPk honako agiri hauek aurkezteko eskatuko dio enpresa 
adjudikaziodunaren ordezkariari: 

 Egin beharreko lanen arriskuen ebaluazio espezifikoa. Dokumentu hori entregatzeko epea 
jakinaraziko zaio enpresa adjudikaziodunari, eta lan-motaren eta horren iraupenaren 
araberakoa izango da. Nolanahi ere, dokumentu hori, gehienez ere, hiru asteko epean 
entregatu beharko da. 

 Egin beharreko lanen prebentzio-jardueraren plangintza, hala badagokio. 
 Lanak hasi aurretik (edo kontratua hasi aurreko bileran erabakitzen den epean), enpresa 

adjudikaziodunak dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu: 
- Prebentzio-antolaeraren modalitatea (dokumentazio ofizialaren kopia erantsita) eta 

kanpoko prebentzio-zerbitzuak kontratatu izanaren egiaztagiria, hala badagokio. 
- Azpikontratazioaren erregistroa (hala badagokio). 
- Lanetan parte hartzen duten langileen zerrenda. 
- Segurtasuneko edo Prebentzio Baliabideko arduradunaren izendapena. 
- Prebentzioko osasuna zaintzeko erregistroa (dokumentazio ofizialaren kopia 

erantsita). 
- Langileentzako prestakuntza- eta prebentzio-informazioaren erregistroa 

(dokumentazio ofizialaren kopia erantsita, halakorik balego). 
- Norbera babesteko ekipamenduen entrega-erregistroa (langileek sinatuta). 
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- Lan-ekipamenduen erregistroa (dokumentazio ofizialaren kopia erantsita, halakorik 
balego). 

 Matrikulatutako Lan Ekipoen Erregistroa (dokumentazio ofizialaren kopia 
erantsita). 

 Lan-ekipamendu mugikorren (autopropultsatuak edo ez) erregistroa 
(dokumentazio ofizialaren kopia erantsita, halakorik balego). 

 Altuerako aldi baterako lanetarako ekipoen erregistroa (dokumentazio 
ofizialaren kopia erantsita, halakorik balego). 

 Laneko ekipoen eta garabi mugikor autopropultsatuen erregistroa 
(dokumentazio ofizialaren kopia erantsita). 

- Arrisku elektrikoa dakarten lanak egiteko langileen baimenaren/kualifikazioaren 
erregistroa, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera (hala badagokio). 

- Partzuergoaren instalazioetan sartzeko baimen-eskaera. 
- Lanetan erabiliko diren produktu kimikoen erregistroa. 
- Amiantoa duten materialekin egiten diren lanei dagokienez, honako dokumentu 

hauek aurkeztu beharko dituzte (lan horiek azpikontratatu behar badira, 
kontratatutako enpresari eman beharko dizkiote dokumentu horiek berak):

 Enpresa RERAn inskribatzea 
 Lan-agintaritza eskudunak onartutako lan-plana
 Amiantoaren protokoloa identifikatuta agertzen den langileen osasunaren 

zaintzari buruzko dokumentazioa
 Amiantoarekin lan egiteko NBE egokiak entregatzeko erregistroa
 Langileei prestakuntza egokia eta nahikoa emateko erregistroa, 396/2006 

Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezarritakoa jasoko duena.
 Langileei informazioa emateko erregistroa, 396/2006 Errege Dekretuaren 14. 

artikuluan ezarritakoa barne hartzen duena.

Gainera, lanak gauzatzen hasi baino lehen, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira: 

 Gizarte Segurantzako kotizazio-egoeraren ziurtagiria (hilero emango da, lanek irauten duten 
bitartean). 

 Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan egindako kotizazioaren justifikazioa, langileen zerrendan 
dauden pertsonak agertzen direnekoa. Bestela, Gizarte Segurantzako alta-agiriak (langile 
hasi berrien kasuan) edo, hala badagokio, autonomoen ordainagiria. Agiri horiek hilero 
eman beharko dira. 

 Erantzukizun zibileko aseguru-polizaren kopia eta primen ordainketan egunean dagoela 
egiaztatzen duen agiria. 

AZPIKONTRATATUZ GERO, AURREKO DOKUMENTAZIOA ESKATU BEHARKO ZAIE OBRAN PARTE HARTZEN 
DUTEN ENPRESA GUZTIEI. 

Hasierako bileran, gainera: 
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 Arrisku bereziko lanetarako berariazko prebentzio-neurriak ezarriko dira, hala badagokio. 
Baliteke lanak espazio konfinatuetan, garaieran eta abarretako inguruabarretan egin behar 
izatea eta, horretarako, prebentzio-neurri espezifikoak hartuko dira eta lanak egiteko eskatu 
egingo dira (prebentzio-baliabideen presentzia, prebentzioaren eremuko prestakuntza 
osagarria, babeserako ekipamendu osagarriak, etab.) 

 Nolanahi ere, bi enpresen aldi bereko eta baterako ekintzaren ondorioz sor edo alda 
daitezkeen arriskuak batera identifikatuko dira. 

 LANAK GAUZATZEA 

 BBUPk aldiroko bilerak egingo ditu  kontratatutako enpresetako arduradunekin, 
kontratetako prebentzio-teknikariekin, kontratuaren arduradunarekin eta BBUPko 
Prebentzio Zerbitzuarekin, eta aztertutako gaien akta egingo du, lanen ezaugarrien 
arabera. 

 Lanen izaera dela medio, hala behar denean, horiek gauzatu aurretik bilerak deituko dira, 
prebentzio arloan beharrezkoak diren neurri espezifikoak zehazten aldera (prebentzio-
baliabideen presentzia, prebentzio arloko prestakuntza osagarria, babeserako ekipamendu 
osagarriak, etab.). Aurretiko bilera horietan, ondokoak izango dira: kontratatutako enpresen 
arduraduna, kontratetako prebentzio-teknikariak, kontratuaren arduraduna eta BBUPko 
Prebentzio Zerbitzuko ordezkaria(k). 

 Enpresa adjudikaziodunari dagokio plegu honetan jasotako lanak gauzatzeko beharrezkoak 
diren babes kolektiboko ekipamendu guztiak edukitzea. (Esaterako: Gas-detektagailuak, 
instalazio motarako egokiak diren erreskate-ekipoak, arnasketa-ekipoak, seinaleztapen-
elementuak, NBEak eta amiantoari buruzko lan-planean ezarritako gainerako ekipoak, etab.
) 

 Enpresa adjudikaziodunaren ardura izango da lanek eragindako eremu guztiak (bide 
publikoak, kutxatilak eta abar) behar bezala seinaleztatzea, errepideak seinaleztatzeko 
8.3 IC MOP arauei jarraituz, eta bide-segurtasuneko fitxak prestatuko ditu kokapena dela eta 
beharrezkoa den tokietan. 

 Aldizkako segurtasun-ikuskapenak egingo dira. 

 Istripurik gertatuz gero (baja eragiten duena edo bajarik gabekoa), enpresa kontratistak 
BEREHALA jakinaraziko dio kontrataren kontrol- eta jarraipen-arduradunari (kontratuaren 
arduradunari), eta hark, berriz, BBUPko Prebentzio Zerbitzuari. 

Enpresa kontratistak istripua ikertuko, eta ikerketa-txostenaren nahiz istripuaren agiri 
elektronikoaren kopia bidaliko dio kontratuaren arduradunari, eta beste kopia bat BBUPko 
Prebentzio Zerbitzuari, behar diren neurriak har ditzan. 

Enpresa kontratistek, azpikontratistek eta langile autonomoek konpromisoa hartuko dute BBUPk ezarritako 
jokabide- eta jarduketa-arauak eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea une oro errespetatzeko.
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1. ERANSKINA Harguneen egikaritze materiala

Oro har, hargunea lepokoarekin edo harguneko besarkaderarekin egingo da, BBUPren zerbitzua arautzen 
duen ordenantzan berariaz aipatzen den beste metodologia bat behar duten kasuetan izan ezik.

Lehentasuna emango zaio harguneak egiteari karga-hargunearen bidez, 100 mm-ko edo gutxiagoko 
hargune-diametroraino, gutxienez. Hargunearen estankotasuna egiaztatu beharko da aire bidezko presio-
probaren bidez.

hargunearen kokapena bi motatakoa izan daiteke: irteera bertikala edo 90 graduko irteera lepokotik 
zuzenean. Konexioa lurpeko hodi bati egin behar bazaio, metro bat baino gehiagoko sakoneran. Kasu 
horretan, bertikalki atera beharko da, eta 90 gradu biratu zoladuratik 30 eta 50 cm arteko distantziatik 
gorako kotan. Nolanahi ere, material egokiak erabili beharko dira beti, metal desberdinen arteko pare 
galbanikoa saihesteko.

Irudia: Hargunearen antolamendua, iturria: Elizondo Asesoragua

Harguneko hodiaren ezaugarriak gutxienez PE100 eta PN16 bar izango dira.

Erregistroko giltza uhate motakoa izango da, fundizio harikorrez edo konpositez egina, jabetzaren mugatik 
ahalik eta hurbilen instalatua. Behar bezala manipulatzeko estalki egoki baten bidez babestuta egongo da 
(AP motako erregistroa hiri-eremuan, edo kutxatila, lurra begetala bada).

Harguneetan letoizko materialak erabiltzeari uzten zaio berariaz, azken urteetan egiaztatutako 
fidagarritasun txikia dela eta, bai korrosio fenomenoengatik, bai hausturengatik. Gainera, metal 
desberdinen arteko pare galbanikoen arriskua saihesten da, urarekin kontaktuan dauden material 
metalikoen korrosioa bizkortu baitezakete.
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Konexio-pieza guztiek plastikoak izan beharko dute ahal dela, elikadura-erabilerarako ziurtagiriarekin eta 
lan-presioarekiko erresistenteekin, 14. ERANSKINEKO zehaztapen teknikoaren arabera. Konexio-sistema 
trinkoak eta seguruak erabiltzea eskatuko da, hala nola lepoko trinkoen sistemak. Elementu horiek 
hargunea kargan egiteko aukera eman beharko dute, zerbitzua eten beharrik gabe eta prozesuan zehar 
antzeman daitekeen ur-ihesik gabe.

Balbulek eta maniobra-elementuek uhatekoak izan beharko dute, eta, ahal den neurrian, esfera-balbulak 
erabiltzea saihestu beharko da. Gorputza galdaketa harikorrekoa izan daiteke, barneko eta kanpoko epoxi 
estaldurarekin, edo plastikozko materialekin (konpositea), erresistentzia mekaniko eta ki/miko handiko 
material termoplastikoarekin, instalazio hidraulikoetarako egokia.

Ez da hargunerik egin behar DN 250 mm-tik gorako diametroa duten hodietan.
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2. ERANSKINA. HORNIDURA ETETEA UDAL SAREETAN

Egin du:

Udal Sareak Ustiatzeko Arloko 
arduradunak

Berrikusi dute:

 Udal Sareen Zuzendariordeak
 Kalitaterako Zuzendaritzaren 

ordezkariak

Onartu du:

 Aktiboen Kudeaketa eta 
Ustiapeneko zuzendariak

UDAL SAREETAKO HORNIDURA ETENAK KUDEATZEKO 
LAN-JARRAIBIDEA
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Xedea
Jarraibide honen xedea da Udal Sareen Zuzendariordetzak erabilitako sistematika deskribatzea. Azken hori 
arduratzen da edateko ura banatzeko udal-sareak mantentzeaz eta ustiatzeaz, hitzartutako udalen izenean, 
bigarren mailako hornidura-sareko ur-mozketak kudeatzeko.

Irismena
Jarraibide honen irismena Udal Sareen Zuzendariordetzaren erantzukizun-eremura mugatzen da.

Erantzukizunak
Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arloa

Hornidurako Proiektu eta Obren Zuzendariordetzaren Bigarren Mailako Sarea

BANAKETA
Kopia kontrolatua banatzen zaie jarraibide honetan deskribatutako zereginen arduradunei eta Udal Sareen 
Zuzendariordetzako arloko gainerako arduradunei.

erreferentziak
DEFINIZIOAK
Programatu den mozketa, programatu den presazko mozketaeta programatu ez den mozketa esaten 
zaionaren definizio argiak ezartzen dira.

6.1 Programatu den mozketa
Edateko uraren hornidura etetea, premiazkotzat jotzen ez diren ekipoak edo eroanbideak konpondu, aldatu 
edo mantentzeko lanen ondorioz.

6.2 Progamatu den presazko mozketa
Edateko uraren hornidura etetea, premiazkotzat jotzen diren ekipoak edo eroanbideak konpondu, aldatu 
edo mantentzeko lanen ondorioz.
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6.3 Programatu ez den mozketa
Edateko uraren hornidura etetea, ekipoak edo berehalako eroanbideak konpondu, aldatu edo mantentzeko 
lanen ondorioz. 

Garapena
Jarraibide honek mozketa motak garatzen ditu, eta mozketari lotutako jarduerak erregistratzen dituen 
kudeaketa-tresnen aplikazio informatikoari lotuta dago. 

7.1. Programatu den mozketa
Programatu diren mozketen kudeaketak FASE hauek ditu: 

7.1.1. I. FASEA: Mozketaren jatorria eta eskaera
Ur-mozketa hainbat arrazoirengatik gerta daiteke. Arrazoi horiek Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen 
Arloak egiten dituen edo Arlo horretatik kanpoko eskaeretatik etor daitezkeen beste lan batzuen ondorio 
izan daitezke. 

JATORRIA ARRAZOIA

Sareko matxura

Instalazioen mantentze-lanakBARNEKOA

Hargune berria

Eskaera partikularra

Obrek birjartze-planean duten eragina

Hirugarrenen obrek eragindako afekzioa

BBUPko lehen mailako sareak sortutako mozketak

KANPOKOA

Iberdrolak sortutako mozketak

Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arloaren ardura da ur-mozketa egitea, gerora sortutako ur-
mozketen kasuan izan ezik, BBUPko lehen mailak eta Iberdrolak eragindakoen kasuan izan ezik.
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7.1.1.1 Barne-jatorriko mozketak eskatzea

Mozketa barnekoa den kasuetan, Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arloak berak edo haren 
izenean Ustiapen Kontratuaren Enpresa adjudikaziodunak (hemendik aurrera Kontratistak) egin beharreko 
lanen batek eskatzen duen mozketa bat denez, aldez aurretik jakingo du mozketa beharrezkoa dela. Beraz, 
kontratista arduratuko da lanak planifikatzeaz.  

7.1.1.2 Kanpoko jatorriko mozketak eskatzea

Mozketaren jatorria kanpokoa denean, mozketa kudeatzeko prozesuaren hasiera desberdina izango da 
mozketa eragin duen arrazoiaren arabera:

 Eskaera partikularra: 

Eskatzailea dei-zentroarekin jarriko da harremanetan, eta hark ohar bat sartuko du kudeaketa-tresnen 
Call Center aplikazioan. Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Eremuko teknikariak eta Kontratistak 
aplikazioaren bidez jasoko dute abisua, eta, horretan oinarrituta, Kontratistak lanak planifikatuko ditu. 
Oharra ikusgai egongo da kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan (1. eranskina. Lan ildoen aplikazioa 
bistaratzea).

Kontratista gehienez ere egun baliodun bateko epean jarriko da harremanetan eskatzailearekin landa-
lana egiteko eguna eta ordua ezartzeko, eta, epe horretan, II. FASEARI dagokion atalean deskribatutako 
landa-egiaztapenak egingo dira. 

Kontratistak planifikatu behar du, lanen eta jarduketen lehentasunak ahalbidetzen badu, mozketa 
eskaera egin eta gehienez ere 2 asteko epean egin dadin.

 Birjartze-planaren obrek edo hirugarrenen obrek eragindako afektazioa (udal-obra, obra pribatua, 
etab.):
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Proiektuen eta Obren Zuzendariordetzako Bigarren Mailako Sareko Goi Mailako Teknikariak, edo, bere 
izenean, Hornidura Proiektuen eta Obren Zuzendariordetzako Bigarren Mailako Sareko Laguntza 
Teknikoak, posta elektronikoz eskatuko dio Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arloari ura 
mozteko, mozketa kudeatzeko behar den informazio guztia emanez (planoak, etab.) eta jarduketarako 
data eta ordua proposatuz. Eremuko teknikariak gehienez 4 egun balioduneko epean baloratuko du 
eskaera, eta erantzuna emango dio:

o  Aurkako irizpena:

Eremuko teknikariak email bidez erantzungo du, baztertzeko arrazoia adieraziz. Ez zaie baimenik 
emango beharrezko dokumentazioa (planoak, etab.) behar bezala ez duten eskaerei. Horien artean, 
“as-built” planoak nabarmendu behar dira, jarduketaren helburua sare berri bat zerbitzuan jartzea 
denean.

o  Aldeko irizpena:

Eremuko teknikariak eskaera posta elektronikoz sinatuta itzuliko du, mozketarako proposatutako 
data eta ordua baliozkotuz edo esleitutako data eta ordu berria adieraziz. Data eta ordu berria ezarri 
beharko da, eta, betiere, lanek eta jarduketek ahalbidetzen badute, mozketa 10 egun balioduneko 
epean egingo da, irizpena ematen denetik zenbatzen hasita.

Ezarritako egunean eta orduan oinarrituta, eremuko teknikariak, kontratistarekin batera, egin 
beharreko jarduketak planifikatuko ditu. Horretarako, lan ildoen planifikatzailea erabiliko da, Lan Ildo 
Programatuak izenekoa eta kudeaketa tresnen aplikazioan eskuragarri dagoena. Eremuko teknikariak 
lan ildo bat programatu bat sortuko du, eta, horren ondoren, lanak egiteko ardura duen kontratistak 
jakinarazpen bat jasoko du (2. eranskina. Lan ildo programatuaren jakinarazpena). Lan ildo 
programatua aktibatzen denean, hau da, programatu den alta-egunera iristen denean, lan ildo hori 
ikusgai eta editatzeko moduan egongo da kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan (1. eranskina. 
Lan ildoen aplikazioa bistaratzea).

 BBUPko lehen mailako sareak sortutako mozketak

Lehen Mailako Sareko Horniduraren Ustiapen Zuzendariordetzak komunikazio bat bidaliko dio posta 
elektronikoz Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arloari, ur-horniduraren aldi baterako 
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etenaldiaren berri emateko (3. eranskina. Lehen mailako sareko ur-horniduraren eten programatuaren 
jakinarazpena).

Mozketarako ezarritako egunean eta orduan oinarrituta, eremuko teknikariak, kontratistarekin batera, 
egin beharreko jarduketak planifikatuko ditu. Horretarako, lan ildoen planifikatzailea erabiliko da, Lan 
Ildo Programatuak izenekoa eta kudeaketa tresnen aplikazioan eskuragarri dagoena. Eremuko 
teknikariak lan ildo bat programatu bat sortuko du, eta, horren ondoren, lanak egiteko ardura duen 
kontratistak jakinarazpen bat jasoko du (2. eranskina. Lan ildo programatuaren jakinarazpena). Lan 
ildo programatua aktibatzen denean, hau da, programatu den alta-egunera iristen denean, lan ildo hori 
ikusgai eta editatzeko moduan egongo da kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan (1. eranskina. Lan 
ildoen aplikazioa bistaratzea).

 Iberdrolak sortutako mozketak

Iberdrolak posta elektroniko bidez komunikazio bat bidaliko dio BBUPko Aktiboak Kudeatzeko 
Departamentuari hornidura elektrikoaren aldi baterako eteteari buruz. Aktiboak Kudeatzeko 
Departamentuak mezu elektroniko hori bidaliko dio Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arloari, 
etenaldia jakinarazteko (4. eranskina. Hornidura elektrikoaren aldi baterako etenduraren 
jakinarazpena).

Mozketarako ezarritako egunean eta orduan oinarrituta, eremuko teknikariak, kontratistarekin batera, 
egin beharreko jarduketak planifikatuko ditu. Horretarako, lan ildoen planifikatzailea erabiliko da, Lan 
Ildo Programatuak izenekoa eta kudeaketa tresnen aplikazioan eskuragarri dagoena. Eremuko 
teknikariak lan ildo bat programatu bat sortuko du, eta, horren ondoren, lanak egiteko ardura duen 
kontratistak jakinarazpen bat jasoko du (2. eranskina. Lan ildo programatuaren jakinarazpena). Lan 
ildo programatua aktibatzen denean, hau da, programatu den alta-egunera iristen denean, lan ildo hori 
ikusgai eta editatzeko moduan egongo da kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan (1. eranskina. Lan 
ildoen aplikazioa bistaratzea).

7.1.2. II. FASEA: Mozketaren aurreko jarduketak
Mozketa egin aurretik egin beharreko zazpi jarduketa aurreikusten dira, guztiak ere Udal Sareen 
Zuzendariordetzako Ustiapen Arearen erantzukizunaren eremuan sartuta:

7.1.2.1 Baldintzak tokian bertan egiaztatzea:
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Baldintzak tokian bertan egiaztatzeko, mozketaren jatorria hartuko da kontuan. 

7.1.2.1.1 Barnetik datozen mozketen tokiko baldintzak egiaztatzea

Mozketaren jatorria barnekoa bada, eremuko teknikariak edo, haren izenean, kontratistak ziurtatu 
beharko du tokian bertan dena aurreikusita dagoela ur mozketa eragiten duten lanak egiteko. 

Tokiko baldintzak egiaztatzeko ikuskapen sakona egin behar denean, eta lanordu asko eman behar 
direnean, lan horretarako lan ildo esklusibo bat irekitzea plantea liteke. Agindu hori mozketaren lan 
ildoarekin lotu beharko da (5. eranskina. Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta 
garatzea).

7.1.2.1.2 Kanpotik datozen mozketen tokiko baldintzak egiaztatzea

Mozketaren jatorria kanpokoa bada, tokiko baldintzen egiaztapena aldatu egingo da kasuaren 
arabera:

 Eskaera partikularra:

Eremuko teknikaria, edo kontratista, haren izenean, arduratuko da eremuan 
egiaztatzeaz eskatzaileak dena aurreikusita duela ur mozketa eragiten duten lanak egiteko, eta, 
horrela, ezarritako plangintzarekin jarraitu ahal izango du, betiere, lan eta jarduketa desberdinen 
lehentasunak ahalbidetzen badu, mozketa hori eskatzen denetik gehienez ere 2 asteko epean egin 
dadin.
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Bestela, eskatutako baldintzak betetzen ez diren bitartean, eskatzaileari jakinaraziko zaio ez dela ur 
mozketarik egingo eta, beraz, mozketa egiteko epea bertan behera geratuko dela. Tokiko baldintzak 
eskatzen diren unean, eskatzailea eskualdeko teknikariarekin jarriko da harremanetan, edo, haren 
izenean, kontratistarekin, eta azken hori beste behin joango da zelaira, egiaztatzera. Eremuko 
teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, baldintzak egokiak direla erabakitzen badu, gauzatzeko 
epea berrezarriko da, eta, beraz, etenaldia planifikatuko da tokiko azken egiaztapenetik 2 astera 
egiteko, betiere lan eta jarduketen lehentasunak ahalbidetzen badu. 

Tokiko baldintzak egiaztatzeko ikuskapen sakona egin behar denean, eta lanordu asko eman behar 
direnean, lan horretarako lan ildo esklusibo bat irekitzea plantea liteke. Agindu hori mozketaren lan 
ildoarekin lotu beharko da (5. eranskina. Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea 
eta garatzea). 

 Birjartze-planaren obrek edo hirugarrenen obrek eragindako afektazioa (udal-obra, obra pribatua, 
etab.):

Hornidura Proiektuen eta Obren Zuzendariordetzako Bigarren Mailako Sareko goi-mailako 
teknikariak, edo, haren izenean, Hornidura Proiektuen eta Obren Zuzendariordetzako Bigarren 
Mailako Sareko Laguntza Teknikoko teknikariak, dagokion egiaztapena egingo du tokian bertan, 
mozketa-eskaera Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arlora eraman aurretik.

 BBUPko Sare Primarioak eragindako mozketak:

Eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, mozketaren eragina aztertuko du. 

Egoki iritziz gero, eta betiere herritarrei ahalik eta gutxien eragiteko irizpideekin, Udal Sareen 
Zuzendariordetza harremanetan jarriko da Lehen Mailako Sareko Hornidura Ustiatzeko 
Zuzendariordetzarekin, programatutako mozketak eragindako eraginak adierazteko, eragina 
minimizatuko duen maniobra edo ordu-tarte bat bilatzeko.
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Tokiko baldintzak egiaztatzeko ikuskapen sakona egin behar denean, eta lanordu asko eman behar 
direnean, lan horretarako lan ildo esklusibo bat irekitzea plantea liteke. Agindu hori mozketaren lan 
ildoarekin lotu beharko da (5. eranskina. Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea 
eta garatzea).

 Iberdrolak sortutako mozketak:

Eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, mozketaren eragina aztertuko du. 

Tokiko baldintzak egiaztatzeko ikuskapen sakona egin behar denean, eta lanordu asko eman behar 
direnean, lan horretarako lan ildo esklusibo bat irekitzea plantea liteke. Agindu hori mozketaren lan 
ildoarekin lotu beharko da (5. eranskina. Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea 
eta garatzea).

7.1.2.2 Lan ildoa irekitzea:

Mozketa-lanak kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan erregistratuko dira. Horretarako, lan ildoa sortu 
beharko da.

7.1.2.2.1 Barnetik datozen mozketen lan ildoa irekitzea

Kontratistak lan ildo bat irekiko du ura mozteko jarduketetarako, 5. eranskineko (Programatutako ur-
mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea) 1.c ataleko jarraibideei jarraituz.

7.1.2.2.2 Kanpotik datozen mozketen lan ildoa irekitzea

Mozketaren jatorria kanpokoa denean, lan ildoaren irekiera aldatu egingo da kasuaren arabera:
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 Eskaera partikularra:

Kontratistak lan ildo bat irekiko du ura mozteko jarduketetarako, 5. eranskineko (Programatutako 
ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea) 1.a ataleko jarraibideei jarraituz.

 Birjartze-planaren obrek edo hirugarrenen obrek eragindako afektazioa (udal-obra, obra pribatua, 
etab.):

Eremuko teknikariak programatutako lan ildo bat sortuko du programatutako Lan Ildoen 
planifikatzailearen bidez, eta, beraz, lan ildoa irekita egongo da. Horrela, programatutako lan ildoa 
aktibatzen denean, hau da, programatu den alta-datara iristen denean, lan ildo hori ikusgai eta 
editatzeko moduan egongo da kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan (1. eranskina, Lan ildoen 
aplikazioa bistaratzea, eta 5. eranskineko 1.b atala, Programatutako ur mozketetarako lan ildoak 
kudeatzea eta garatzea).

 BBUPko Sare Primarioak eragindako mozketak:

Eremuko teknikariak programatutako lan ildo bat sortuko du programatutako Lan Ildoen 
planifikatzailearen bidez, eta, beraz, lan ildoa irekita egongo da. Horrela, programatutako lan ildoa 
aktibatzen denean, hau da, programatu den alta-datara iristen denean, lan ildo hori ikusgai eta 
editatzeko moduan egongo da kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan (1. eranskina, Lan ildoen 
aplikazioa bistaratzea, eta 5. eranskineko 1.b atala, Programatutako ur mozketetarako lan ildoak 
kudeatzea eta garatzea).

 Iberdrolak sortutako mozketak:
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Eremuko teknikariak programatutako lan ildo bat sortuko du programatutako Lan Ildoen 
planifikatzailearen bidez, eta, beraz, lan ildoa irekita egongo da. Horrela, programatutako lan ildoa 
aktibatzen denean, hau da, programatu den alta-datara iristen denean, lan ildo hori ikusgai eta 
editatzeko moduan egongo da kudeaketa-tresnen lan ildoen aplikazioan (1. eranskina, Lan ildoen 
aplikazioa bistaratzea, eta 5. eranskineko 1.b atala, Programatutako ur mozketetarako lan ildoak 
kudeatzea eta garatzea).

7.1.2.3  Mozketa eta mozketa-maniobrak definitzea: 

Mozketa definitzeko, eremuko teknikaria, edo kontratista, haren izenean, GISeko mozketa-poligonoaren 
funtzioaz baliatu ahal izango da (6. eranskina, GIS mozketa-poligonoa). Tresna horren bidez, eskatutako 
mozketa-puntua markatu ondoren, GISak beharrezko mozketa-poligonoa itzultzen du, eta zer balbulatan 
jardun beharko litzatekeen aurkitzen du. Eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, mozketa-
poligonoa berrikusiko du, eta ziurtatuko du poligonoaren barruan jarduketa gauzatzeko beharrezkoak diren 
ura eta airea purgatzeko elementuak daudela. Hala ez bada, eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren 
izenean, mozketak eragindako eremua handitu beharko du, purgatzeko elementuak eduki arte.

GISek, maniobratzeko balbulez gain, mozketa-poligonoari lotutako hargune eta kaltetu kopurua ere 
adierazten du. 

Eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, beste mozketa aukeraren bat positiboago baloratuko 
balu, GISen simulatu ahal izango litzateke. GISek mozketa berriro kalkulatuko luke, eta mozketa berriari 
lotutako hargune eta kaltetu kopurua emango luke. Aukera berri hori GISek hasieran emandakoa baino 
onuragarriagoa dela iritziz gero, aukera berria eremuko teknikariari jakinaraziko zaio, baimena eman dezan.

Mozketa GISen definitu ondoren, mozketari buruzko informazio guztia zuzenean kudeaketa tresnen lan 
ildoen aplikaziora iraultzeko aukera ematen du. Eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, 
mozketaren definizioa irauliko du GISetik lan ildoraino.
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1.000 abonatutik gorako eragina duten mozketetan, eremuko teknikariak edo, haren izenean, kontratistak 
ziurtatu beharko du datu hori lan ildoan sartu dela eta horrek dagokion alerta sortzen duela (5. eranskina. 
Programatutako ur mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea). 

Era berean, kaltetutako abonatuen kopurua 1.000tik gorakoa denean, eremuko teknikariak mozketa aztertu 
eta mozketa minimizatzeko proposamen bat jasotzen duen txosten bat prestatu beharko du, horretarako 
instalatu beharko liratekeen elementuak zehaztuz.

Mozketaren irismena definitu ondoren, eremuko teknikariak edo, haren izenean, kontratistak zehaztuko du 
zer maniobra egin behar diren hornidura moztu eta berriz hasteko. 

7.1.2.4  Probak egitea:

Mozketaren eguna eta ordua eman eta mozketaren eragin eremua berretsi aurretik, eremuko teknikariak, 
edo kontratistak, haren izenean, mozketa gauzatzeko beharrezkoak diren proba guztiak egingo dituzte, eta 
ura zein airea husteko eta purgatzeko puntuak aurkitu eta berrikusiko dituzte, hornidura mozteko eta berriz 
hasteko maniobretarako. 

Mozketa egiteko tokian anomaliak edo zailtasunak detektatuz gero, Kontratistak lan ildo bat sortu ahal 
izango du lan horiek egiteko eta mozketa egunean lanak segurtasunez eta fidagarritasunez egin ahal izango 
direla ziurtatzeko. Lan agindu hori mozketaren lan ildoarekin lotu beharko da (5. eranskina. 
Programatutako ur mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea).

7.1.2.5  Etenaldiaren data eta ordua:
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Probak egin ondoren, behar izanez gero, eta mozketa non dagoen ikusita, eremuko teknikariak, edo 
kontratistak, haren izenean, mozketa egiteko eguna eta ordua ezarriko ditu. Eremuko teknikariak data 
ezartzen badu, Kontratistari jakinarazi beharko dio.

Ustekabeak eta nahi ez diren ondorioak saihesteko, komenigarria da jaiegunen bezperan eta hurrengo 
egunean mozketarik ez egitea, eta bereziki kontuan hartu beharko da bezero sentikorrak kaltetuz gero, hala 
nola osasun zentroak, hezkuntza zentroak, udal instalazioak eta egoitzak. 

Mozketaren data eta ordua aldez aurretik irekitako lan ildoari erantsi behar zaizkio. Une horretan, ur-
mozketarako aurreikusitako data eta hornidurari berrekiteko aurreikusitako data sartuko dira, 5. 
eranskinean (Programatutako ur-mozketetarako lan ildoen kudeaketa eta garapena) adierazitakoaren 
arabera.

7.1.2.6  Mozketa egiaztatzea, seinaleztatzea eta iragartzea:

Programatutako ur mozketa gutxienez 24 ordu lehenago iragarri beharko zaie kaltetuei, zerbitzua arautzen 
duen ordenantzaren 11. artikuluaren arabera, eta hori informazio paskinak jarriz egingo da (7. eranskina. 
Mozketa programatuetarako informazio paskina).

Paskinak jartzeko aurreikusitako egunean, horiek jarri aurretik, egiaztatu beharko da mozketan esku 
hartzen duten balbulak irisgarriak eta operatiboak direla, aparkaleku inguruan daudenak seinaleztatuz eta 
babestuz, etena egiten den egunean behar bezala manipulatzeko.

Egiaztapen horren ondoren, kontratistak informazio paskinak jarriko ditu. Eremuko teknikariak edo, haren 
izenean, ustiapen-kontratuaren enpresa adjudikaziodunaren zerbitzuburuak ziurtatu beharko du paskinak 
planteatutako mozketaren arabera jarri direla, eta eragindako inor ez dela abisurik gabe utzi. 



UDAL SAREETAKO HORNIDURA 
ETENAK KUDEATZEKO JARRAIBIDEA

KOD: IT(PE-SGC-01-ExRM)04
BER.: 00
DATA: 2020-07-01
OR.: 33/131

BBUP-K KUDEATZEN DITUEN UDAL-SAREAK ERAGITEKO ETA MANTENTZEKO ZUZENDARITZA- ETA KONTROL-LANETARAKO 
LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

Orria: 33/131

Era berean, aldez aurretik udal arduradunekin adostu diren udal kontaktuei ere jakinaraziko zaie ur 
mozketa posta elektroniko bidez. Horretarako, kudeaketa tresnen Lan Ildoak aplikazioa erabiltzen da. 
Aplikazio horrek mozketaren kokapenari, eraginari, programatutako datari eta orduari buruzko informazio 
guztia jasotzen du, eta informazio hori posta elektroniko bidez automatikoki bidaltzeko aukera ematen du 
(5. eranskina, programatutako ur mozketetarako lan ildoen kudeaketa eta garapena, eta 8. eranskina, 
mozketa programatuaren jakinarazpen automatikoa), aurretik definitutako eta udalerriari lotutako 
banaketa zerrendara. Zerrenda horretan, Udalak izendatutako arduradunak sartzen dira, bai eta Udal 
Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arloko arduraduna, eremuko teknikaria, kontratista, Udal Sareen 
Zuzendariordetzako Administrazio teknikaria, etab. eremuko teknikariak edo, bere izenean, kontratistak, 
bidalketa hori egingo du, udalerriko arduradunei jakinarazteko. Lan Ildoak aplikazioak lehen mezu 
elektroniko bat bidaliko du une horretan bertan, eta bigarren mezu elektroniko bat, gogorarazteko, 
mozketaren egunean. 

1.000 abonatutik gorako eragina duten mozketen kasuan, mozketaren jakinarazpena bide hauen bidez 
zabaldu behar da:

 Jakinarazpen ofiziala: 

Eskualdeko teknikariak jakinarazpen bat prestatuko du (9. Eranskina. Prentsa-oharra), eta, Udal Sareen 
Zuzendariordetzak onartu ondoren, prentsari banatuko zaio. Jakinarazpen hori dagokion Udalari ere 
bidaliko zaio, egoki iritziz gero, tokiko prentsari edo tokiko komunikabideei banatzeko modua ziurta 
dezan.

 Jendearentzat zabalik dauden guneetan informazio-paskinak jartzea:

Udal bandoetarako, garraio publikoko geltoki eta geralekuetarako, supermerkatuetarako, 
zaborrontzietarako eta abarretarako oholak.

7.1.2.7  Mozketa aldatzea:

Eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, mozketaren programazioa aldatu ahal izango du 
ezinbesteko arrazoiengatik, hala nola arrazoi meteorologikoengatik, etab. Udalerriari lotutako banaketa 
zerrendara mozketaren jakinarazpena dagoeneko bidali den kasuetan, non Udaleko arduradunak agertzen 
diren, eremuko teknikariak bigarren jakinarazpen bat bidaliko du, beste behin Lan Ildoak aplikazioaren 
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bidez, mozketaren aldaketaren berri emateko (5. eranskina. Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak 
kudeatzea eta garatzea).

Era berean, obrek eragindako afekzio bat denean, bai birjartze-planarena, bai hirugarrenena, eremuko 
teknikariak etenaren aldaketaren berri emango dio Hornidura Proiektu eta Obren Zuzendariordetzako 
Bigarren Mailako Sareko goi-mailako teknikariari, edo, haren izenean, Hornidura Proiektu eta Obren 
Zuzendariordetzako Bigarren Mailako Sareko Laguntza Teknikoari eta Udal Sareen Zuzendariordetzako 
Ustiapen Arloko arduradunari, posta elektronikoz.

Eremuko teknikariak, edo kontratistak, haren izenean, ahalik eta lasterren programatuko du mozketa, une 
oro aurretik deskribatutako jarraibideei jarraituz.

7.1.3. III. FASEA: Ura mozteko jarduketak
Udal Sareen Zuzendariordetzako Ustiapen Arearen ardura da ur-mozketa, eta honako jarduketa hauen 
arabera gauzatu behar da:

7.1.3.1 Balbulak manipulatzea:

Mozketaren egunean, kontratistak aurrez zehaztutako mozketa-maniobrak egingo ditu, eta eremuko 
teknikariak, edo, haren izenean, Ustiapen Kontratuaren Enpresa adjudikaziodunaren zerbitzuburuak, 
ikuskatuko du manipulatutako balbulak diseinatutako mozketaren arabera egokiak direla. 

7.1.3.2 Hodiak hustea:

Kontratistak hodiaren karga hustubideetatik, ur-harguneetatik eta abarretik hustuko du, beste jarduera 
batzuk egin aurretik. 

Mozketaren jatorria kanpokoa denean, Kontratistak, lekutik alde egin aurretik, ziurtatuko du ur-hornidura 
eten egin dela mozketa dagoen lekuan.
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7.1.4. IV. FASEA: Hornidura berrabiatzeko jarduketak
Mozketa eragin duten lanak amaitu ondoren, hornidurari berriro ekin aurretik, eta hornidura uhertasunik 
gabe eta etorkizuneko matxurak eragin ditzakeen airerik gabe berrezar dadin, Kontratistak aldez aurretik 
identifikatutako ura eta airea purgatzeko puntuak martxan jarri beharko ditu. Eremuko teknikariak edo 
haren izenean ustiapen-kontratuaren enpresa adjudikazioduneko zerbitzuburuak gainbegiratuko du 
manipulatutako purgatze-puntuak egokiak direla diseinatutako ebaketaren arabera.

Era berean, mozketa Iberdrolaren hornidura elektrikoaren etenaldi baten ondorioz gertatu bada eta 
etenaldi horrek ponpaketei eta/edo presio taldeei eragin badie, Kontratistak egiaztatu beharko du horiek 
behar bezala funtzionatzen dutela.

Zerbitzua berrabiatu ondoren, kontratistak Hornidurari berrabiatzeko behin betiko data sartu beharko du 
lan ildoan, 5. eranskinean (Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea) 
adierazten den bezala. 

Gorabeheraren bat izanez gero, lan ildoan adierazi beharko da (5. eranskina. Programatutako ur-
mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea). Honako hauek adieraziko dira: ura mozteko lanak nola 
doazen, etorkizunean ahalik eta kalte gutxien eragiteko hobekuntzak, ebaketa egitean izandako akatsen 
azalpena, bai operatiboak, bai inbentariokoak, eta hartu beharreko neurri zuzentzaileak. 

GISen anomaliak identifikatzen badira mozketa egitearen ondorioz detektatu ahal izan diren hargune 
faltari, gaizki lotutako abonatuei eta abarri dagokienez, Kontratistak berehala zuzendu beharko ditu.

Mozketa eragin duten lanen atzerapenak eragina izan dezake hornidura berrabiatzean. Horregatik, 
zerbitzua berrezartzeko orduan atzerapenik gertatuz gero, lan horiek egiten dituenari dagokio 
erantzukizuna. Erantzukizun horrek berekin dakar erreklamazioak bere gain hartzea, bai eta sor daitezkeen 
kalteak ere.

7.2. Programatutako premiazko mozketa
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak (BBUP), zerbitzua arautzen duen ordenantzaren 11. artikuluaren arabera, 
hornidura-zerbitzua etengabe mantentzeko betebeharra du, instalazio publikoetan ezinbesteko arrazoiak 
edo matxurak daudenean izan ezik; kasu horietan, zerbitzua aldi baterako eten ahal izango du, 
kontserbatzeko, konpontzeko eta handitzeko premia saihestezinak daudelako. 
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Kasu horretan, gorabeherak ahalbidetzen badu, ura mozteko lanak ordu batzuk atzeratuko dira matxura 
konpontzeko, kaltetuei abisua eman ahal izateko. Beraz, mozketa horiek programatutako mozketak balira 
bezala kudeatu behar dira, salbu eta seinaleak eta mozketaren iragarkia 24 ordu baino lehenago egiten 
badira. 

Kaltetuei berehala jakinarazi behar zaie hornidura eten dela. Horretarako, horretarako prestatutako 
paskinak erabiliz iragarri beharko da mozketa (10. eranskina, Programatutako premiazko mozketaren 
informazio-paskina). Paskin horietan, hornidura etetea prestatzeko premia adierazten da.

Era berean, aldez aurretik udal-arduradunekin posta elektronikoz adostu diren udal-kontaktuei ere 
jakinaraziko zaie ur-mozketa. Hori kudeaketa-tresnen Lan Ildoak aplikazioaren bidez sortu beharko da, baita 
programatutako mozketen kasuan ere (8. eranskina, Programatutako mozketaren jakinarazpen 
automatikoa).

7.3. Programatu gabeko mozketa
Aurretik adierazitakoaren arabera, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak (BBUP), zerbitzua arautzen duen 
ordenantzaren 11. artikuluaren arabera, hornidura-zerbitzua etengabe mantentzeko betebeharra du, 
instalazio publikoetan ezinbesteko arrazoiak edo matxurak daudenean izan ezik; kasu horietan, zerbitzua 
aldi baterako eten ahal izango du, kontserbatzeko, konpontzeko eta handitzeko premia saihestezinak 
daudelako. 

Kasu horretan, gorabeherak ez badu ahalbidetzen ura mozteko lanak atzeratzea eta sareko matxurak 
berehalako mozketa eskatzen badu, ebaki hori egingo da, kaltetuak izan daitezkeenei aldez aurretik 
jakinarazi gabe. Kontratistak Operazio Zentroari baino ez dio jakinarazi beharko, eta hortik jakinarazpen 
automatiko bat igorriko da kudeaketa tresnen Lan Ildoak aplikazioaren bidez, ezarritako udal kontaktuei 
abisatzeko (12. eranskina. Programatu gabeko mozketaren jakinarazpen automatikoa). Jakinarazpen hori 
bidaltzeko, Operazio Zentroak ez du mozketari berari lotutako lan ildorik sortu beharko, baizik eta sareko 
matxurarako sortutako lan ildotik abiatuko da, eta mozketa matxura eragin duen matxuraren beraren 
barruan geratuko da (11. eranskina. Programatu gabeko mozketaren jakinarazpen automatikoa 
bidaltzea). 

Mozketaren beharra berehalakoa denez, programatu gabeko mozketaren kudeaketak programatutako 
mozketetarako deskribatutako 3. FASEA eta 4. FASEA baino ez ditu jasotzen, kudeaketa-tresnen Lan Ildoak 
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aplikazioaren buruzko zereginak izan ezik, horiek aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera egin 
beharko baitira.

Erregistroak eta artxiboak
1. eranskina. Lan ildoen aplikazioa bistaratzea

2. eranskina. Programatutako lan ildoaren jakinarazpena 

3. eranskina. Lehen mailako sareko ur-horniduraren mozketa programatuaren jakinarazpena

4. eranskina. Hornidura elektrikoaren aldi baterako etenduraren jakinarazpena

5. eranskina. Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea

6. eranskina. GIS mozketa-poligonoa

7. eranskina. Programatutako mozketaren informazio-paskina

8. eranskina. Programatutako mozketaren jakinarazpen automatikoa

9. eranskina. Prentsa-oharra

10. eranskina. Programatutako premiazko mozketaren informazio-paskina

11. eranskina. Programatu gabeko mozketaren jakinarazpen automatikoa bidaltzea

12. eranskina. Programatu gabeko mozketaren jakinarazpen automatikoa

ALDAKETEN HISTORIA
BERRIKUSPENA DATA ALDAKETA

00 2020-07-01
USSA BBUPn integratzeko hasierako dokumentua. Aurreko kodea: 
I7.5/7
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1. eranskina. Lan ildoen aplikazioa bistaratzea

Kudeaketa tresnen Lan Ildoak aplikaziora sartzeko, lehenik eta behin, Udal Sareak atarira sartu behar da 
(portal.udalsareak.com) eta kudeaketa tresnen gainean klik egin:

Ondoren, identifikatzailea (erabiltzailea) eta gakoa (pasahitza) sartu behar dira:
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Horrela, kudeaketa tresnen pantaila orokorrera sartzen da, eta bertan Lan Ildoak tresna hautatu behar da: 

Aplikazioaren barruan, honako hau ikusten da:
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Lehenik eta behin, daten, kontratuen, udalerrien eta abarren tarteak hautatzeko eremuak erakusten dira, 
horien bidez bilaketak egin ahal izateko.

Jarraian, lehen taulan, dauden lan ildoak bistaratzen dira.

Programatutako Lan Ildoak izeneko planifikatzailearen bidez programatutako lan ildoak ere lehen taula 
honetan erakutsiko dira, programatutako lan ildoa aktibatzen den unetik aurrera, hau da, programatutako 
alta datara iristen den unetik aurrera.

Abisuak webgunearen behealdean ikus daitezke.

Lan ildoen eta abisuen gainean klik eginez, horietako bakoitzari buruzko informazioa ikusi ahal izango da.
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2. eranskina. Programatutako lan ildoaren jakinarazpena

OHARRAK: 

- Jakinarazpena obrek eragindako afekzioagatiko mozketa-eskaera bati dagokio, eta 12 egun 
naturaleko exekuzio-epea adierazten du. Epe hori 10 egun balioduneko exekuzio-epearen 
baliokidea izango litzateke (mozketa 10 egun balioduneko epean gauzatu behar da, haren aldeko 
irizpena ematen denetik aurrera).

- BBUPn lehen mailako sareak edo Iberdrolak sortutako mozketa-jakinarazpena bada, gauzatzeko 
epea etena egiteko ezarritako datari egokituko zaio.
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3. eranskina. Lehen mailako sareko ur-horniduraren mozketa programatuaren jakinarazpena
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4. eranskina. Hornidura elektrikoaren aldi baterako etenduraren jakinarazpena
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5. eranskina. Programatutako ur-mozketetarako lan ildoak kudeatzea eta garatzea

Kudeaketa tresnen Lan Ildoak aplikaziora sartzeko, lehenik eta behin, Udal Sareak atarira sartu behar da 
(portal.udalsareak.com) eta kudeaketa tresnen gainean klik egin:

Ondoren, identifikatzailea (erabiltzailea) eta gakoa (pasahitza) sartu behar dira:
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Horrela, kudeaketa tresnen pantaila orokorrera sartzen da, eta bertan Lan Ildoak tresna hautatu behar da: 

Behin Lan Ildoak aplikazioaren barruan, dagokion mozketarako lan ildoa sortuko dugu:

1. Lan ildoa irekitzea:

Kasuaren arabera, bide hauetako bat erabili beharko da:
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1.a. Abisuetatik

Aldez aurreko abisu bat dagoen kasuetan, lan ildoa kudeaketa tresnen Lan Ildoak aplikazioaren beraren 
abisuen ataletik sortuko da.

Horretarako, lan ildoa eragiten duen oharra hautatuko da, eta, ondoren, “LA bihurtu” botoia sakatuko da:

Une horretan sortzen da lan ildoa, eta pantaila hau erakusten da, lau orri edo fitxekin:

Datuak orrian, abisuan adierazitako udalerria, kalea eta deskribapena agertuko dira, eta “Ordena mota” 
eremua bete beharko da (“Ordena mota adierazi” estekan klik eginez). Kasu horretan, “Ur mozketa - 
Programatuta - USSA kudeaketa” izango da, eta “Gorde” botoiaren gainean klik egingo da:
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Lan ildoa gorde ondoren, eragiketa behar bezala egin dela baieztatuko du aplikazioak. Une horretan, 
mozketaren arrazoia hautatuko da, eta lan ildoa “Gorde” botoia sakatuko da berriro:

1.b. Programatutako Lan Ildoak planifikatzailetik

Programatutako Lan Ildoen planifikatzailea erabili denean, lan ildoa irekita egongo da. Horrela, 
programatutako lan ildoa aktibatzen denean, hau da, programatu den alta-eguna heltzen denean, lan ildo 
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hori ikusgai eta editagarri egongo da kudeaketa-tresnen Lan Ildoak aplikazioan (1. eranskina. Lan ildoen 
aplikazioa bistaratzea).

1.c. Lan ildoetatik

Aldez aurretik abisurik ez badago eta Programatutako lan ildoak planifikatzailearen bidez programatutako 
lan ildorik planifikatu ez bada, lan ildoa kudeaketa tresnen Lan Ildoak aplikazioaren lan ildoen ataletik 
sortuko da.

Horretarako, mozketa zein kontraturen bidez egingo den eta zein udalerritan egingo den hautatuko da. 
Ondoren, “Sortu LI” botoian klik egingo da:

Jarraian, pantaila hau agertzen da, lau orri edo fitxekin:
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LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.
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Datuak orrian aldez aurretik hautatutako udalerria agertuko da. Udalerriaz gain, “Ordena mota” (“adierazi 
ordena mota” estekan klik eginez), “Kalea” eta “Deskribapena” eremuak beteko dira, eta “Gorde” botoian 
klik egingo da:

Lan ildoa gorde ondoren, eragiketa behar bezala egin dela baieztatuko du aplikazioak. Une horretan, 
mozketaren arrazoia hautatuko da, eta lan ildoa “Gorde” botoia sakatuko da berriro:
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2. Erlazionatutako lan ildoak lotzea

Lan ildoak lotzeko, dela kontratu beraren barruan, dela kontratu desberdinen artean, ur-mozketarekin 
lotuta, Datuak orrian, Lotutako lan ildoak ataleko Gehitu botoia sakatu behar da:
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Ondoren, pantaila berri bat irekiko da, eta, bertan, “Lotura mota” (kasu honetan, Ur-mozketa izango da), 
“Lan ildoaren kodea” eta “Udalerria” adieraziko dira, eta “Lotura kargatu” botoia sakatuko da:

Lotura egin ondoren, zerrendatutako lan ildoak Lotutako lan ildoak atalean agertzen dira:

3. Mozketa-poligonotik informazioa iraultzea:
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GIS mozketa-poligonoko tresnatik (6. eranskina, GIS mozketa-poligonoa) mozketa-datuak lan ildora 
irauliko dira. Datu-iraulketa hori Datuak orrian ikus daiteke:

1.000 abonatutik gorako eragina duten mozketetan, datu hori Datuak orrian agertuko da, eta bertan 
dagokion alerta ere agertuko da:
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4. Etenaldiaren data eta ordua:

Lan Ildoak aplikazioaren Lan ildoen egoerak fitxan “Ur-mozketarako aurreikusitako data” sartuko da, eta 
“Data gorde” botoia sakatuko da dataren ondoan. Ondoren, “Hornidurari berrekiteko aurreikusitako data” 
sartuko da, eta “Data gorde” botoia sakatuko da dataren ondoan.

5. Mozketaren jakinarazpen automatikoa bidaltzea:

Mozketa erabat zehaztuta dagoela (arrazoia, eragindako atariak, datak, etab.), aplikazioak aukera ematen 
du horren jakinarazpena (8. eranskina. Programatutako mozketaren jakinarazpen automatikoa) 
udalerriari aurrez definitutako eta lotutako banaketa-zerrendara bidaltzeko. Bidalketa hori exekutatzeko, 
horretarako prestatutako botoian klik egin beharko da:
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LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

Orria: 55/131

Jakinarazpena bidali ondoren, aplikazioak dagokion baieztapena erakutsiko du:

6. Mozketa aldatzea:

Mozketaren programazioa aldatu behar denean, Lan Ildoak aplikazioak aukera ematen du jakinarazpen 
automatiko bat bidaltzeko aurrez definitutako banaketa zerrendara, “Bidali mozketa baliogabetzeko 
abisua” botoiaren bidez:
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BBUP-K KUDEATZEN DITUEN UDAL-SAREAK ERAGITEKO ETA MANTENTZEKO ZUZENDARITZA- ETA KONTROL-LANETARAKO 
LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.
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7. Mozketaren garapena

Mozketari lotutako zereginak gauzatu ahala, Elementuak orrian “Deskribapena” eremua dago, zereginen 
garapenari buruzko edozein informazio garrantzitsu adierazteko. Eremu hori editatzen den bakoitzean, 
“Gorde” botoian klik egin behar da, aldaketak behar bezala erregistratuta gera daitezen.
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BBUP-K KUDEATZEN DITUEN UDAL-SAREAK ERAGITEKO ETA MANTENTZEKO ZUZENDARITZA- ETA KONTROL-LANETARAKO 
LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

Orria: 57/131

8. Berriro ekitea

Zerbitzuari berriro ekin ondoren, Kontratistak “Hornidurari berriro ekiteko behin betiko data” sartu 
beharko du lan ildoaren Lan ildoen egoerak fitxan. Horretarako, behin betiko berriro ekiteko ordua 
“Hornidurari berrekiteko aurreikusitako data” baino lehenagokoa bada, “Hornidurari berriro ekiteko 
aurreikusitako data” eguneratu beharko da, benetako berrekitearen data eta ordua “Hornidurari berriro 
ekiteko behin betiko data”-n kargatu ahal izateko. 

Data bat sartzen edo aldatzen den bakoitzean, data bakoitzaren ondoan “Gorde data” botoia sakatuko da.
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BBUP-K KUDEATZEN DITUEN UDAL-SAREAK ERAGITEKO ETA MANTENTZEKO ZUZENDARITZA- ETA KONTROL-LANETARAKO 
LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

Orria: 58/131

9. Elementuak eta kostuak
Erabilitako elementuak edo baliabideak, kasu honetan mozketa-jarduketaren kostua direnak (kostu finkoko 
lanak), horretarako prestatutako Elementuak fitxaren taulan sartuko dira.

Era berean, orri honetako “Deskribapena” eremuan, egindako lanen deskribapen labur bat sartuko da, 
aurkitutako anomaliak, ura mozteko lanen igarotzea, etorkizuneko eraginak minimizatzeko hobekuntza 
posibleak, ebaketa operatiboan eta inbentarioan egindako akatsen azalpena eta hartu beharreko neurri 
zuzentzaileak, etab. 

Lan ildoa editatu ondoren, “Gorde” botoian klik egingo da.
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Orria: 59/131

10. Kontratistaren itxiera

Lan ildoa bete ondoren, “Kontratistaren itxiera data” sartuko da, eta horren ondoan “Data gorde” botoian 
klik egingo da.
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Une horretan, lan ildoa eremuko teknikariaren esku geratzen da, eta hark agindu horretan deskribatutako 
edukia berrikusi eta baliozkotu beharko du, ziurtatzeko. 
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6. eranskina. GIS mozketa-poligonoa

Mozketa-poligonoa tresna erabiltzeko, GISera sartu behar da. Hortik, “GIRA tresnak” hautatzen da, eta, 

ondoren, “Uraren ustiapena” eta, azkenik, “Matxuren simulagailua”:

Une horretan, simulagailuaren leihoa agertuko da:
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Lehenengo urratsa matxura kokatzea da. Horretarako, “Matxura kokatu” ikonoa hautatuko da (kolore 

berdeko banderaren ikonoa, zuria izatera pasatuko dena):
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Ondoren, matxura dagoen GIS sarearen puntuaren gainean klik egingo da.

Matxura kokatuta dagoela, kontuan hartu beharreko bilaketa-distantzia adierazi behar da, hau da, 

simulazioaren aplikazio-eremua:
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Hasieran planteatutako distantziarekin emaitzarik lortzen ez bada, handitu egin beharko da.

Informazio horrekin, ebaketa simulatzen da, “Matxuraren kokapena bilatu” ikonoa sakatuz:
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Simulagailuak emaitza itzuliko du. Alde batetik, maparen gainean kaltetutako sarea erakutsiko da, 

manipulatu beharreko balbulak markatuta:

Bestalde, simulagailuaren leihoan bertan, eragindako elementuak adierazten dira:

 Balbulak
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 Hodiak

 Harguneak
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 Abonatuak

 Atariak
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“Abisua sortu” izeneko simulagailuaren azken orrian edo fitxan, kaltetutako atarien, abonatuen eta 

harguneen kopurua laburbiltzen da. Era berean, tresnak aukera ematen du informazio hori hornidura 

eteteko jardunari lotutako lanak jasotzeko sortutako lan ildorako iraultzeko. Horretarako, “Udalerri-kodea” 

eta “Lan ildoaren kodea” eremuak bete behar dira, eta “Microsoft Word” ikonoaren gainean sakatu:
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7. eranskina. Programatutako mozketaren informazio-paskina
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BBUP-K KUDEATZEN DITUEN UDAL-SAREAK ERAGITEKO ETA MANTENTZEKO ZUZENDARITZA- ETA KONTROL-LANETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN 
AGIRIA.
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8. eranskina. Programatutako mozketaren jakinarazpen automatikoa
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9. eranskina. Prentsa-oharra
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BBUP-K KUDEATZEN DITUEN UDAL-SAREAK ERAGITEKO ETA MANTENTZEKO ZUZENDARITZA- ETA KONTROL-LANETARAKO 
LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.
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10. eranskina. Programatutako premiazko mozketaren informazio-paskina
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LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.
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11. eranskina. Programatu gabeko mozketaren jakinarazpen automatikoa bidaltzea

Lan ildoaren Datuak orrian “Bidali presazko mozketaren abisua” botoia dago. Botoi horrek 
jakinarazpen automatiko bat sortzen du, mozketari buruz ezarritako udal kontaktuei 
jakinarazteko:

OHARRAK:

- Jakinarazpenak “Deskribapena” atalean sartutako informazioa jasotzen du. Beraz, 
kalea ‘EZEZAGUNA 'denean, gertakaria duen eremuari erreferentzia egitea komeni da 
(‘frontoiaren eremua', adibidez). Zehatzak eta laburrak izatea gomendatzen da, baina 
gehiegizko informaziorik eman gabe. 

- Presazko etete-abisua bidali ondoren, datu gehiago gehitzeko eta deskribapena 
zabaltzeko aukera dago. 

- Ez dago abisuak bidaltzeko mugarik, eta, beraz, arreta jartzea komeni da, abisua behin 
eta berriz ez bidaltzeko.





12. eranskina. Programatu gabeko mozketaren jakinarazpen automatikoa



3. ERANSKINA: BBUPk KUDEATUTAKO UDALERRIETAN UDAL HORNIDURAKO SAREEN 
INBENTARIOAK ETA ALDAKETAK EGUNERATZEA

C.ABA.002 Lehendik dagoen sarearen 
aldaketak
Hornidura
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 Informatikako 
Zuzendariordetzak

 Ur Hornidurako Proiektu eta 
Obren Zuzendariordetzak

 Hornidura Ustiapeneko 
Zuzendariordetzak

 Udal Sareen Zuzendariordetza 

 Informatikako Zuzendariordetzak
 Ur Hornidurako Proiektu eta Obren 

Zuzendariordetzak
 Hornidura Ustiapeneko 

Zuzendariordetzak
 Udal Sareen Zuzendariordetza 



XEDEA
Jarraibide honen helburua da BBUPk kudeatzen duen hornidura-sarearen ustiapen-eremutik egindako 
jardueren ondorioz inbentarioak eguneratzera bideratutako jardueren multzoa definitzea.

IRISMENA
Instrukzioak prozesuarekin lotutako jarduera guztiak jasotzen ditu. Hornidura-sare baten inbentarioen 
prozesua bi fasetan banatzen da:

- Hasierako inbentarioa egitea 
- Etengabeko eguneratzeak

ERANTZUKIZUNA
Sailak eta arduradunak:

Saileko arduraduna: Proben ingurunean kargatutako datuak egiaztatzeaz eta GIS aldatzeko 
eskaerak kudeatzeaz arduratzen den pertsona.  Datuak baliozkotu ondoren, administratzaileari 
eskatuko dio ekoizpen-ingurunera aldatzeko.

Operadorea: Datuak prestatzeaz eta baliozkotzeaz arduratzen da, proben ingurunean 
kargatzeko, dagokion alternatiban.  Aplikazioa ezagutu behar du eta erabiltzaileek (arloak edo 
sailak) eskatuta lan egingo du.

ZUZENDARIORDETZA/SAILA SAILEKO ARD. OPERADOREAK

Ur Hornidurako Proiektu eta Obren 
Zuzendariordetza

Nerea Landaburu

Aizpea Urrutia

Marcos Gregorio

Hornidura Ustiapeneko Zuzendariordetza Jon Gorriti Manu Fernandez

Hornidura Laborategiko Zuzendariordetza Elena Aspichueta

Bezeroekiko Harremanetarako 
Zuzendariordetza

Unai Lerma Antón Blanco

Lurzoruaren Kudeaketa eta Diruzaintza Saila Xabier Orbegozo Xabier Orbegozo

Udal Sareen Zuzendariordetza Gorka Robredo

Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako 
Zuzendariordetza

Alejandro Fernández

BANAKETA



GARAPENA
GISen kargatzen diren bi informazio-iturri mota daude.

Garrantzitsua: GISen edozein aldaketa egin ondoren, beharrezkoa da digitalizatutako sarearen 
jarraitutasuna ziurtatzea.

UDAL SAREEN LAN AGINDUAK

Lan ildoak kudeatzeko aplikazioaren bidez, aldaketak izan ditzaketen sareetako datuak biltzen dira. Lan 
ildo bat exekutatzen denean, udal sareko elementuren batean ezaugarriak aldatu direnean edo GISen 
informazioa benetan aurkitutakoarekin bat ez datorrela ikusi denean, GISen eguneratu behar da. 

GISean kargatu beharko da, eta dokumentu honen 1. ERANSKINAean definitutako zerrendaren 
araberako lan ildoaren objektua esleitu beharko zaio eragindako elementuari, eta zerrenda hori GISean 
ezarriko da. 

INSTALAZIO BERRIA edo ORDEZKAPENA azpimotaren lan ildoek PNT GIS C.ABA.001 Obra 
berria eta inbentarioa dokumentuaren obra berriaren prozeduran ezarritako irizpideei jarraituko diete.

Kargatu beharreko informazioak, gainerako lan ildoetatik eratorritakoak, PNT GIS C.ABA.001 Obra 
berria eta inbentarioa dokumentuaren inbentario-prozeduran ezarritako irizpideei jarraituko die. Lan 
ildoan bertan elementu berri baten instalazioa detektatzen bada, lan ildoaren sailkapena obra berrira 
egokitzen ez bada ere, elementu horrek PNT GIS C.ABA.001 Obra berria eta Inbentarioa 
dokumentuaren obra berriaren prozeduran ezarritako irizpideak jarraitu beharko ditu.

Argazkiak kargatuta dituzten lan ildoetatik, adierazgarrienak aukeratuko dira GISen kargatzeko.

Segurtasun eta Osasuneko objektua aktibatu behar zaie Instalazio Berezi, Balbula Gela, Ponpaketa Gela, 
Presio Multzo eta 1,5 metrotik gorako sakonera duten edo galtzadan dauden Kutxatila GUZTIEI. Ikusi 2. 
ERANSKINA.

Tanga GUZTIAK, tanga objektuari dagokionez, mantentze-objektua aktibatu behar da, ikusi 2. 
ERANSKINA.

Presioa erregulatzeko balbula GUZTIAK, mota honetakoak: ARINTZEKOA, EUSTEKOA edo PILOTATUA, 
mantentze-lanen objektua aktibatu behar da, ikusi 2. ERANSKINA.

Metagailu hidroneumatiko GUZTIAK, mantentze-objektua aktibatu behar da, Ikusi 2. ERANSKINA.

LEHEN MAILAKO SAREKO JARDUERAK

Hornidurako lan ildoak aplikazioaren bidez, Hornidurako Lehen Mailako Sareko ustiapen-zerbitzuak 
gauzatutako lan ildoak kudeatzen dira, programatuak eta programatu gabeak. Programatu gabekoen 
artean, batzuk GIS inbentarioan aldaketak sor ditzakete. Lan ildo horiek aplikazioan identifikatzen dira, 
inplikazioen goitibeherako batean “Sareko aldaketa” aukera hautatuz, eta ez dira aplikatzekoak sarea 
aldatzen ez duten lanetan.

Inplikazio hori hautatzeko, lan ildoak GIS inbentarioaren zati bat aldatu behar du, dela obra berri 
batengatik, dela tamaina handiagoko edo txikiagoko aldaketa batengatik, dela edozein elementuren 
ezaugarriak aldatzeagatik. 

GISen informazioan aldaketak behar dituzten lan ildoak aztertu ondoren, edozein objektu berri sartzea 
eskatzen duten aldaketak posta elektroniko bidez helarazten dira Hornidura Proiektu eta Obren 
Zuzendariordetzara, karga PNT GIS C.ABA.001 Obra berria eta Inbentarioa dokumentuko obra 
berriaren prozeduraren karga irizpideari jarraituz egin dezan. 



Dauden objektuen eremu edo ezaugarriren bat aldatzea baino eskatzen ez duten aldaketek PNT GIS 
C.ABA.001 Obra berria eta Inbentarioa dokumentuaren inbentario-prozeduran ezarritako irizpideei 
jarraituko diete.



1. ERANSKINA – GISen BERE ELEMENTUAREKIN LOTU BEHARREKO LAN 
ILDOAK.

Mota_Maila_0 Mota_Maila_1 Mota_Maila_2 Mota_Maila_3

Hargunea Ez programatua Ihesa

Hargunea Ez programatua Ihesa mekanismoan

Hargunea Ez programatua Instalazio berria

Hargunea Programatua
Abonatu-instalazioa egokitzea, 

merkataritza-sailak eskatuta

Hargunea Programatua
Hornidura etetea

ez ordaintzeagatik/berandutzeagatik

Hargunea Programatua Ihesa

Hargunea Programatua Ihesa mekanismoan

Hargunea Programatua Instalazio berria

Sarea handitzea Programatua Ez du maila hori

Ur-harguneak 
eta hidranteak

Ez programatua Akatsa

Ur-harguneak 
eta hidranteak

Ez programatua Ihesa

Ur-harguneak 
eta hidranteak

Programatua Akatsa

Ur-harguneak 
eta hidranteak

Programatua Ihesa

Ur-harguneak 
eta hidranteak

Programatua Instalazio berria

Ur-harguneak 
eta hidranteak

Programatua Ordezkatzeak

Horniduraren 
kalitatea

Ez programatua Presiorik eza

Horniduraren 
kalitatea

Programatua Presiorik eza

Kontagailua Programatua Akatsa



Kontagailua Programatua Ihesa

Iturri publikoak Ez programatua Ihesa

Iturri publikoak Ez programatua Ordezkatzeak

Iturri publikoak Programatua Ihesa

Iturri publikoak Programatua Instalazio berria

Iturri publikoak Programatua Ordezkatzeak

Hodia Ez programatua Ihesa

Hodia Ez programatua Ihesa mekanismoan

Hodia Ez programatua Instalazio berria

Hodia Ez programatua Buxadura

Hodia Programatua Ihesa

Hodia Programatua Ihesa mekanismoan

Hodia Programatua Instalazio berria

Hodia Programatua Buxadura

V.R.P. Ez programatua Akatsa

V.R.P. Ez programatua Ihesa

V.R.P. Programatua Akatsa

V.R.P. Programatua Ihesa

Balbula Hargunekoa Ez programatua Akatsa

Balbula Hargunekoa Ez programatua Ihesa

Balbula Hargunekoa Ez programatua Ordezkatzeak

Balbula Hargunekoa Programatua Akatsa

Balbula Hargunekoa Programatua Ihesa

Balbula Hargunekoa Programatua Instalazio berria

Balbula Hargunekoa Programatua Ordezkatzeak

Balbula Sarekoa Ez programatua Akatsa

Balbula Sarekoa Ez programatua Ihesa



Balbula Sarekoa Ez programatua Ordezkatzeak

Balbula Sarekoa Programatua Akatsa

Balbula Sarekoa Programatua Ihesa

Balbula Sarekoa Programatua Instalazio berria

Balbula Sarekoa Programatua Ordezkatzeak

Bentosak Ez programatua Akatsa

Bentosak Ez programatua Ihesa

Bentosak Ez programatua Ordezkatzeak

Bentosak Programatua Akatsa

Bentosak Programatua Ihesa

Bentosak Programatua Instalazio berria

Bentosak Programatua Ordezkatzeak

2. ERANSKINA – MANTENTZE-LANEN ETA SEGURTASUN ETA OSASUNEKO OBJEKTUEN 

ALTA 



C.ABA.001 Obra berria eta Inbentarioa
Hornidura

EGIN DU:

 Informatikako 
Zuzendariordetzak

BERRIKUSI DU:

 Ur Hornidurako Proiektu eta 
Obren Zuzendariordetzak

 Hornidura Ustiapeneko 
Zuzendariordetzak

 Udal Sareen Zuzendariordetza 

ONARTU DU:

 Informatikako Zuzendariordetzak
 Ur Hornidurako Proiektu eta Obren 

Zuzendariordetzak
 Hornidura Ustiapeneko 

Zuzendariordetzak
 Udal Sareen Zuzendariordetza 

onenote:#C.POA.001%20Obra%20nueva&amp;section-id=%7B859C977E-8F2B-48B3-A14B-AD64C62968FC%7D&amp;page-id=%7B4DFA4FC0-F7A6-4D13-B9DE-235426C9DF6E%7D&amp;end&amp;base-path=datosusuarioscpdatosINFORMATICAAplicacionesGISEquipo%20de%20trabajoProcedimientos.one


XEDEA
Jarraibide honen xedea da BBUPk kudeatutako lehen mailako hornidura-sarearen eta udal-sareen 
inbentarioak egiteko eta eguneratzeko jardueren multzoa definitzea.

IRISMENA
Instrukzioak prozesuarekin lotutako jarduera guztiak jasotzen ditu. Hornidura-sare baten inbentarioen 
prozesua bi fasetan banatzen da:

- Hasierako inbentarioa egitea
- Etengabeko eguneratzeak

ERANTZUKIZUNA
Sailak eta arduradunak:

Saileko arduraduna: Proben ingurunean kargatutako datuak egiaztatzeaz eta GIS aldatzeko 
eskaerak kudeatzeaz arduratzen den pertsona.  Datuak baliozkotu ondoren, administratzaileari 
eskatuko dio ekoizpen-ingurunera aldatzeko.

Operadorea: Datuak prestatzeaz eta baliozkotzeaz arduratzen da, proben ingurunean 
kargatzeko, dagokion alternatiban.  Aplikazioa ezagutu behar du eta erabiltzaileek (arloak edo 
sailak) eskatuta lan egingo du.

ZUZENDARIORDETZA/SAILA SAILEKO ARD. OPERADOREAK

Ur Hornidurako Proiektu eta Obren 
Zuzendariordetza

Nerea Landaburu

Aizpea Urrutia

Marcos Gregorio

Hornidura Ustiapeneko Zuzendariordetza Jon Gorriti Manu Fernandez

Hornidura Laborategiko Zuzendariordetza Elena Aspichueta

Bezeroekiko Harremanetarako 
Zuzendariordetza

Unai Lerma Antón Blanco

Lurzoruaren Kudeaketa eta Diruzaintza Saila Xabier Orbegozo Xabier Orbegozo

Udal Sareen Zuzendariordetza Gorka Robredo

Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako 
Zuzendariordetza

Alejandro Fernández

BANAKETA



GARAPENA
GISen kargatzen diren bi informazio-iturri mota daude.

OBRA-ZUZENDARITZAK

Ur Hornidurako Proiektu eta Obren Zuzendariordetzak obra berri bat egiten duenean, zuzendaritza bera 
arduratuko da instalazio berriak GISen sartzeaz, eta horietako bakoitzerako 1. ERANSKINAeko 
tauletan jasotako gutxieneko informazioa osatuko du. 

Hornidurako lehen mailako sare berri bat gauzatzeko proiektuen hasierako onespenaren izapidea 
gaindituta, Zuzendaritza Teknikoak eroanbidea objektua GISean kargatuko du, gutxienez honako 
informazio hau adierazita:

HODITERIA

Eremua Oharrak

Izena

Ustiapena BBUP

Zerbitzuaren egoera Proiektua-obra

Diametro nominala (mm)

Material mota

Informazio hori GISen egongo da, obren likidazioari buruzko informazioarekin ordezten den arte.

Karga horren ondoren, dagozkion zuzendariordetzek/sailek informazio hori berrikusiko dute.

Sail bakoitzak lanak egin ondoren, mezu elektroniko bat bidaliko die interesa duten sailetako arduradunei.

INBENTARIOA - UDALERRI BERRIAK SARTZEA

Inbentarioa egin edo BBUPn udalerri berri bat sartu behar denean, Ur Hornidurako Proiektu eta Obren 
Zuzendariordetzaren eskumena da une horretan erabilgarri dagoen inbentariorik onena kargatzea, BBUPk 
zerbitzuak ematen hasi aurretik.

BBUPk, batera, urtebeteko epean, udalerri berriak sartzeko eskatzen den nahitaezko informazioa GISen 
sartzeko prozesuari ekingo dio.

Sail bakoitzak lanak egin ondoren, mezu elektroniko bat bidaliko die interesa duten sailetako arduradunei.



Zuzendariordetzek/sailek ez dute nahitaez egiaztatu beharko eskatutako informazioa behar 
bezala sartu dela.

Garrantzitsua: GISen edozein aldaketa egin ondoren, beharrezkoa da digitalizatutako sarearen 
jarraitutasuna ziurtatzea.



1. ERANSKINA - GISek ESKATUTAKO EREMUAK

Jarraian, kontuan hartu beharreko ohar batzuk zehazten dira:
 GISetik baliozkotzeko tresna automatikoak daude, informazioa kargatzean aplikatuko 

direnak.
 Eremu hauek nahitaezkoak eta automatikoak dira objektu guztientzat karga-prozesuan 

zehar. Hau da, operadoreak ez ditu eskuz sartu beharko, eta GIS objektua gordetzean 
agertuko dira:

o Barne-identifikatzailea (id)
o Jabetza: BBUP/Udalekoa
o Ustiapena: BBUP
o Udalerria: Objektuaren posizioaren arabera
o Sare-mota: Osoa
o Kontserbazio-egoera: Ona (obra berrirako)
o Zerbitzu-egoera (lehen mailako ustiapena: hasierako kargarako proposatutako 

zain)
o Auditoretza-eremuak (erabiltzailea, azken aldaketaren data)
o Instalazioa: Instalazioekin lotutako objektuetarako, automatikoki lotutako 

instalazioa lortuko da.
o Kokapena/Eremua/Trazadura.
o Etiketak
o Azken aldaketaren data/Erabiltzailea.

 Katalogoak eta markak GISetik kanpoko gordailu gisa hartzen dira.

Ondorengo taulek adierazten dute Zuzendariordetza/Sail bakoitzaren ustez zein eremu diren 
nahitaezkoak Obra Berrian (ON) eta/edo Inbentarioan – Udalerriak Sartzea (IM).

HARGUNEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Materiala IM ON-IM

Instalatu den eguna ON ON

Diametroa IM ON-IM

METAGAILU HIDRONEUMATIKOA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak



Kodea ON ON

Prisma kodea

GA-ON

GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

Izena ON ON

Mota IM ON-IM ON-IM

Modeloa ON-IM ON-IM IM

Kontserbazio-
egoera

ON ON-IM

Instalatu den eguna ON ON ON

Sestra-kota ON Kota etiketa aldatu eta sestra-
kota jarri. Eskaera PE0389

Sakonera ON

Bolumena ON-IM ON-IM ON-IM

Presión máxima 
admisible PS

IM
ON-IM

ON-IM

Zerbitzuko 
gehienezko presioa 
(Pms)

ON

Aurrekarga-presioa ON

Mantentze-lana? IM ON-IM

KALITATE-ANALIZATZAILEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Aztertutako 
parametroa

ON-IM ON-IM
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Modeloa ON-IM

Teleagintea? ON-IM ON-IM

Mantentze-lanen 
arduraduna

ON

Teleaginte kodea ON ON-IM SCADAren TAGa sartu ahal 
izateko eremua

Lagina hartzeko 
ponpa

ON-IM

ARTERIA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Izena ON ON-IM

Prisma kodea

GA-ON

GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

UR-HARGUNEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Mota IM ON-IM

Modeloa ON

Instalatu den eguna ON



Funtzionatzen du? ON

PONPA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak eta 
obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON-IM

Prisma kodea
ON

ON-IM Nahitaezkoa Lehen 
Mailako Sarean bakarrik

Izena ON ON ON-IM

Mota ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Marka IM ON-IM ON-IM ON-IM

Modeloa ON ON-IM IM ON-IM

Kontserbazio-
egoera

ON
ON-IM

IM

Instalatu den eguna ON ON ON

Sestra-kota ON
ON-IM

ON-IM ON-IM Kota etiketa aldatu eta 
sestra-kota jarri. Eskaera 
PE0389

Sakonera ON ON-IM ON-IM

Ponparen 
erreferentzia

ON
ON

Motorraren kat. ON ON

Motorraren 
erreferentzia

ON
ON

Birak (rpm) ON ON-IM ON-IM ON-IM

Boltajea ON ON-IM ON-IM
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Intentsitatea ON ON-IM ON-IM

Emari izendatua 
(m3/h)

ON-IM
ON-IM

ON-IM ON-IM

Potentzia izendatua 
(CV)

ON-IM
ON-IM

ON-IM ON-IM

Altuera 
manometrikoa (m)

ON-IM
ON-IM

ON-IM ON-IM

Zerbitzu-emaria 
(m3/h)

ON
ON-IM

ON-IM ON-IM Hori egiaztatzeko 
neurketa-elementurik 
badago

Zerbitzu-potentzia 
(CV)

ON
ON

ON ON-IM

Emari-altuera kurba ON ON ON-IM

Kontrol-kurba ON ON-IM

Mantentze-lana? ON

BRIDA

PO – Ez da nahitaezkoa inbentarioan

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Mota ON-IM ON-IM

Modeloa ON

Instalatu den 
eguna

ON

UR-BILKETA



Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Prisma kodea
ON

Nahitaezkoa Lehen 
Mailako Sarean bakarrik

Izena ON ON-IM

Xede-instalazioa ON-IM

Egoera ON-IM

Sestra-kota
ON-IM

Kota etiketa aldatu eta 
sestra-kota jarri. Eskaera 
PE0389

Gehieneko emaria 
(l/s)

IM
ON-IM

Batez besteko emaria 
(l/s)

ON

Urteko gehieneko 
bolumena

ON-IM

Ur behera (l/s) ON-IM

Tarteko ura (l/s) ON-IM

Ur gora (l/s) ON-IM

Obra-mota ON-IM

Uraren jatorria ON-IM

Rzp kodea ON-IM

Rzp izena ON-IM

Mota ON-IM
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Azken 
garbiketa/dragatzea

ON

Erakunde eskuduna ON-IM

Espedientea ON-IM Eremu berriak dira

Ingurumenaren 
sailkapena

ON-IM
Eremu berriak dira

Dragatze-mota ON Eremu berriak dira

Emandako urteko 
bolumena

ON-IM
Eremu berriak dira

Kontagailu-zenbaki 
elkartua

ON
Eremu berriak dira

KARRETEA

PO – Ez da nahitaezkoa inbentarioan, lurperatuta badago

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON

Prisma kodea

GA-ON-IM

GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

Izena ON

Mota ON-IM ON-IM

Modeloa ON

Kontserbazio-
egoera

ON

Instalatu den 
eguna

ON ON



Sestra-kota

ON Kota etiketa aldatu eta 
sestra-kota jarri. Eskaera 
PE0389

Sakonera ON

EMARI-NEURGAILUA

Eremua Lurzor
uaren 

kudeak
eta

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM  Nahitaezkoa Lehen Mailako Sarean 

bakarrik

Izena ON ON-IM ON-IM

Mota ON-IM ON-IM IM ON-IM

Modeloa ON-IM ON-IM ON-IM

Izendapen etiketa ON IM

Kontserbazio-
egoera

ON
ON

Instalatu den 
eguna

ON
ON

ON

Sestra-kota
ON

ON-IM
ON ON-IM Kota etiketa aldatu eta sestra-kota jarri. 

Eskaera PE0389

Sakonera ON ON-IM ON-IM

Diametroa (mm) ON-IM ON-IM ON-IM

Teleaginte kodea ON ON-IM ON-IM
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Marka ON-IM

Sektorea ON

KLORATZAILEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Definitzeke

ON-IM ON-IM

IKUSKAPEN-UHATEA

Eremua Lurzoruare
n 

kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Prisma kodea GA-ON

 GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako Sarean 
bakarrik

Izena ON

Mota ON-IM ON-IM

Modeloa ON

Kontserbazio-
egoera

ON

Instalatu den 
eguna

ON



Funtzionatzen 
du?

ON

Sestra-kota
ON Kota etiketa aldatu eta sestra-kota jarri. 

Eskaera PE0389

Sakonera ON

HODITERIA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako 

Sarean bakarrik

Izena ON ON ON-IM

Egoera ON-IM ON-IM ON-IM

Materiala ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Trazadura ON

Tartea Automatikoa ON-IM

Fabrikatzailea ON ON

Irudikapen-maila ON

Kontserbazio-egoera ON ON-IM

Instalatu den eguna ON-IM ON ON

Diametro nominala 
(mm)

ON-IM
ON-IM

IM ON-IM

Material mota ON ON ON-IM
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Presio nominala (atm)

ON

ON-IM

PE0383 Gehitu menu 
zabalgarria. Balio posibleak:

PN-6

PN-10

PN-16

PN-25

PN-40

Barruko diametroa 
(mm) ON

ON-IM

Kanpoko diametroa 
(mm) ON-IM

Zimurtasuna ON ON-IM

Hasierako kota

ON-IM

ON-IM

IM ON-IM Lehen mailako sarea - 
Eskuzkoa

Bigarren mailako sarea - 
Automatikoa

Hasierako sakonera ON ON ON-IM

Amaierako kota

ON-IM

ON-IM

IM ON-IM Lehen mailako sarea - 
Eskuzkoa

Bigarren mailako sarea - 
Automatikoa

Amaierako sakonera ON ON ON-IM

Amaierako diametroa ON

Luzera ON-IM ON-IM

Ur-mota
ON-IM

ON-IM
Bigarren mailako sarea - Ur 
tratatua lehenetsita.

KONTAGAILUA_SW

Eremua Lurzoruaren Proiektuak Lehen Udal-sarearen STI Oharrak
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kudeaketa eta obrak mailako 
sarearen 
ustiapena

ustiapena

Kodea ON ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako 

Sarean bakarrik

Izena ON ON IM ON-IM

Mota ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Modeloa ON-IM ON-IM ON-IM

Kontserbazio-
egoera ON ON

Instalatu den 
eguna ON ON

ON

Funtzionatzen du? IM ON-IM IM ON-IM

Sestra-kota ON ON-IM
ON-IM Kota etiketa aldatu eta sestra-

kota jarri. Eskaera PE0389

Sakonera ON ON-IM ON-IM

Zenbakia ON

Diametroa IM ON-IM ON-IM ON-IM

Kokapena ON Ustiapena: =Instalazioa?

Sarbidea ON  

Marka ON-IM

Kontagailu-klase 
mota ON-IM

Teleaginte kodea ON ON-IM

Azpisektore 
hidraulikoa

ON
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Sektorea ON

TANGA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON-IM

Prisma kodea
ON

ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

Izena ON-IM ON-IM IM ON-IM

Tanga mota ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Hornitutako udalerriak ON

Erabilera mota ON ON-IM

Irudikapen-maila ON

Sistema ON-IM ON-IM ON-IM

Kontserbazio-egoera ON ON-IM

Instalatu den eguna ON ON

Funtzionatzen du? IM ON-IM

Kamera kop. ON-IM ON-IM ON-IM

Bolumena, guztira ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Gehieneko altuera ON ON ON ON-IM

Gutxieneko altuera ON ON ON ON-IM

Azalera ON ON-IM ON ON-IM



Luzera ON ON-IM ON ON-IM

Zabalera: ON ON-IM ON ON-IM

Zolata-kota ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Lurraren kota ON ON-IM ON ON-IM

Teleagintea? ON ON-IM ON-IM

Biltegiratze-kurba
ON

ON-IM PE0133 Uztiapenak ez du 
eguneratzen. Ezkutatuko da.

Bypassa? ON ON-IM ON-IM ON-IM

Hesia du? ON-IM ON-IM ON-IM

Maila-adierazlea? ON ON-IM ON-IM ON-IM

Hustubide operatiboa? ON ON-IM ON

500 biztanletik gora? ON ON-IM

Baretzailea? ON ON-IM ON-IM

Kloratzailea edo 
birkloratzailea?

ON
ON-IM

ON-IM ON-IM

Turbidimetroa? ON ON-IM ON ON-IM

Uraren sarrera ON ON-IM ON-IM ON-IM

Funtzionamendu-
arauak

ON ON

Kontsigna maila gorena ON ON

Gehieneko mailako 
balbularen irekieraren 
%

ON ON

Maila ertaineko 
kontsigna

ON ON

Maila ertaineko 
ON ON
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balbularen irekieraren 
%

Kontsigna maila 
txikiena

ON ON

Gutxieneko mailako 
balbularen irekieraren 
%

ON ON

Buiaren altueraren 
gutxieneko maila

ON ON

Gutxieneko mailako 
buia-balbularen 
irekieraren %

ON ON

HUSTUBIDEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Jabetza ON ON

Ustiapena ON ON

Udalerria ON

Instalatu den eguna ON

Diametroa (mm) IM ON-IM ON-IM

URTEGIA 

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak



Kodea ON

Izena ON ON-IM

Eremua ON

Arroa ON

Sare-mota ON

Kontserbazio-egoera ON

Instalatu den eguna ON

KOKALEKUA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea

Izena

Sistema

Azalera Kalkulatutako eremua

Lurraren kota

Energia elektrikoa

Hesia du?

Instalazio-data

Funtzionatzen du?

FLUXU-EGONKORTZAILEA



PO – Ez da nahitaezkoa inbentarioan

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Prisma kodea GA-ON

GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

Izena ON

Mota ON-IM

Etiketa ON

Sare-mota ON

Kontserbazio-
egoera ON

Instalatu den 
eguna ON

Sestra-kota ON

Sakonera ON

EUT

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON-IM



Prisma kodea

GA-ON

ON-IM GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

Izena ON ON-IM ON-IM

Kontserbazio-egoera ON

Instalatu den eguna ON

DESJABETZEA

PO – Bigarren mailan ez du zentzurik

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-
sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Proiektuaren kodea
ON Lurzoruaren Kudeaketak 

hornitua

Finkaren matrikula
ON Lurzoruaren Kudeaketak 

hornitua

Arloa
ON

ON-IM
Lurzoruaren Kudeaketak 
hornitua

Eskuratutako eskubide 
mota

ON
ON-IM

Lurzoruaren Kudeaketak 
hornitua

IRAGAZKIA

PO – Ez da nahitaezkoa inbentarioan, lurperatuta badago

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON



Prisma kodea

GA-ON

GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

Izena ON

Mota ON ON-IM

Kontserbazio-egoera ON

Instalatu den eguna ON ON

Sestra-kota

ON Kota etiketa aldatu eta 
sestra-kota jarri. Eskaera 
PE0389

Sakonera ON

ARGAZKIAK

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

NAHITAEZKO 
EREMUAK 
IDENTIFIKATZEKE

Error! Reference source not found.(e)an zehazten dira argazkiak egiteko beharrezko baldintzak.

ITURRIA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON
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Instalatu den eguna ON

SUTEEN AURKAKO HIDRANTEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Mota IM ON-IM

Modeloa ON

Instalatu den eguna ON

Mantentze-lana? ON

Funtzionatzen du? ON

HIPERNODOA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Barruko pina ON-IM ON-IM ON-IM

Kanpoko pina ON-IM ON-IM ON-IM

Noranzkoa ON-IM ON-IM ON-IM

INSTALAZIO BAKARRA

Eremua Lurzoruaren Proiektuak Lehen 
mailako 

Udal-sarearen STI Oharrak



kudeaketa eta obrak sarearen 
ustiapena

ustiapena

Kodea ON ON

Prisma kodea ON
Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

Izena ON-IM ON-IM ON-IM

Mota

ON-IM

ON-IM

ON-IM PE0384 Udal sareak

Gehitu gainezkabidea eta 
dorretxoa

Argazkiak ON-IM  

Hipernodoak Automatikoa

Kontserbazio-egoera ON ON-IM

Instalatu den eguna ON  ON

Hodiak ON

Ixteko balbulak ON

Presioa erregulatzekoak ON

Emaria erregulatzekoak ON  

Atzera ezineko balbulak ON  

Gainabiadurazko 
balbulak ON  

Deskarga-balbulak ON  

Flotagailu balbulak ON  

Bentosak ON

Bibrazioen aurkako 
junturak ON
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Purgagailu sonikoak ON

Karreteak ON

Fluxu-egonkortzaileak ON

Iragazkiak ON

Ikuskapen-uhateak ON

Emari-neurgailuak ON  

Ponpak ON  

Metagailu 
hidroneumatikoak ON

Udalerrik ID ON

Azken aldaketa ON

Energia elektrikoa ON-IM IM  

Teleagintea? ON-IM  

Berritze-data ON  

Sarbidea mugatzea
Tipifikatutako balioak 
definitzeke. Ustiapena.

Lurraren kota ON-IM  Eremu berria

Zolata-kota IM ON-IM  Eremu berria

Prisma kodea 2 ON PE0175

Prisma kodea 3 ON PE0175

Espazio konfinatua ON

Kalkulatutako eremua: 
Lurraren kota – Zolaren 
kota, 2 metrotik gorakoa 
bada, balio absolutuan.

Mantentze-lana? ON-IM Gorkarekin konfirmatu. 
Ponpaketa bat bada, True. 
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Gainerakoa, False

Segurtasuna eta 
osasuna?

ON-IM Gorkarekin konfirmatu. 
Ponpaketa eta balbula-gela 
TRUE, eta kutxatila sakonera 
gehi 1,5 m bada TRUE, 
gainerako FALSE

Erabiltzailea  

JUNTURA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Izena ON

Mota ON

Modeloa ON

Kontserbazio-egoera ON

Instalatu den eguna ON

Funtzionatzen du? ON

Sestra-kota

ON Kota etiketa aldatu eta 
sestra-kota jarri. Eskaera 
PE0389

Sakonera ON

MENDIGUNEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak
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ustiapena

Kodea ON

Izena ON

Etiketa ON

Kontserbazio-
egoera

ON

Instalatu den 
eguna

ON

Funtzionatzen du? ON

Sestra-kota ON

Sakonera ON

Ainguraketa ON

MANOMETROA

PO – Ez da nahitaezkoa inbentarioan, lurperatuta badago

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON-IM

Izena ON ON-IM

Mota ON-IM ON-IM IM

Modeloa ON ON

Kontserbazio-egoera ON

Instalatu den eguna ON ON



Funtzionatzen du? ON ON-IM

Sestra-kota

ON ON-IM Kota etiketa aldatu eta 
sestra-kota jarri. Eskaera 
PE0389

Sakonera ON ON-IM

Diametroa (mm) ON-IM ON-IM

Akoplamendua ON

Erregistratzailea ¿? ¿? Gorkari galdetu

PURGAGAILU SONIKOA

PO – Ez da nahitaezkoa inbentarioan

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Prisma kodea
PO-ON

Nahitaezkoa Lehen 
Mailako Sarean bakarrik

Izena ON

Mota ON ON-IM

Modeloa ON

Etiketa ON

Kontserbazio-
egoera

ON

Instalatu den 
eguna

ON

Funtzionatzen du? ON

Sestra-kota ON
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Sakonera ON

TARTEA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Arteria ON ON-IM

Kodea ON

Izena ON ON-IM

Etiketak ON

Proiektuaren 
kodea

ON

Prisma kodea
PO-ON

Nahitaezkoa Lehen Mailako 
Sarean bakarrik

ATZERA EZINEKO BALBULA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako 

Sarean bakarrik

Izena ON ON ON-IM

Mota ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Ereduaren kat. ON ON-IM ON

Modeloaren 
ON



izena

Kontserbazio-
egoera ON ON

Instalatu den 
eguna ON ON

ON

Funtzionatzen 
du? ON ON

ON-IM

Sestra-kota ON ON-IM
ON-IM Kota etiketa aldatu eta sestra-

kota jarri. Eskaera PE0389

Sakonera ON ON-IM ON-IM

Diametroa (mm) ON-IM IM ON-IM

Presioa (atm) ON-IM

Marka ON

Modeloa ON

Brida arteko 
distantzia ON ON

IXTEKO BALBULA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako 

Sarean bakarrik

Izena ON ON ON-IM

Mota ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM
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Ereduaren kat. ON ON ON

Modeloaren izena ON

Kontserbazio-
egoera ON ON

Instalatu den eguna ON ON ON

Funtzionatzen du? ON ON-IM IM ON-IM

Sestra-kota ON ON-IM ON-IM

Sakonera ON ON-IM ON-IM

Diametroa (mm) IM ON-IM IM ON

Presioa (atm) ON-IM

Marka ON

Modeloa ON-IM

Brida arteko 
distantzia ON

Eragingailua ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Irekiera (tau: 1: 
irekita, 0: itxita) ON-IM ON-IM

ON-IM ON-IM

Bira kopurua ON ON

Maniobraren 
noranzkoa ON ON-IM

ON-IM

Desbiderkagailua ON ON

Maniobraren 
denbora (s) ON ON

Motorraren kat. ON

Motorizatuta ON



DESKARGA-BALBULA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako 

Sarean bakarrik

Izena ON ON ON-IM

Mota ON-IM ON-IM ON-IM

Ereduaren kat. ON ON

Modeloaren 
izena ON

Kontserbazio-
egoera ON ON

Instalatu den 
eguna ON ON

Funtzionatzen 
du? ON ON

ON-IM

Sestra-kota ON ON-IM
ON-IM Kota etiketa aldatu eta sestra-

kota jarri. Eskaera PE0389

Sakonera ON ON-IM ON-IM

Diametroa (mm) IM ON-IM ON-IM

Presioa (atm) ON-IM ON-IM

Marka ON

Modeloa ON

Araua ¿? ON
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Brida arteko 
distantzia ON ON

Deskarga-presioa 
(kg/cm2) ON ON-IM

ON-IM

FLOTAGAILU BALBULA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako Sarean 

bakarrik

Izena ON ON ON-IM

Mota ON-IM ON-IM ON-IM

Ereduaren kat. ON ON ON

Modeloaren 
izena ON

Kontserbazio-
egoera ON ON

Instalatu den 
eguna ON ON

ON

Funtzionatzen 
du? ON-IM ON

ON-IM

Sestra-kota ON ON ON-IM

Sakonera ON ON ON-IM

Diametroa (mm) IM ON-IM IM ON-IM

Presioa (atm) IM ON-IM



Marka ON

Modeloa ON

Araua ¿? ON

Brida arteko 
distantzia ON ON

Itxiera-kurba ON ON-IM

Deskarga-presioa 
(kg/cm2) ON

Orientazioa ON Ezkutuan dago

Eredu 
matematikoak ON Ezkutuan dago

MM elementuak ON Ezkutuan dago

GAINABIADURAZKO BALBULA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako Sarean 

bakarrik

Izena ON ON ON-IM

Mota ON-IM ON-IM ON-IM

Ereduaren kat. ON ON

Modeloaren 
izena ON

Kontserbazio-
ON ON



egoera

Instalatu den 
eguna ON ON

Funtzionatzen 
du? ON ON

ON-IM

Sestra-kota ON ON
ON-IM Kota etiketa aldatu eta sestra-kota 

jarri. Eskaera PE0389

Sakonera ON ON ON-IM

Diametroa (mm) IM ON-IM ON-IM

Presioa (atm) ON-IM

Marka ON

Modeloa ON

Araua ¿? ON

Brida arteko 
distantzia ON ON

Abiadura 
erregulatua 
(m/s) ON-IM

ON-IM

Orientazioa ON Ezkutuan dago

EMARIA ERREGULATZEKO BALBULA

Ustiapena. Hornidura. Emaria erregulatzeko balbulak: Emaria erregulatzeko balbulak 2. adibidekoak bezalakoak dira, 1. 
adibidekoak izan ezik. Ohar hau dute: "EZ DAGO. SARE HIDRAULIKOA EREDU MATEMATIKOAREKIN 

MODELIZATZEKO ERABILTZEN DA".

Eremua Lurzorua
ren 

kudeake
ta

Proiektuak 
eta obrak

Ustiapena Udal-sarearen 
ustiapena

STI 1. adibidea 2. adibidea

Kodea ON ON ON ON-IM RP08XVX001 M.I.-040
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Prisma kodea ON
ON-IM

 
 Nahitaezkoa Lehen 
Mailako Sarean bakarrik

Izena ON ON-IM
ON-IM

ALTITUDE-BALBULA
EMARIA ERREGULATZEKO 
BALBULA

Mota ON-IM ON-IM ON ON-IM Pilotua Pilotua

Ereduaren kat. ON ON
ON Zehaztugabea - S/D - 

Ø 300 - PN 16
IRUA - FIG.2650 - Ø 500 - 
PN 16

Modeloaren 
izena ON

Zehaztugabea - S/D - 
Ø 300 - PN 16

IRUA - FIG.2650 - Ø 500 - 
PN 16

Kontserbazio-
egoera ON ON

Ona Ona

Instalatu den 
eguna ON ON

ON
1972-07-01  

Funtzionatzen 
du? ON-IM ON

ON-IM
True True

Sestra-kota ON ON ON-IM 90.170 m 133.620 m

Sakonera ON ON ON-IM 1.960 m 1.300 m

Diametroa 
(mm) IM ON-IM

ON-IM
300 500

Presioa (atm) ON-IM 16 16

Marka ON Zehaztu gabe IRUA

Modeloa ON Z/G FIG.2650

Araua ¿? ON  ISO 2531 PN 16

Brida arteko 
distantzia ON ON

775.000 mm  

Emari-kurba ON ON-IM C66 VRQ_UGA1

Orientazioa ON Ezkutuan dago



Eredu 
matematikoak ON Ezkutuan dago

MM 
elementuak ON Ezkutuan dago

PRESIOA ERREGULATZEKO BALBULA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON ON ON-IM

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako Sarean 

bakarrik

Izena ON ON-IM IM ON-IM

Mota IM ON-IM IM ON-IM

Ereduaren kat. ON ON ON-IM

Modeloaren izena ON

Ag Instalazioa Automatikoa ON

Kontserbazio-
egoera ON ON

ON-IM

Instalatu den eguna ON ON ON

Funtzionatzen du? ON ON ON-IM

Sestra-kota ON ON-IM
ON-IM ON-IM Kota etiketa aldatu eta sestra-kota jarri. 

Eskaera PE0389

Sakonera ON ON-IM ON-IM ON-IM

Diametroa (mm) IM ON-IM ON-IM

Presioa (atm) ON-IM
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Marka ON

Modeloa ON

Araua ¿? ON

Brida arteko 
distantzia ON ON

ON-IM

Irteerako presioa ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Sarrerako presioa ON-IM ON-IM ON-IM ON-IM

Emari-kurba PO-ON

Dimentsionatua ON ON ON

Teleagintea? ON ON ON-IM Ezkutuan dago

Mantentze-lana? ON
IM Aktibatu TRUE pilotatuta badago eta 

FALSE gainerakoa

Ss? ON

Orientazioa ON ON-IM Ezkutuan dago

Eredu 
matematikoak ON Ezkutuan dago

MM elementuak ON Ezkutuan dago

Ag Sektorea ON Ezkutuan dago

Presio-puntuak ON Ezkutuan dago

PRESIOARI EUSTEKO BALBULA

Ustiapena. Hornidura. Balbula mota berria sortu behar da: presioari eusteko balbula.

Ur-hornidurako Proiektuak eta Obrak. Ez da erabiltzen, ezkutatu.

Informatika. Eredu matematikorako sortua dago.

Eremua Lurzoruaren Proiektuak Lehen Udal-sarearen STI Oharrak



kudeaketa eta obrak mailako 
sarearen 
ustiapena

ustiapena

Kontserbazio-
egoera ON

Instalatu den eguna ON

Sestra-kota ON-IM
ON-IM Kota etiketa aldatu eta sestra-kota 

jarri. Eskaera PE0389

Sakonera ON-IM ON-IM

Funtzionatzen du? ON ON-IM

Brida arteko 
distantzia ON

Araua ON

Modeloaren ID ON

Mota ON ON-IM

Irteerako presioa IM ON

Ereduaren kat. ON

Modeloaren izena ON

Ag Instalazioa ON

Diametroa (mm) IM ON-IM ON-IM

Marka ON

Modeloa ON

Presioa (atm) ON-IM

Kodea ON ON-IM

Izena ON ON-IM
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Eredu 
matematikoak ON

MM elementuak ON

Azken aldaketa ON

Prisma kodea ON
ON-IM Nahitaezkoa Lehen Mailako Sarean 

bakarrik

Orientazioa ON

Sarrerako presioa ON

Dimentsionatua ON

Ag Sektorea ON

Presio-puntuak ON

Teleagintea? ON ON-IM

Mantentze-lana? ON

Ss? ON

Azken aldaketaren 
data ON

Erabiltzailea ON

Kalibrazio-presioa ON-IM ON-IM

BENTOSA

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON ON

Prisma kodea
GA-ON

GAk emanda

Nahitaezkoa Lehen Mailako 



Sarean bakarrik

Izena ON

Mota ON-IM ON-IM ON-IM

Modeloa ON ON-IM ON-IM

Kontserbazio-
egoera

ON

Instalatu den 
eguna

ON ON

Funtzionatzen du? ON

Sestra-kota

ON Kota etiketa aldatu eta 
sestra-kota jarri. Eskaera 
PE0389

Sakonera ON

ERPINA

PO – Ez da nahitaezkoa inbentarioan

Eremua Lurzoruaren 
kudeaketa

Proiektuak 
eta obrak

Lehen 
mailako 
sarearen 
ustiapena

Udal-sarearen 
ustiapena

STI Oharrak

Kodea ON

Mota ON

Sestra-kota
ON Kota etiketa aldatu eta sestra-

kota jarri. Eskaera PE0389

Sakonera ON

ARGAZKIAK EGITEA
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1. Irudiaren bereizmena
Irudi baten bereizmenak irudi horretan zenbat xehetasun ikus daitezkeen adierazten du. 
Bereizmen handiagoa izateak irudi zehatzagoa edo kalitate bisual gehiago lortzea dakar.

Kamera digital baten bereizmena zein den jakiteko, irudi bat lortzeko gai den pixelak ezagutu behar 
ditugu (zabalera ber altuera). Horrela, 1600x1200 pixeleko irudia lor dezakeen kamera batek 
1600x1200=1.920.000 pixeleko bereizmena du, hau da, 1,92 megapixelekoa.

Horregatik, argazki baten bereizmenak erakutsi nahi den informazioa argi eta garbi ikusteko 
beharrezkoa dena izan beharko du. Tamainari dagokionez, 2 eta 3 megapixel artekoa izan daiteke, 
bereizmen ona izateko eta handitu ahal izateko, haren xehetasunak ikusi ahal izateko (balbula 
baten marka edo ponpa baten plaka baten ezaugarriak).

Argazkia ateratzerakoan, kutxatiletan argi ona sartu beharko da. Balbula- edo ponpaketa-gelen 
barruan, gomendagarria da argiak piztea edo ateak irekita uztea.

2. Argazki kopurua
Kanpokoak:

Gutxienez lau argazki hartuko dira (lurrak uzten badu)

1. Ur behera
2. Ur gora
3. Bere eskuinean 

4. Bere ezkerrean

1
2



Barrukoak:

Kutxatilako, balbula-gelako edo ponpaketa-gelako elementu guztiak ikusi ahal izateko behar beste. 
Guztiak batera aterako dira, eta xehetasun handiagoz atera behar direnak bakarrik aterako dira 
(ponpak, erreguladoreak, metagailuak, kontagailuak...). 

4

3



Bilbo, 17 de junio de 2026.

          

                      Gorka Robredo Arzuaga Juan Luis Mozo Bikandi

Udal Hornidura Sareen Operazio eta Mantentze Lanen Arloko arduraduna                                                      
Udal Sareen zuzendariordea
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