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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL CABB 

 
Documento 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) es definir las condiciones técnicas 
que servirán como guía durante la realización del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

SANEAMIENTO DEL CABB así como la documentación que deben presentar los licitadores en sus ofertas 
técnicas. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las instalaciones que componen la Red de Saneamiento repartidas en los Sistemas Galindo y Lamiako, y el 
Sistema Busturialdea con la EDAR Lamiaran se encuentran en diseminadas en numerosos emplazamientos, 

tienen una importancia tal que deben estar disponibles la mayor parte del tiempo para garantizar que las 
aguas residuales que se producen en su área de influencia reciben el tratamiento adecuado. 

 
La variedad de elementos que componen dichas instalaciones están expuestos a fenómenos de corrosión y 

envejecimiento prematuro debido al tipo de producto que se trata. 

 
En este ámbito la importancia de realizar un mantenimiento adecuado es fundamental para garantizar la 

máxima disponibilidad de las instalaciones productivas. 
 

El servicio de mantenimiento que se pretende contratar da cobertura a las necesidades generales de 

mantenimiento con la única excepción de aquellos trabajos que por diferentes causas son gestionados a través 
de especialistas en campos concretos. 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

3.1 ELEMENTOS A MANTENER 

Los elementos a mantener mediante el servicio que se pretende contratar son la totalidad de los que componen 
las instalaciones que se encuentran en los emplazamientos detallados a continuación: 

 

EMPLAZAMIENTO RED MUNICIPIO 

BOMBEO AJANGIZ Busturialdea AJANGIZ 

ALIVIADERO ALONSOTEGI Galindo ALONSOTEGI 

BOMBEO MURE Galindo ALONSOTEGI 

BOMBEO ALONSOTEGI Galindo ALONSOTEGI 

BOMBEO ARBUIO Galindo ALONSOTEGI 

POZO REGULACIÓN KADAGUA PR30 Galindo ALONSOTEGI 

BOMBEO ARANTZAZU 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
ARANTZAZU 

BOMBEO AREATZAGANE 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
AREATZA 

BOMBEO AREATZA 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
AREATZA 

BOMBEO ARRATZU Busturialdea ARRATZU 

ALIVIADERO CARBUROS Galindo ARRIGORRIA 

ALIVIADERO I01 INTERCEPTOR DEL NERVIÓN Galindo ARRIGORRIA 

ALIVIADERO LANBARKETA Galindo ARRIGORRIA 
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EMPLAZAMIENTO RED MUNICIPIO 

ALIVIADERO ATXUKARRO  Galindo ARRIGORRIA 

ALIVIADERO SAN VICENTE Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO ZUAZO Galindo BARAKALDO 

POZO VENTILACIÓN P1 GALINDO-KADAGUA Galindo BARAKALDO 

POZO SINGULAR P-2 GALINDO-KADAGUA Galindo BARAKALDO 

POZO SINGULAR P-2 M GALINDO-KADAGUA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO ZUAZO Galindo BARAKALDO 

POZO SINGULAR P-5 GALINDO-KADAGUA Galindo BARAKALDO 

POZO SINGULAR P-6 GALINDO-KADAGUA Galindo BARAKALDO 

POZO SINGULAR P-9 GALINDO-KADAGUA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I07 LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I11 LASESARRE-LUTXANA Galindo BARAKALDO 

BOMBEO LUTXANA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO ANSIO Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO RETUERTO Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS Galindo BARAKALDO 

BOMBEO GOROSTIZA Galindo BARAKALDO 

BOMBEO EL REGATO Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I02 BURTZEÑA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO I08 BURTZEÑA Galindo BARAKALDO 

BOMBEO BURTZEÑA Galindo BARAKALDO 

BOMBEO IGLESIA Galindo BARAKALDO 

ALIVIADERO ACERALIA Galindo BASAURI 

ALIVIADERO LA BASCONIA Galindo BASAURI 

ALIVIADERO URBI Galindo BASAURI 

POZO REGULACIÓN PR5 BOLUETA-URBI Galindo BASAURI 

ALIVIADERO SIDENOR  Galindo BASAURI 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ Galindo BASAURI 

BOMBEO LAS ESCUELAS Galindo BASAURI 

BOMBEO MATADERO Galindo BASAURI 

BOMBEO LAPATZA  Galindo BASAURI 

EDAR BEDIA 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
BEDIA 

BOMBEO MURTAZAR BARRIA Galindo BEDIA 

BOMBEO ITZE Lamiako BERANGO 

ALIVIADERO I01 ARENE Lamiako BERANGO 

EDAR LAMIARAN Busturialdea BERMEO 

BOMBEO ERRIBERA Busturialdea BERMEO 
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EMPLAZAMIENTO RED MUNICIPIO 

BOMBEO FRANTXUNATXAK Busturialdea BERMEO 

BOMBEO I02 EUSKOTREN Busturialdea BERMEO 

BOMBEO XIXILI Busturialdea BERMEO 

BOMBEO TALA Busturialdea BERMEO 

SIFÓN UNIVERSIDAD Galindo BILBAO 

BOMBEO I01 / INTERCEPTOR KADAGUA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO OLABEAGA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO MAZUSTEGI Galindo BILBAO 

ALIVIADERO ELGERA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO DR. AREILZA  Galindo BILBAO 

POZO SECCIONAMIENTO P-10 KADAGUA-
PARQUE 

Galindo BILBAO 

POZO VENTILACIÓN P-12 KADAGUA-PARKE Galindo BILBAO 

POZO TÚNEL P-13 KADAGUA-PARKE Galindo BILBAO 

ALIVIADERO MAZUSTEGI Galindo BILBAO 

ALIVIADERO MAZUSTEGI Galindo BILBAO 

ALIVIADERO ELGERA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO Galindo BILBAO 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO Galindo BILBAO 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO Galindo BILBAO 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE Galindo BILBAO 

BOMBEO ELORRIETA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO PR3 UNIVERSIDAD-ARENAL Galindo BILBAO 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD-ARENAL Galindo BILBAO 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD-ARENAL Galindo BILBAO 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD-ARENAL Galindo BILBAO 

ALIVIADERO TORRE Galindo BILBAO 

ALIVIADERO IBARRA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO POWER  Galindo BILBAO 

ALIVIADERO MORGAN Galindo BILBAO 

BOMBEO BOTICA VIEJA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO 001 URIBITARTE Galindo BILBAO 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE Galindo BILBAO 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE Galindo BILBAO 

BOMBEO URIBITARTE Galindo BILBAO 

BOMBEO URIBITARTE Galindo BILBAO 

BOMBEO URIBITARTE Galindo BILBAO 

ALIVIADERO LA MERCED ARENAL-LA PEÑA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO I01 ARENAL- LA PEÑA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO I02 ARENAL- LA PEÑA Galindo BILBAO 

BOMBEO LA MERCED Galindo BILBAO 

BOMBEO LA NAJA Galindo BILBAO 

BOMBEO URAZURRUTIA Galindo BILBAO 

BOMBEO LA PEÑA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO PZ200 Galindo BILBAO 
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EMPLAZAMIENTO RED MUNICIPIO 

ALIVIADERO PZ100 ARENAL - BOLUETA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO PZ208 Galindo BILBAO 

ALIVIADERO PZ100-1 ARENAL - BOLUETA Galindo BILBAO 

POZO REGULACIÓN PZ300 Galindo BILBAO 

POZO VENTILACIÓN 1 ARENAL- BOLUETA Galindo BILBAO 

ALIVIADERO AXPE Busturialdea BUSTURIA 

BOMBEO BUSTURIA 1 ESTACIÓN Busturialdea BUSTURIA 

BOMBEO SAN KRISTOBAL Busturialdea BUSTURIA 

ALIVIADERO SAN ESTEBAN Lamiako DERIO 

BOMBEO ERANDIO Lamiako ERANDIO 

BOMBEO TRASVASE Lamiako ERANDIO 

ALIVIADERO ASTRABUDUA Lamiako ERANDIO 

ALIVIADERO ASPE 1 Lamiako ERANDIO 

ALIVIADERO ASPE 2 Lamiako ERANDIO 

ALIVIADERO EMBARCADERO Lamiako ERANDIO 

BOMBEO LUTXANA-ERANDIO Lamiako ERANDIO 

BOMBEO LUTXANA-ESTACIÓN Lamiako ERANDIO 

BOMBEO PLAYABARRI Lamiako ERANDIO 

BOMBEO SAKONI Lamiako ERANDIO 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ Lamiako ERANDIO 

BOMBEO ASUARAN Lamiako ERANDIO 

BOMBEO SUN CHEMICAL Lamiako ERANDIO 

BOMBEO CÁRNICAS RASA Lamiako ERANDIO 

BOMBEO I06 ASÚA Lamiako ERANDIO 

BOMBEO I02 ASÚA Lamiako ERANDIO 

POZO PR1 ARRIAGA-SANGRONIZ Lamiako ERANDIO 

POZO PR1 ARRIAGA-SANGRONIZ Lamiako ERANDIO 

TANQUE TORMENTAS ASÚA Lamiako ERANDIO 

ALIVIADERO 307 LOIU Lamiako ERANDIO 

BOMBEO ARLAN Lamiako ERANDIO 

TANQUE TORMENTAS ETXEBARRI Galindo ETXEBARRI 

ALIVIADERO LEGUIZAMÓN Galindo ETXEBARRI 

ALIVIADERO ETXEBARRI Galindo ETXEBARRI 

ALIVIADERO SAN ANTONIO Galindo ETXEBARRI 

BOMBEO APERRIBAI Galindo ETXEBARRI 

BOMBEO FORUA Busturialdea FORUA 

ALIVIADERO IRUBIDE  Galindo GALDAKAO 

ALIVIADERO COCA-COLA  Galindo GALDAKAO 

ALIVIADERO BENGOETXE Galindo GALDAKAO 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE Galindo GALDAKAO 

ALIVIADERO USANSOLO Galindo GALDAKAO 

BOMBEO OLABARRI Galindo GALDAKAO 

BOMBEO KORTEZUBI Busturialdea GAUTEGIZ 

BOMBEO KANALA 1 ASTILLERO Busturialdea GAUTEGIZ 

BOMBEO KANALA 2 Busturialdea GAUTEGIZ 
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EMPLAZAMIENTO RED MUNICIPIO 

BOMBEO KANALA 3 Busturialdea GAUTEGIZ 

BOMBEO OZOLLO Busturialdea GAUTEGIZ 

BOMBEO ARTEAGA Busturialdea GAUTEGIZ 

BOMBEO BIRD CENTER Busturialdea GAUTEGIZ 

BOMBEO GERNIKA Busturialdea GERNIKA 

ALIVIADERO IBARRA INDUSTRIAL Busturialdea GERNIKA 

BOMBEO IBARRA LOSAL Busturialdea GERNIKA 

BOMBEO ARANE INDUSTRIAL Busturialdea GERNIKA 

ALIVIADERO ERRENTERIA Busturialdea GERNIKA 

BOMBEO DIONISIA Busturialdea GERNIKA 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE Lamiako GETXO 

ALIVIADERO LAS ACACIAS Lamiako GETXO 

BOMBEO LA BOLA Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I13 LAS UVES Lamiako GETXO 

BOMBEO PUERTO VIEJO Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I17/001 BOLUE-MIMENAGA Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I17/002 BOLUE-MIMENAGA Lamiako GETXO 

ALIVIADERO I17/003 BOLUE-MIMENAGA Lamiako GETXO 

BOMBEO USATEGI Lamiako GETXO 

BOMBEO ARRIGUNAGA Lamiako GETXO 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE 
LAMIAKO 

Lamiako GETXO 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE 
LAMIAKO 

Lamiako GETXO 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE 
LAMIAKO 

Lamiako GETXO 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE 
LAMIAKO 

Lamiako GETXO 

BOMBEO ZARAMILLO Galindo GÜEÑES 

BOMBEO ANTZORA 1 SUR Busturialdea IBARRANGE 

BOMBEO ANTZORA 2 NORTE Busturialdea IBARRANGE 

BOMBEO IGORRE 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
IGORRE 

BOMBEO LAMIAKO Lamiako LEIOA 

ALIVIADERO UDONDO Lamiako LEIOA 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA Lamiako LEIOA 

ALIVIADERO EROSKI Lamiako LEIOA 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS Lamiako LEIOA 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE 
LAMIAKO 

Lamiako LEIOA 

ALIVIADERO PR5 COMPLEMENTARIO LAMIAKO Lamiako LEIOA 
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EMPLAZAMIENTO RED MUNICIPIO 

ALIVIADERO 1 BEDIA LEMOA 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
LEMOA 

BOMBEO MENDIETA 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
LEMOA 

BOMBEO IZUNZA (ESTACIÓN) 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
LEMOA 

BOMBEO ARRAIBI 
Galindo (Bedia - 

Lemoa) 
LEMOA 

ALIVIADERO LARRONDO Lamiako LOIU 

ALIVIADERO OLARRA Lamiako LOIU 

ALIVIADERO ELOTXELERRI Lamiako LOIU 

BOMBEO MUNDAKA Busturialdea MUNDAKA 

BOMBEO SANTXAPOZU Busturialdea MUNDAKA 

BOMBEO LAIDATXU Busturialdea MUNDAKA 

BOMBEO MURUETA 2 ASTILLERO Busturialdea MURUETA 

BOMBEO MURUETA 3 Busturialdea MURUETA 

BOMBEO MURUETA 4 Busturialdea MURUETA 

BOMBEO MURUETA 5 Busturialdea MURUETA 

POZO REGULACIÓN MURUETA Busturialdea MURUETA 

ALIVIADERO I17 INTERCEPTOR DEL GRANADA Galindo ORTUELLA 

ALIVIADERO I26 INTERCEPTOR DEL GRANADA Galindo ORTUELLA 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO Galindo ORTUELLA 

ALI I32 ESTACIÓN INTERCEPTOR DEL GRANADA Galindo ORTUELLA 

ALI I39 GALLARTA INTERCEPTOR DEL GRANADA Galindo ORTUELLA 

ALIVIADERO I16 NOCEDAL Galindo ORTUELLA 

ALIVIADERO I03 BALLONTI Galindo PORTUGALETE 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA Galindo PORTUGALETE 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo PORTUGALETE 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo PORTUGALETE 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo PORTUGALETE 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo PORTUGALETE 

ALIVIADERO LA CANILLA Galindo PORTUGALETE 

BOMBEO PORTU B Galindo PORTUGALETE 

BOMBEO PORTUGALETE Galindo PORTUGALETE 

BOMBEO SUPERPUERTO 1 Galindo SANTURTZI 

BOMBEO SUPERPUERTO 2 Galindo SANTURTZI 

BOMBEO SUPERPUERTO 3 Galindo SANTURTZI 

ALIVIADERO I13 BALPARDA Galindo SANTURTZI 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo SANTURTZI 

ALIVIADERO I07 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo SANTURTZI 

ALIVIADERO I08 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo SANTURTZI 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI Galindo SANTURTZI 

BOMBEO SANTURTZI Galindo SANTURTZI 

POZO ALIVIO PR33 LA BENEDICTA-SANTURTZI Galindo SANTURTZI 

TANQUE TORMENTAS SANTURTZI Galindo SANTURTZI 

PCC RED SANEAMIENTO PCC SESTAO 
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EMPLAZAMIENTO RED MUNICIPIO 

TANQUE TORMENTAS GALINDO Galindo SESTAO 

ALIVIADERO TÚNEL SESTAO Galindo SESTAO 

ALIVIADERO I01 BALLONTI Galindo SESTAO 

ALIVIADERO LA IBERIA Galindo SESTAO 

ALIVIADERO SIMONDROGAS Galindo SESTAO 

BOMBEO DEL G-3 Galindo SESTAO 

BOMBEO METRO URBINAGA Galindo SESTAO 

BOMBEO I14 Lamiako SONDIKA 

ALIVIADERO SAN JUAN Lamiako SONDIKA 

ALIVIADERO CAMPA Lamiako SOPELA 

ALIVIADERO LIZARRE Lamiako SOPELA 

ALIVIADERO GOBELONDO Lamiako SOPELA 

ALIVIADERO ABARO Lamiako SOPELA 

ALIVIADERO TORMENTAS GATZARRINE Lamiako SOPELA 

BOMBEO SOPELMAR Lamiako SOPELA 

BOMBEO SOLONDOTA Lamiako SOPELA 

BOMBEO PLAYA SOPELANA Lamiako SOPELA 

BOMBEO SUKARRIETA Busturialdea SUKARRIETA 

BOMBEO PLAYA SAN ANTONIO Busturialdea SUKARRIETA 

BOMBEO URZAIZ Busturialdea SUKARRIETA 

ALIVIADERO I14 INTERCEPTOR DEL GRANADA Galindo TRAPAGARAN 

ALIVIADERO I13 COLECTOR UGARTE-KAREAGA Galindo TRAPAGARAN 

BOMBEO URDULIZ Lamiako URDULIZ 

ALIVIADERO AYARZAS Lamiako ZAMUDIO 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL Lamiako ZAMUDIO 

ALIVIADERO PINOA  Lamiako ZAMUDIO 

BOMBEO ELOSU Galindo ZEBERIO 

BOMBEO ZUBIALDE  Galindo ZEBERIO 

POZO REGULACIÓN PR7 SIDENOR Galindo ZEBERIO 

BOMBEO ELOSU Galindo ZEBERIO 

BOMBEO ELOSU Galindo ZEBERIO 

BOMBEO ELOSU Galindo ZEBERIO 

 

 
Como resumen,  

 

Tipo Cant. 

Aliviadero 132 

Bombeo 101 

Pozo 18 

PCC 1 

Sifón 1 

Tanque de Tormentas 5 

 

La incorporación de nuevos emplazamientos (hasta cinco nuevos) no dará lugar a ningún tipo de 

contraprestación al Contratista que deberá asumir el mantenimiento de los mismos. 
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Por otra parte, podrá ser requerido para acudir por necesidades del servicio a instalaciones que se encuentren 

fuera de la red de saneamiento objeto de este PPTP.  
 

Dentro del total de emplazamientos se distinguen unos Emplazamientos Especiales debido a sus características 

particulares (tamaño, importancia en el conjunto de la red, etc.). 
 

Estos Emplazamientos Especiales tendrán una consideración diferenciada a la hora de calcular la disponibilidad 
del conjunto de la Red tal como se describe en el apartado correspondiente. 

 

• BOMBEO ERANDIO 

• BOMBEO LAMIAKO 

• BOMBEO TRASVASE 

• SIFÓN UNIVERSIDAD 

• TANQUE TORMENTAS ETXEBARRI 

• PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC) 

• EDAR LAMIARAN (dado que su mantenimiento lo realiza fundamentalmente personal del CABB, en el 
presupuesto se contempla como un bombeo) 

• BOMBEO SUPERPUERTO 1-2-3 (previsión de entrada en mantenimiento 2027) 

• TANQUE TORMENTAS GALINDO (previsión de entrada en mantenimiento 2028) 

 

A los efectos de este contrato quedan incluidos cualquier Instalación o Elemento que forma parte de los 
emplazamientos anteriormente señalados. Por ejemplo, y sin tener carácter limitativo, los que se detallan a 

continuación: 
• Los pozos, aliviaderos, etc. que cumplen su función juntamente con los emplazamientos listados pero 

no tienen entidad suficiente y no aparecen en listado. 

• Líneas de distribución (fases, neutro y tierra) para servicio desde los cuadros de distribución de baja 
tensión (incluso las protecciones de las líneas que formaran parte del CDBT) hasta los cuadros eléctricos. 

• Cuadros eléctricos con todos sus elementos de alimentación, mando y protección (interruptores de 
control de potencia, interruptores diferenciales, programadores horarios, elementos de medida y 

contaje, interruptores magnetotérmicos, SAI, etc.). 
• Equipos propiamente dichos (grupos motobombas, válvulas, ventosas, equipos a presión, etc.). 

• Otros elementos auxiliares como boyas y sondas de nivel, etc. 

• Instrumentación (boyas, sondas de nivel, sensores y transductores de medida, balancines, medidores 
de presión, presostatos, detectores de posición, fines de carrera, medidores de flujo, piezómetros, 

caudalímetros, etc. 
• Electrónica de control y automatización (equipos de regulación y control, CPU, PLC, buses de datos y 

señales, MODEM decodificadores, routers, etc. 

• Software industrial (actuaciones encaminadas a regenerar aplicaciones, depurar programas y mantener 
operativos los ordenadores industriales de control y los sistemas de comunicación entre campo y CPU) 

• Telemando y comunicaciones (sistema de comunicaciones, sistemas SCADAS y comunicaciones 
pertenecientes a las instalaciones objeto de este pliego) 

• Instalaciones de alumbrado, ventilación, aire comprimido, etc. 

 
Nota: En general los elementos se encuentran situados en los emplazamientos, pero en algunas ocasiones 

algún elemento puede estar alejado; p.e.: la sonda del colector de algún aliviadero puede encontrarse 
a una distancia superior a un kilómetro respecto de la compuerta. 

3.2 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de mantenimiento objeto del contrato se estructura en dos partes claramente diferenciadas: 

• Mantenimiento Emplazamientos SLA 

• Mantenimiento Soporte 
 

El Mantenimiento Emplazamientos SLA se gestionará mediante una figura SLA (Service Level Agreement) 
mientras que el Mantenimiento Soporte se gestionará por administración. 

3.2.1 MANTENIMIENTO EMPLAZAMIENTOS SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) – ANS (ACUERDO DE NIVEL 

DE SERVICIO) 

Esta parte del Contrato que se gestiona mediante SLA incluye la ejecución de todos los trabajos predictivos, 
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preventivos y correctivos a ejecutar en cada uno de los Emplazamientos SLA. 

 
SLA (Service Level Agreement) - ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Es una modalidad de servicio basado en un acuerdo entre el proveedor del servicio (contratista) y el cliente 

(CABB) con objeto de fijar un nivel de la calidad de dicho servicio. La calidad se medirá mediante parámetros 
objetivos prefijados tales como como disponibilidad, tiempo de respuesta, documentación disponible, etc. 

 
Se pretenden gestionar y retribuir estos trabajos mediante SLA con el propósito de fijar unos niveles de calidad 

del servicio de mantenimiento de la RED DE SANEAMIENTO que permitan: 

• Controlar el nivel de calidad del servicio. 
• Constituir un punto de referencia para la mejora continua del servicio. 

• Introducir el impacto del resultado del servicio en la retribución a percibir por el contratista. 
 

Así, se entiende por emplazamiento SLA; el conjunto de elementos e instalaciones que componen un 
emplazamiento determinado que se gestiona con la modalidad SLA. Existen tantos Emplazamientos SLA como 

emplazamientos se han definido en la RED DE SANEAMIENTO. 

 
Y del mismo modo, será personal SLA; el equipo de profesionales dedicados a la ejecución de las actuaciones 

mantenedoras a realizar sobre los Emplazamientos SLA. Los profesionales que forman parte del Personal SLA 
no pueden formar parte del Personal Soporte. 

 

El mantenimiento de Emplazamientos SLA será realizado por el Personal SLA y retribuido de acuerdo con los 
precios unitarios del contrato y será susceptible de penalización en función de los resultados de los indicadores 

que medirán la ejecución del Contrato. 

3.2.2 MANTENIMIENTO SOPORTE 

Se considera Mantenimiento Soporte al conjunto de actividades de mantenimiento tales como la colaboración 
y apoyo a las actividades que realizan otras empresas mantenedoras, a las tareas mantenedoras modificativas, 

etc. y a las tareas mantenedoras no incluidas dentro del SLA que se realizan a petición expresa del CABB. 

 
El mantenimiento Soporte será realizado por el Personal Soporte, que es el equipo de profesionales dedicados 

a tiempo completo a la ejecución de todas aquellas actuaciones mantenedoras a petición expresa del CABB. 
Los profesionales que forman parte del Personal Soporte no pueden formar parte del Personal SLA. Su 

retribución se realizará de acuerdo con los precios unitarios del contrato y será susceptible de penalización en 

función de los resultados de los indicadores que medirán la ejecución del Contrato. 

3.3 TRABAJOS A REALIZAR 

El mantenimiento comprenderá todas las actividades técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo 
de vida de los elementos objeto del contrato, destinadas a conservarlos o devolverlos a un estado en el cual 

puedan desarrollar la función requerida. 

 
Dada la gran variedad de elementos a mantener se debe tener en consideración que los trabajos de 

mantenimiento a realizar podrán ser de numerosas especialidades. A continuación, con carácter informativo y 
en ningún caso limitativo, se relacionan algunas de las diferentes especialidades que se podrán presentar 

durante el desarrollo del servicio: 
• Mecánica 

• Calderería 

• Eléctrica 
• Electrónica de potencia 

• Electrónica de control 
• Instrumentación industrial 

• Tráfico de señales de mando y datos 

• Visualización 
• Comunicaciones 

 
Dentro del alcance del contrato se incluirán trabajos de los siguientes Tipos: 

• Trabajos de Mantenimiento Predictivo 
• Trabajos de Mantenimiento Preventivo 
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• Trabajos de Mantenimiento Correctivo 

• Trabajos de Apoyo a la Gestión de Almacenes y Aprovisionamientos 
• Trabajos de Apoyo a la Ingeniería de Mantenimiento 

• Trabajos de Apoyo a Proveedores del CABB 

• Trabajos de Modificación y Obra Nueva 
• Trabajos para la Mejora del Mantenimiento 

• Trabajos de Administración y Gestión 
• Trabajos de Mantenimiento Proactivo 

3.3.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Se trata de todas aquellas actividades predictivas susceptibles de aplicación a las instalaciones a mantener 
que el Contratista dentro del marco del acuerdo SLA proponga realizar a la dirección del Contrato con el 

objetivo de aumentar la disponibilidad de las instalaciones a la vez que se optimice la gestión del 
mantenimiento. 

 
Para ello, el Contratista presentará un estudio de viabilidad con los costes, los beneficios esperados; 

disponibilidad, ahorro, etc. y el plazo de amortización de cada medida preventiva propuesta. Y que deberá ser 

aprobada por la dirección del Contrato. 

3.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Se desarrollará a intervalos predeterminados o de acuerdo con unos criterios prescritos y está destinado a 
reducir la probabilidad de fallo o la degradación de funcionamiento. Salvo mejor criterio, cumplirá las normas 

y especificaciones técnicas dictadas por el fabricante. 

 
Todos los trabajos de mantenimiento preventivo se planificarán de manera que se minimice el tiempo de no 

disponibilidad de las instalaciones del CABB. 

3.3.2.1 OPERACIONES A REALIZAR – GAMAS DE MANTENIMIENTO 

El Contratista realizará, como mínimo, las gamas de mantenimiento preventivo que se detallan a continuación. 
 

INSTALACIÓN CÓDIGO GAMA DENOMINACIÓN FRECUENCIA 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARL5650 R202 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 001 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR5700 R202 REV CCM ALI 001 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR0010 R72 REV GEN ALI 001 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARP0010 R139 REV PROGR ALI 001 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 001 URIBITARTE MSGLRL7270 R161 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 001 URIBITAR Anual 

ALIVIADERO 001 URIBITARTE MSGLRR0030 R37 REV GEN ALI 001 URIBITARTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARL5660 R202 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 002 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR5710 R202 REV CCM ALI 002 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR0020 R72 REV GEN ALI 002 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARP0020 R139 REV PROGR ALI 002 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE MSGLRL5040 R161 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 002 URIBITAR Anual 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE MSGLRR5660 R161 REV CCM ALI 002 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE MSGLRR0040 R37 REV GEN ALI 002 URIBITARTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE MSGLRP0040 R110 REV PROGR ALI 002 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARL5670 R202 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 003 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR5720 R202 REV CCM ALI 003 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR0030 R73 REV GEN ALI 003 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARP0030 R139 REV PROGR ALI 003 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE MSGLRL5050 R161 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 003 URIBITAR Anual 
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INSTALACIÓN CÓDIGO GAMA DENOMINACIÓN FRECUENCIA 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE MSGLRR5670 R161 REV CCM ALI 003 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE MSGLRR0050 R37 REV GEN ALI 003 URIBITARTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE MSGLRP0050 R110 REV PROGR ALI 003 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARL5680 R203 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 004 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR5730 R203 REV CCM ALI 004 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR0040 R73 REV GEN ALI 004 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARP0040 R140 REV PROGR ALI 004 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARL5690 R203 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 005 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR5740 R203 REV CCM ALI 005 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR0050 R203 REV GEN ALI 005 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARP0050 R140 REV PROGR ALI 005 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 1 BEDIA LEMOA MSGLRL7390 
R216 LEGAL IEBT TIERRAS ALIVIADERO 1 

BEDIA LEMOA 
Anual 

ALIVIADERO 1 BEDIA LEMOA MSGLRR7640 R211 REV GEN ALIVIADERO 1 BEDIA LEMOA Semestral 

ALIVIADERO 307 LOIU MSLARR1080 R189 REV GEN ALI 307 LOIU Anual 

ALIVIADERO ABARO MSLARR1110 R200 REV GEN ALI ABARO Anual 

ALIVIADERO ACERALIA MSGLRL5170 R166 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ACERALIA Anual 

ALIVIADERO ACERALIA MSGLRR5680 R166 REV CCM ALI ACERALIA Anual 

ALIVIADERO ACERALIA MSGLRR0060 R42 REV GEN ALI ACERALIA Cuatrimestral 

ALIVIADERO ACERALIA MSGLRP0060 R114 REV PROGR ALI ACERALIA Anual 

ALIVIADERO ALONSOTEGI MSGLRL4810 R151 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ALONSOTEGI Anual 

ALIVIADERO ALONSOTEGI MSGLRR5690 R151 REV CCM ALI ALONSOTEGI Anual 

ALIVIADERO ALONSOTEGI MSGLRR0070 R30 REV GEN ALI ALONSOTEGI Cuatrimestral 

ALIVIADERO ALONSOTEGI MSGLRP0070 R103 REV PROGR ALI ALONSOTEGI Anual 

ALIVIADERO ANSIO MSGLRL4750 R148 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE ANSIO Anual 

ALIVIADERO ANSIO MSGLRR5700 R148 REV CCM ALI DE ANSIO Anual 

ALIVIADERO ANSIO MSGLRR0080 R27 REV GEN ALI DE ANSIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO ANSIO MSGLRP0080 R101 REV PROGR ALI DE ANSIO Anual 

ALIVIADERO ASPE 1 MSLARL4660 R182 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ASPE 1 Anual 

ALIVIADERO ASPE 1 MSLARR5750 R182 REV CCM ALI ASPE 1 Anual 

ALIVIADERO ASPE 1 MSLARR0080 R58 REV GEN ALI ASPE 1 Cuatrimestral 

ALIVIADERO ASPE 1 MSLARP0080 R126 REV PROGR ALI ASPE 1 Anual 

ALIVIADERO ASPE 2 MSLARL4670 R182 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ASPE 2 Anual 

ALIVIADERO ASPE 2 MSLARR5760 R182 REV CCM ALI ASPE 2 Anual 

ALIVIADERO ASPE 2 MSLARR0090 R58 REV GEN ALI ASPE 2 Cuatrimestral 

ALIVIADERO ASPE 2 MSLARP0090 R126 REV PROGR ALI ASPE 2 Anual 

ALIVIADERO ASTRABUDUA MSLARL4560 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ASTRABUDUA Anual 

ALIVIADERO ASTRABUDUA MSLARR5770 R181 REV CCM ALI ASTRABUDUA Anual 

ALIVIADERO ASTRABUDUA MSLARR1130 R57 REV GEN ALI ASTRABUDUA Cuatrimestral 

ALIVIADERO ASTRABUDUA MSLARP0100 R125 REV PROGR ALI ASTRABUDUA Anual 

ALIVIADERO ATXUKARRO MSGLRL5220 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ATXUKARRO  Anual 

ALIVIADERO ATXUKARRO MSGLRR5710 R169 REV CCM ALI ATXUKARRO  Anual 

ALIVIADERO ATXUKARRO MSGLRR0090 R46 REV GEN ALI ATXUKARRO  Cuatrimestral 

ALIVIADERO ATXUKARRO MSGLRP0090 R116 REV PROGR ALI ATXUKARRO  Anual 

ALIVIADERO AXPE MSBURP0300 RB77 REV PROGR ALIVIADERO AXPE Anual 
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INSTALACIÓN CÓDIGO GAMA DENOMINACIÓN FRECUENCIA 

ALIVIADERO AYARZAS MSLARL5090 R191 LEGAL IEBT TIERRAS ALI AYARZAS Anual 

ALIVIADERO AYARZAS MSLARR5780 R191 REV CCM ALI AYARZAS Anual 

ALIVIADERO AYARZAS MSLARR0110 R61 REV GEN ALI AYARZAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO AYARZAS MSLARP0110 R131 REV PROGR ALI AYARZAS Anual 

ALIVIADERO BENGOETXE MSGLRL5270 R172 LEGAL IEBT TIERRAS ALI BENGOETXE Anual 

ALIVIADERO BENGOETXE MSGLRR5720 R172 REV CCM ALI BENGOETXE Anual 

ALIVIADERO BENGOETXE MSGLRR2210 R48 REV GEN ALI BENGOETXE Cuatrimestral 

ALIVIADERO BENGOETXE MSGLRP0100 R118 REV PROGR ALI BENGOETXE Anual 

ALIVIADERO CAMPA MSLARL5600 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI CAMPA Anual 

ALIVIADERO CAMPA MSLARR5790 R199 REV CCM ALI CAMPA Anual 

ALIVIADERO CAMPA MSLARR0130 R69 REV GEN ALI CAMPA Cuatrimestral 

ALIVIADERO CAMPA MSLARP0130 R137 REV PROGR ALI CAMPA Anual 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL MSLARL5140 R192 LEGAL IEBT TIERRAS ALI CAMPO DE FUT Anual 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL MSLARR5800 R192 REV CCM ALI CAMPO DE FUTBOL Anual 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL MSLARR0140 R62 REV GEN ALI CAMPO DE FUTBOL Cuatrimestral 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL MSLARP0140 R131 REV PROGR ALI CAMPO DE FUTBOL Anual 

ALIVIADERO COCA-COLA MSGLRL5280 R172 LEGAL IEBT TIERRAS ALI COCA-COLA  Anual 

ALIVIADERO COCA-COLA MSGLRR5730 R172 REV CCM ALI COCA-COLA  Anual 

ALIVIADERO COCA-COLA MSGLRR0120 R47 REV GEN ALI COCA-COLA  Cuatrimestral 

ALIVIADERO COCA-COLA MSGLRP0120 R118 REV PROGR ALI COCA-COLA  Anual 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE MSLARL5630 R200 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE TORMENTAS Anual 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE MSLARR6060 
R200 REV CCM ALI DE TORMENTAS 

GATZARRINE 
Anual 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE MSLARR0420 R71 REV GEN ALI DE TORMENTAS GATZARRINE Cuatrimestral 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE MSLARP0420 
R138 REV PROGR ALI DE TORMENTAS 
GATZARRI 

Anual 

ALIVIADERO DR. AREILZA MSGLRL7220 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DR. AREILZA Anual 

ALIVIADERO DR. AREILZA MSGLRR0130 R18 REV GEN ALI DR. AREILZA  Cuatrimestral 

ALIVIADERO ELGERA MSGLRL4830 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ELGERA Anual 

ALIVIADERO ELGERA MSGLRR7370 R155 REV CCM KADAGUA-PARQUE Anual 

ALIVIADERO ELGERA MSGLRR0140 R18 REV GEN ALI ELGERA Cuatrimestral 

ALIVIADERO ELGERA MSGLRP0140 R105 REV PROGR ALI ELGERA Anual 

ALIVIADERO ELOTXELERRI MSLARL5080 R191 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ELOTXELERRI Anual 

ALIVIADERO ELOTXELERRI MSLARR5810 R191 REV CCM ALI ELOTXELERRI Anual 

ALIVIADERO ELOTXELERRI MSLARR0150 R61 REV GEN ALI ELOTXELERRI Cuatrimestral 

ALIVIADERO ELOTXELERRI MSLARP0150 R131 REV PROGR ALI ELOTXELERRI Anual 

ALIVIADERO EMBARCADERO MSLARL4680 R183 LEGAL IEBT TIERRAS ALI EMBARCADERO Anual 

ALIVIADERO EMBARCADERO MSLARR5820 R183 REV CCM ALI EMBARCADERO Anual 

ALIVIADERO EMBARCADERO MSLARR0160 R17 REV GEN ALI EMBARCADERO Trimestral 

ALIVIADERO EMBARCADERO MSLARP0160 R126 REV PROGR ALI EMBARCADERO Anual 

ALIVIADERO EROSKI MSLARL4570 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI EROSKI Anual 

ALIVIADERO EROSKI MSLARR5830 R181 REV CCM ALI EROSKI Anual 

ALIVIADERO EROSKI MSLARR0170 R57 REV GEN ALI EROSKI Cuatrimestral 

ALIVIADERO EROSKI MSLARP0170 R125 REV PROGR ALI EROSKI Anual 

ALIVIADERO ERRENTERIA MSBURP0100 RB28 REV PROGR ALIVIADERO ERRENTERIA Anual 

ALIVIADERO GOBELONDO MSLARL5610 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI GOBELONDO Anual 
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INSTALACIÓN CÓDIGO GAMA DENOMINACIÓN FRECUENCIA 

ALIVIADERO GOBELONDO MSLARR5840 R199 REV CCM ALI GOBELONDO Anual 

ALIVIADERO GOBELONDO MSLARR0190 R70 REV GEN ALI GOBELONDO Cuatrimestral 

ALIVIADERO GOBELONDO MSLARP0190 R137 REV PROGR ALI GOBELONDO Anual 

ALIVIADERO I01 ARENAL - LA PEÑA MSGLRL7280 R163 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 ARENAL L Anual 

ALIVIADERO I01 ARENAL - LA PEÑA MSGLRR0170 R38 REV GEN ALI I01 ARENAL- LA PEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 ARENE MSLARL5590 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 ARENE Anual 

ALIVIADERO I01 ARENE MSLARR5850 R199 REV CCM ALI I01 ARENE Anual 

ALIVIADERO I01 ARENE MSLARR1140 R69 REV GEN ALI I01 ARENE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 ARENE MSLARP0200 R137 REV PROGR ALI I01 ARENE Anual 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ MSLARL4910 R185 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 ARRIAGA- Anual 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ MSLARR5860 R185 REV CCM ALI I01 ARRIAGA-SANGRONIZ Anual 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ MSLARR0210 R59 REV GEN ALI I01 ARRIAGA-SANGRONIZ Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ MSLARP0210 
R128 REV PROGR ALI I01 ARRIAGA-

SANGRONIZ 
Anual 

ALIVIADERO I01 BALLONTI MSGLRL5340 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I01 BALLONTI MSGLRR5780 R174 REV CCM ALI I01 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I01 BALLONTI MSGLRR0180 R49 REV GEN ALI I01 BALLONTI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 BALLONTI MSGLRP0180 R120 REV PROGR ALI I01 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL5380 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR5790 R176 REV CCM ALI I01 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0190 R51 REV GEN ALI I01 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRP0190 
R121 REV PROGR ALI I01 BENEDICTA-

SANTURT 
Anual 

ALIVIADERO I01 I. NERVIÓN MSGLRL5230 R168 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 I. NERVI Anual 

ALIVIADERO I01 I. NERVIÓN MSGLRR5800 R168 REV CCM ALI I01 I. NERVIÓN Anual 

ALIVIADERO I01 I. NERVIÓN MSGLRR2220 R44 REV GEN ALI I01 I. NERVIÓN Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 I. NERVIÓN MSGLRP0200 R115 REV PROGR ALI I01 I. NERVIÓN Anual 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS MSLARL5320 R193 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 LAMIAKO- Anual 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS MSLARR5870 R193 REV CCM ALI I01 LAMIAKO-LAS ARENAS Anual 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS MSLARR0220 R204 REV GEN ALI I01 LAMIAKO-LAS ARENAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS MSLARP0220 R132 REV PROGR ALI I01 LAMIAKO-LAS ARENA Anual 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA MSGLRL4600 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01A LASESAR Anual 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA MSGLRR5810 R145 REV CCM ALI I01A LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0210 R21 REV GEN ALI I01A LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA MSGLRP0210 
R97 REV PROGR ALI I01A LASESARRE-

LUTXANA 
Anual 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA MSGLRL4610 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01B LASESAR Anual 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA MSGLRR5820 R145 REV CCM ALI I01B LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0220 R22 REV GEN ALI I01B LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA MSGLRP0220 
R98 REV PROGR ALI I01B LASESARRE-

LUTXANA 
Anual 

ALIVIADERO I02 ARENAL- LA PEÑA MSGLRL7290 R163 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I02 ARENAL L Anual 

ALIVIADERO I02 ARENAL- LA PEÑA MSGLRR0230 R38 REV GEN ALI I02 ARENAL- LA PEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL5390 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I02 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR5840 R176 REV CCM ALI I02 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0240 R52 REV GEN ALI I02 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRP0240 
R121 REV PROGR ALI I02 BENEDICTA-

SANTURT 
Anual 
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INSTALACIÓN CÓDIGO GAMA DENOMINACIÓN FRECUENCIA 

ALIVIADERO I02 BURTZEÑA MSGLRR0250 R29 REV GEN ALI I02 BURTZEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 BALLONTI MSGLRL5350 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I03 BALLONTI MSGLRR5860 R174 REV CCM ALI I03 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I03 BALLONTI MSGLRR0260 R50 REV GEN ALI I03 BALLONTI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 BALLONTI MSGLRP0260 R120 REV PROGR ALI I03 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL7330 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0270 R52 REV GEN ALI I03 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRP0270 
R121 REV PROGR ALI I03 BENEDICTA-

SANTURT 
Anual 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE MSLARL5470 R193 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR5880 R193 REV CCM ALI I03 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR0230 R64 REV GEN ALI I03 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE MSLARP0230 R133 REV PROGR ALI I03 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA MSGLRL4620 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR5880 R145 REV CCM ALI I03 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0280 R22 REV GEN ALI I03 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA MSGLRP0280 R98 REV PROGR ALI I03 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRL4860 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 ZORROZA  Anual 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRR5890 R157 REV CCM ALI I03 ZORROZA - SAN INAZI Anual 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRR0290 R32 REV GEN ALI I03 ZORROZA - SAN INAZIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRP0290 R106 REV PROGR ALI I03 ZORROZA - SAN INA Anual 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL5410 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR5900 R176 REV CCM ALI I04 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0300 R52 REV GEN ALI I04 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRP0300 
R121 REV PROGR ALI I04 BENEDICTA-
SANTURT 

Anual 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE MSLARL5480 R193 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR5890 R193 REV CCM ALI I04 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR0240 R64 REV GEN ALI I04 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE MSLARP0240 R133 REV PROGR ALI I04 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA MSGLRL4630 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR5910 R145 REV CCM ALI I04 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0310 R23 REV GEN ALI I04 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA MSGLRP0310 R98 REV PROGR ALI I04 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRL4870 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 ZORROZA  Anual 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRR5920 R157 REV CCM ALI I04 ZORROZA - SAN INAZI Anual 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRR0320 R32 REV GEN ALI I04 ZORROZA - SAN INAZIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRP0320 R106 REV PROGR ALI I04 ZORROZA - SAN INA Anual 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA MSGLRL4790 R150 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I05 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA MSGLRR5930 R150 REV CCM ALI I05 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA MSGLRR0330 R29 REV GEN ALI I05 BURTZEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA MSGLRP0330 R102 REV PROGR ALI I05 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRL4880 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I05 ZORROZA  Anual 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRR5940 R157 REV CCM ALI I05 ZORROZA - SAN INAZI Anual 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRR0340 R33 REV GEN ALI I05 ZORROZA - SAN INAZIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO MSGLRP0340 R107 REV PROGR ALI I05 ZORROZA - SAN INA Anual 
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ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL5420 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I06 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR5950 R177 REV CCM ALI I06 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0350 R53 REV GEN ALI I06 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRP0350 
R122 REV PROGR ALI I06 BENEDICTA-

SANTURT 
Anual 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE MSLARL5490 R194 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I06 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR5900 R194 REV CCM ALI I06 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR0250 R65 REV GEN ALI I06 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE MSLARP0250 R133 REV PROGR ALI I06 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA MSGLRL4640 R146 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I06 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR5960 R146 REV CCM ALI I06 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0360 R23 REV GEN ALI I06 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA MSGLRP0360 R98 REV PROGR ALI I06 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I07 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL7340 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I07 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I07 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0370 R53 REV GEN ALI I07 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I07 IBARRA MSGLRL4980 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI / IBARRA Anual 

ALIVIADERO I07 IBARRA MSGLRR6100 R160 REV CCM ALI / IBARRA Anual 

ALIVIADERO I07 IBARRA MSGLRR0550 R35 REV GEN ALI / IBARRA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I07 IBARRA MSGLRP0550 R109 REV PROGR ALI / IBARRA Anual 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE MSLARL5500 R194 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I07 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR5910 R194 REV CCM ALI I07 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE MSLARR0260 R65 REV GEN ALI I07 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE MSLARP0260 R133 REV PROGR ALI I07 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I07 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0410 R23 REV GEN ALI I07 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL7350 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I08 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I08 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0380 R53 REV GEN ALI I08 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 BURTZEÑA MSGLRL7200 R150 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I08 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I08 BURTZEÑA MSGLRR0390 R29 REV GEN ALI I08 BURTZEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS MSGLRL4760 R149 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I08 CASTAÑOS Anual 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS MSGLRR6000 R149 REV CCM ALI I08 CASTAÑOS Anual 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS MSGLRR0400 R28 REV GEN ALI I08 CASTAÑOS Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS MSGLRP0400 R101 REV PROGR ALI I08 CASTAÑOS Anual 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL5450 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I10 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR6010 R177 REV CCM ALI I10 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR0420 R54 REV GEN ALI I10 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRP0420 
R122 REV PROGR ALI I10 BENEDICTA-

SANTURT 
Anual 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA MSGLRL5360 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I10 LA FLORI Anual 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA MSGLRR6020 R174 REV CCM ALI I10 LA FLORIDA Anual 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA MSGLRR0430 R50 REV GEN ALI I10 LA FLORIDA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA MSGLRP0430 R120 REV PROGR ALI I10 LA FLORIDA Anual 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA MSGLRL4650 R146 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I10 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR6030 R146 REV CCM ALI I10 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0440 R24 REV GEN ALI I10 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA MSGLRP0440 R99 REV PROGR ALI I10 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I11 LASESARRE-LUTXANA MSGLRR0450 R24 REV GEN ALI I11 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 
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ALIVIADERO I13 BALPARDA MSGLRR2140 R175 REV GEN ALI I13 BALPARDA Anual 

ALIVIADERO I13 COLECTOR UGARTE-KAREAGA MSGLRR2150 
R148 REV GEN ALI I13 COLECTOR UGARTE-

KAR 
Anual 

ALIVIADERO I13 LAS UVES MSLARL5550 R196 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I13 LAS UVES Anual 

ALIVIADERO I13 LAS UVES MSLARR5920 R196 REV CCM ALI I13 LAS UVES Anual 

ALIVIADERO I13 LAS UVES MSLARR0270 R67 REV GEN ALI I13 LAS UVES Cuatrimestral 

ALIVIADERO I13 LAS UVES MSLARP0270 R135 REV PROGR ALI I13 LAS UVES Anual 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA MSGLRL4690 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I14 INT. GRA Anual 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA MSGLRR6040 R147 REV CCM ALI I14 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA MSGLRR0480 R25 REV GEN ALI I14 INT. GRANADA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA MSGLRP0480 R99 REV PROGR ALI I14 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA MSLARL5530 R196 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I16 BOLUE-MI Anual 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA MSLARR5930 R196 REV CCM ALI I16 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA MSLARR0280 R66 REV GEN ALI I16 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA MSLARP0280 R134 REV PROGR ALI I16 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I16 NOCEDAL MSGLRR2180 R175 REV GEN ALI I16 NOCEDAL Anual 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA MSGLRL4700 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17 INT. GRA Anual 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA MSGLRR6050 R147 REV CCM ALI I17 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA MSGLRR0500 R25 REV GEN ALI I17 INT. GRANADA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA MSGLRP0500 R99 REV PROGR ALI I17 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I17-001 BOLUE-MIMENAGA MSLARL5560 R197 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17/001 BOLU Anual 

ALIVIADERO I17-001 BOLUE-MIMENAGA MSLARR5940 R197 REV CCM ALI I17/001 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I17-001 BOLUE-MIMENAGA MSLARR0290 R68 REV GEN ALI I17/001 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17-001 BOLUE-MIMENAGA MSLARP0290 
R135 REV PROGR ALI I17/001 BOLUE-

MIMENAG 
Anual 

ALIVIADERO I17-002 BOLUE-MIMENAGA MSLARL5570 R197 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17/002 BOLU Anual 

ALIVIADERO I17-002 BOLUE-MIMENAGA MSLARR5950 R197 REV CCM ALI I17/002 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I17-002 BOLUE-MIMENAGA MSLARR1150 R68 REV GEN ALI I17/002 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17-002 BOLUE-MIMENAGA MSLARP0300 
R136 REV PROGR ALI I17/002 BOLUE-

MIMENAG 
Anual 

ALIVIADERO I17-003 BOLUE-MIMENAGA MSLARL5580 R198 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17/003 BOLU Anual 

ALIVIADERO I17-003 BOLUE-MIMENAGA MSLARR5960 R198 REV CCM ALI I17/003 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I17-003 BOLUE-MIMENAGA MSLARR0310 R68 REV GEN ALI I17/003 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17-003 BOLUE-MIMENAGA MSLARP0310 
R136 REV PROGR ALI I17/003 BOLUE-

MIMENAG 
Anual 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA MSLARL5540 R196 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I20 BOLUE-MI Anual 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA MSLARR5970 R196 REV CCM ALI I20 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA MSLARR0320 R67 REV GEN ALI I20 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA MSLARP0320 R134 REV PROGR ALI I20 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA MSGLRL4710 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I26 INT.DEL  Anual 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA MSGLRR6060 R147 REV CCM ALI I26 INT.DEL GRANADA Anual 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA MSGLRR0510 R26 REV GEN ALI I26 INT.DEL GRANADA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA MSGLRP0510 R100 REV PROGR ALI I26 INT.DEL GRANADA Anual 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO MSGLRL4720 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I31 AYUNTAMI Anual 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO MSGLRR6070 R147 REV CCM ALI I31 AYUNTAMIENTO Anual 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO MSGLRR0520 R26 REV GEN ALI I31 AYUNTAMIENTO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO MSGLRP0520 R100 REV PROGR ALI I31 AYUNTAMIENTO Anual 
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ALIVIADERO I32 ESTACIÓN INTERC.GRANADA MSGLRL4730 R148 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I32 ESTACIÓN Anual 

ALIVIADERO I32 ESTACIÓN INTERC.GRANADA MSGLRR6080 R148 REV CCM ALI I32 ESTACIÓN INTERC.GRA Anual 

ALIVIADERO I32 ESTACIÓN INTERC.GRANADA MSGLRR0530 R27 REV GEN ALI I32 ESTACIÓN INTERC.GRAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO I32 ESTACIÓN INTERC.GRANADA MSGLRP0530 R100 REV PROGR ALI I32 ESTACIÓN INTERC.G Anual 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INTERC.GRANADA MSGLRL4740 R148 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I39 GALLARTA Anual 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INTERC.GRANADA MSGLRR6090 R148 REV CCM ALI I39 GALLARTA INTERC.GRA Anual 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INTERC.GRANADA MSGLRP0540 R100 REV PROGR ALI I39 GALLARTA INTERC.G Anual 

ALIVIADERO IBARRA INDUSTRIAL MSBURP0010 
RB15 REV PROGR ALIVIADERO IBARRA 

INDUSTRIAL 
Anual 

ALIVIADERO IRUBIDE MSGLRL5290 R171 LEGAL IEBT TIERRAS ALI IRUBIDE  Anual 

ALIVIADERO IRUBIDE MSGLRR6110 R171 REV CCM ALI IRUBIDE  Anual 

ALIVIADERO IRUBIDE MSGLRR0560 R47 REV GEN ALI IRUBIDE  Cuatrimestral 

ALIVIADERO IRUBIDE MSGLRP0560 R118 REV PROGR ALI IRUBIDE  Anual 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA MSLARL4580 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI KANDELAZUBIE Anual 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA MSLARR5980 R181 REV CCM ALI KANDELAZUBIETA Anual 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA MSLARR0330 R56 REV GEN ALI KANDELAZUBIETA Cuatrimestral 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA MSLARP0330 R125 REV PROGR ALI KANDELAZUBIETA Anual 

ALIVIADERO LA BASCONIA MSGLRL7300 R167 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LA BASCONIA Anual 

ALIVIADERO LA BASCONIA MSGLRR7100 R167 REV CCM ALI LA BASCONIA Anual 

ALIVIADERO LA BASCONIA MSGLRR2200 R166 REV GEN ALI LA BASCONIA Anual 

ALIVIADERO LA CANILLA MSGLRL5520 R179 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE LA CANILL Anual 

ALIVIADERO LA CANILLA MSGLRR6120 R179 REV CCM ALI DE LA CANILLA Anual 

ALIVIADERO LA CANILLA MSGLRR0580 R54 REV GEN ALI DE LA CANILLA Cuatrimestral 

ALIVIADERO LA CANILLA MSGLRP0580 R123 REV PROGR ALI DE LA CANILLA Anual 

ALIVIADERO LA IBERIA MSGLRL5370 R175 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LA IBERIA Anual 

ALIVIADERO LA IBERIA MSGLRR6130 R175 REV CCM ALI LA IBERIA Anual 

ALIVIADERO LA IBERIA MSGLRR0590 R51 REV GEN ALI LA IBERIA Cuatrimestral 

ALIVIADERO LA IBERIA MSGLRP0590 R120 REV PROGR ALI LA IBERIA Anual 

ALIVIADERO LA MERCED MSGLRR0600 R6 REV GEN ALI LA MERCED  Trimestral 

ALIVIADERO LANBARKETA MSGLRL5240 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LANBARKETA Anual 

ALIVIADERO LANBARKETA MSGLRR6140 R169 REV CCM ALI LANBARKETA Anual 

ALIVIADERO LANBARKETA MSGLRR0610 R44 REV GEN ALI LANBARKETA Cuatrimestral 

ALIVIADERO LANBARKETA MSGLRP0610 R115 REV PROGR ALI LANBARKETA Anual 

ALIVIADERO LARRONDO MSLARL4960 R189 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LARRONDO Anual 

ALIVIADERO LARRONDO MSLARR5990 R189 REV CCM ALI LARRONDO Anual 

ALIVIADERO LARRONDO MSLARR0340 R59 REV GEN ALI LARRONDO Cuatrimestral 

ALIVIADERO LARRONDO MSLARP0340 R130 REV PROGR ALI LARRONDO Anual 

ALIVIADERO LAS ACACIAS MSLARL5510 R194 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE LAS ACACI Anual 

ALIVIADERO LAS ACACIAS MSLARR6000 R194 REV CCM ALI DE LAS ACACIAS Anual 

ALIVIADERO LAS ACACIAS MSLARR0350 R66 REV GEN ALI DE LAS ACACIAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO LAS ACACIAS MSLARP0350 R134 REV PROGR ALI DE LAS ACACIAS Anual 

ALIVIADERO LEGUIZAMÓN (ETXEBARRI 1) MSGLRL5190 R165 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LEGUIZAMÓN (E Anual 

ALIVIADERO LEGUIZAMÓN (ETXEBARRI 1) MSGLRR6150 
R165 REV CCM ALI LEGUIZAMÓN (ETXEBARRI 
1) 

Anual 

ALIVIADERO LEGUIZAMÓN (ETXEBARRI 1) MSGLRR0620 R40 REV GEN ALI LEGUIZAMÓN (ETXEBARRI 1) Cuatrimestral 

ALIVIADERO LEGUIZAMÓN (ETXEBARRI 1) MSGLRP0620 
R113 REV PROGR ALI LEGUIZAMÓN 

(ETXEBARRI  
Anual 
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ALIVIADERO LIZARRE MSLARL5620 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LIZARRE Anual 

ALIVIADERO LIZARRE MSLARR6010 R199 REV CCM ALI LIZARRE Anual 

ALIVIADERO LIZARRE MSLARR0360 R70 REV GEN ALI LIZARRE Cuatrimestral 

ALIVIADERO LIZARRE MSLARP0360 R137 REV PROGR ALI LIZARRE Anual 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE MSGLRL4890 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LUIS BRAILLE Anual 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE MSGLRR6160 R157 REV CCM ALI LUIS BRAILLE Anual 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE MSGLRR0630 R33 REV GEN ALI LUIS BRAILLE Cuatrimestral 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE MSGLRP0630 R107 REV PROGR ALI LUIS BRAILLE Anual 

ALIVIADERO MAZUSTEGI MSGLRL7210 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI MAZUSTEGUI Anual 

ALIVIADERO MAZUSTEGI MSGLRR0640 R31 REV GEN ALI MAZUSTEGI Cuatrimestral 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ MSGLRL5250 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI MERCADO ARIZ Anual 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ MSGLRR6170 R169 REV CCM ALI MERCADO ARIZ Anual 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ MSGLRR0650 R46 REV GEN ALI MERCADO ARIZ Cuatrimestral 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ MSGLRP0650 R116 REV PROGR ALI MERCADO ARIZ Anual 

ALIVIADERO MORGAN MSGLRL4990 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI MORGAN Anual 

ALIVIADERO MORGAN MSGLRR6180 R160 REV CCM ALI MORGAN Anual 

ALIVIADERO MORGAN MSGLRR0660 R36 REV GEN ALI MORGAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO MORGAN MSGLRP0660 R109 REV PROGR ALI MORGAN Anual 

ALIVIADERO OLABEAGA MSGLRL4840 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI OLABEAGA Anual 

ALIVIADERO OLABEAGA MSGLRR6190 R155 REV CCM ALI OLABEAGA Anual 

ALIVIADERO OLABEAGA MSGLRR0670 R31 REV GEN ALI OLABEAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO OLABEAGA MSGLRP0670 R105 REV PROGR ALI OLABEAGA Anual 

ALIVIADERO OLARRA MSLARL4970 R189 LEGAL IEBT TIERRAS ALI OLARRA Anual 

ALIVIADERO OLARRA MSLARR6020 R189 REV CCM ALI OLARRA Anual 

ALIVIADERO OLARRA MSLARR0370 R60 REV GEN ALI OLARRA Cuatrimestral 

ALIVIADERO OLARRA MSLARP0370 R130 REV PROGR ALI OLARRA Anual 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRL7030 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI OR2 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRR6940 
R159 REV CCM ALI OR2 UNIVERSIDAD- 

ARENAL 
Anual 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRR0680 R34 REV GEN ALI OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO PINOA MSLARL5160 R192 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PINOA  Anual 

ALIVIADERO PINOA MSLARR6030 R192 REV CCM ALI PINOA  Anual 

ALIVIADERO PINOA MSLARR0380 R63 REV GEN ALI PINOA  Cuatrimestral 

ALIVIADERO PINOA MSLARP0380 R132 REV PROGR ALI PINOA  Anual 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE MSGLRL5300 R173 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PLAZAKOETXE Anual 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE MSGLRR6200 R173 REV CCM ALI PLAZAKOETXE Anual 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE MSGLRR0690 R48 REV GEN ALI PLAZAKOETXE Cuatrimestral 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE MSGLRP0690 R118 REV PROGR ALI PLAZAKOETXE Anual 

ALIVIADERO POWER MSGLRL5000 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI POWER  Anual 

ALIVIADERO POWER MSGLRR6210 R160 REV CCM ALI POWER  Anual 

ALIVIADERO POWER MSGLRR0700 R36 REV GEN ALI POWER  Cuatrimestral 

ALIVIADERO POWER MSGLRP0700 R109 REV PROGR ALI POWER  Anual 

ALIVIADERO PR3_OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRL7260 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PR3 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO PR3_OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRR0710 R33 REV GEN ALI PR3 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO PR3_OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRP0710 
R108 REV PROGR ALI PR3 UNIVERSIDAD- 

AREN 
Anual 
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ALIVIADERO PR5 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO MSLARR1120 R203 REV GEN ALI PR5 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRL4940 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PR6 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRR6230 R159 REV CCM ALI PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL Anual 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRR0720 R34 REV GEN ALI PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRP0720 
R108 REV PROGR ALI PR6 UNIVERSIDAD- 
AREN 

Anual 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRL4950 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PR7 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRR6240 R159 REV CCM ALI PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL Anual 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRR0730 R34 REV GEN ALI PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL MSGLRP0730 
R108 REV PROGR ALI PR7 UNIVERSIDAD- 

AREN 
Anual 

ALIVIADERO PZ100 MSGLRL5100 R164 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PZ100 Anual 

ALIVIADERO PZ100 MSGLRR6250 R164 REV CCM ALI PZ100 Anual 

ALIVIADERO PZ100 MSGLRP0750 R113 REV PROGR ALI PZ100 Anual 

ALIVIADERO PZ200 MSGLRL5110 R164 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PZ200 Anual 

ALIVIADERO PZ200 MSGLRR6260 R164 REV CCM ALI PZ200 Anual 

ALIVIADERO PZ200 MSGLRR0760 R39 REV GEN ALI PZ200 Cuatrimestral 

ALIVIADERO PZ200 MSGLRP0760 R112 REV PROGR ALI PZ200 Anual 

ALIVIADERO PZ208 MSGLRL5120 R164 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PZ208 Anual 

ALIVIADERO PZ208 MSGLRR6270 R164 REV CCM ALI PZ208 Anual 

ALIVIADERO PZ208 MSGLRR0770 R40 REV GEN ALI PZ208 Cuatrimestral 

ALIVIADERO PZ208 MSGLRP0770 R113 REV PROGR ALI PZ208 Anual 

ALIVIADERO RETUERTO MSGLRL4770 R149 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE RETUERTO Anual 

ALIVIADERO RETUERTO MSGLRR6280 R149 REV CCM ALI DE RETUERTO Anual 

ALIVIADERO RETUERTO MSGLRR0780 R28 REV GEN ALI DE RETUERTO Cuatrimestral 

ALIVIADERO RETUERTO MSGLRP0780 R101 REV PROGR ALI DE RETUERTO Anual 

ALIVIADERO S. ANTONIO MSGLRL5200 R166 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. ANTONIO Anual 

ALIVIADERO S. ANTONIO MSGLRR6290 R166 REV CCM ALI S. ANTONIO Anual 

ALIVIADERO S. ANTONIO MSGLRR0790 R43 REV GEN ALI S. ANTONIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO S. ANTONIO MSGLRP0790 R114 REV PROGR ALI S. ANTONIO Anual 

ALIVIADERO S. JUAN MSLARL5020 R191 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. JUAN Anual 

ALIVIADERO S. JUAN MSLARR6050 R191 REV CCM ALI S. JUAN Anual 

ALIVIADERO S. JUAN MSLARR0410 R60 REV GEN ALI S. JUAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO S. JUAN MSLARP0410 R131 REV PROGR ALI S. JUAN Anual 

ALIVIADERO SAN ESTEBAN MSLARL5150 R192 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. ESTEBAN Anual 

ALIVIADERO SAN ESTEBAN MSLARR6040 R192 REV CCM ALI S. ESTEBAN Anual 

ALIVIADERO SAN ESTEBAN MSLARR0400 R62 REV GEN ALI S. ESTEBAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO SAN ESTEBAN MSLARP0400 R132 REV PROGR ALI S. ESTEBAN Anual 

ALIVIADERO SAN VICENTE MSGLRL4540 R143 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. VICENTE Anual 

ALIVIADERO SAN VICENTE MSGLRR6300 R143 REV CCM ALI S. VICENTE Anual 

ALIVIADERO SAN VICENTE MSGLRR0800 R20 REV GEN ALI S. VICENTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO SAN VICENTE MSGLRP0800 R97 REV PROGR ALI S. VICENTE Anual 

ALIVIADERO SIDENOR MSGLRL5260 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI SIDENOR  Anual 

ALIVIADERO SIDENOR MSGLRR6310 R169 REV CCM ALI SIDENOR  Anual 

ALIVIADERO SIDENOR MSGLRR0810 R45 REV GEN ALI SIDENOR  Cuatrimestral 

ALIVIADERO SIDENOR MSGLRP0810 R116 REV PROGR ALI SIDENOR  Anual 
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ALIVIADERO SIMONDROGAS MSGLRL5640 R180 LEGAL IEBT TIERRAS ALI SIMONDROGAS Anual 

ALIVIADERO SIMONDROGAS MSGLRR6320 R180 REV CCM ALI SIMONDROGAS Anual 

ALIVIADERO SIMONDROGAS MSGLRR0820 R55 REV GEN ALI SIMONDROGAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO SIMONDROGAS MSGLRP0820 R124 REV PROGR ALI SIMONDROGAS Anual 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 MSGLRL5180 R166 LEGAL IEBT TIERRAS ALI TORMENTAS ET Anual 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 MSGLRR5760 R166 REV CCM ALI TORMENTAS ETXEBARRI 2 Anual 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 MSGLRR0150 R42 REV GEN ALI TORMENTAS ETXEBARRI 2 Cuatrimestral 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 MSGLRP0150 
R114 REV PROGR ALI TORMENTAS ETXEBARRI 

2 
Anual 

ALIVIADERO TORRE MSGLRL5010 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI / TORRE Anual 

ALIVIADERO TORRE MSGLRR6330 R160 REV CCM ALI / TORRE Anual 

ALIVIADERO TORRE MSGLRR0830 R35 REV GEN ALI / TORRE Cuatrimestral 

ALIVIADERO TORRE MSGLRP0830 R109 REV PROGR ALI / TORRE Anual 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO MSGLRL5330 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI TUNEL SESTAO Anual 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO MSGLRR6340 R174 REV CCM ALI TUNEL SESTAO Anual 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO MSGLRR0840 R49 REV GEN ALI TUNEL SESTAO Cuatrimestral 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO MSGLRP0840 R119 REV PROGR ALI TUNEL SESTAO Anual 

ALIVIADERO UDONDO MSLARL4590 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI UDONDO Anual 

ALIVIADERO UDONDO MSLARR6070 R181 REV CCM ALI UDONDO Anual 

ALIVIADERO UDONDO MSLARR0430 R56 REV GEN ALI UDONDO Cuatrimestral 

ALIVIADERO UDONDO MSLARP0430 R125 REV PROGR ALI UDONDO Anual 

ALIVIADERO URBI MSGLRL5210 R167 LEGAL IEBT TIERRAS ALI URBI Anual 

ALIVIADERO URBI MSGLRR6350 R167 REV CCM ALI URBI Anual 

ALIVIADERO URBI MSGLRR0850 R43 REV GEN ALI URBI Cuatrimestral 

ALIVIADERO URBI MSGLRP0850 R114 REV PROGR ALI URBI Anual 

ALIVIADERO USANSOLO MSGLRL7320 R173 LEGAL IEBT TIERRAS ALI USANSOLO Anual 

ALIVIADERO USANSOLO MSGLRR7390 R173 REV CCM ALI USANSOLO Anual 

ALIVIADERO USANSOLO MSGLRR0860 R49 REV GEN ALI USANSOLO Cuatrimestral 

ALIVIADERO USANSOLO MSGLRP0860 R119 REV PROGR ALI USANSOLO Anual 

ALIVIADERO ZUAZO MSGLRL4550 R143 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ZUAZO Anual 

ALIVIADERO ZUAZO MSGLRR6370 R143 REV CCM ALI ZUAZO Anual 

ALIVIADERO ZUAZO MSGLRR0870 R20 REV GEN ALI ZUAZO Cuatrimestral 

ALIVIADERO ZUAZO MSGLRP0870 R97 REV PROGR ALI ZUAZO Anual 

ARENAL-BOLUETA MSGLRR0750 R39 REV GEN ALI PZ100 ARENAL-BOLUETA Cuatrimestral 

BOMBEO AJANGIZ MSBURP0020 RB15 REV PROGR BOMBEO AJANGIZ Anual 

BOMBEO ALONSOTEGI MSGLRL4010 R154 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ALONSOTEGI / Anual 

BOMBEO ALONSOTEGI MSGLRR6390 
R154 REV CCM BBO ALONSOTEGI / COLECTOR 
D 

Anual 

BOMBEO ALONSOTEGI MSGLRR1140 
R75 REV GEN BBO ALONSOTEGI / COLECTOR 

DE 
Semestral 

BOMBEO ALONSOTEGI MSGLRP1140 
R104 REV PROGR BBO ALONSOTEGI / 

COLECTOR 
Anual 

BOMBEO APERRIBAI MSGLRL4520 R167 LEGAL IEBT TIERRAS BBO APERRIBAI Anual 

BOMBEO APERRIBAI MSGLRR6400 R167 REV CCM BBO APERRIBAI Anual 

BOMBEO APERRIBAI MSGLRR1150 R167 REV GEN BBO APERRIBAI Anual 

BOMBEO ARANTZAZU MSGLRL7440 
R217 LEGAL IEBT TIERRAS BOMBEO 

ARANTZAZU 
Anual 

BOMBEO ARANTZAZU MSGLRR7770 R217 REV CCM BOMBEO ARANTZAZU Anual 
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BOMBEO ARANTZAZU MSGLRR7690 R212 REV GEN BOMBEO ARANTZAZU Semestral 

BOMBEO ARANTZAZU MSGLRP2210 R221 REV PROGR BOMBEO ARANTZAZU Anual 

BOMBEO ARBUIO MSGLRL4020 R154 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ARBUIO / COL Anual 

BOMBEO ARBUIO MSGLRR6410 
R154 REV CCM BBO ARBUIO / COLECTOR DEL 

C 
Anual 

BOMBEO ARBUIO MSGLRR1160 
R76 REV GEN BBO ARBUIO / COLECTOR DEL 

CA 
Semestral 

BOMBEO ARBUIO MSGLRP1160 
R104 REV PROGR BBO ARBUIO / COLECTOR 

DEL 
Anual 

BOMBEO AREATZA MSGLRL7460 R218 LEGAL IEBT TIERRAS BOMBEO AREATZA Anual 

BOMBEO AREATZA MSGLRR7790 R218 REV CCM BOMBEO AREATZA Anual 

BOMBEO AREATZA MSGLRR7710 R213 REV GEN BOMBEO AREATZA Semestral 

BOMBEO AREATZA MSGLRP2230 R221 REV PROGR BOMBEO AREATZA Anual 

BOMBEO AREATZAGANE MSGLRL7450 
R218 LEGAL IEBT TIERRAS BOMBEO 

AREATZAGANE 
Anual 

BOMBEO AREATZAGANE MSGLRR7780 R218 REV CCM BOMBEO AREATZAGANE Anual 

BOMBEO AREATZAGANE MSGLRR7700 R213 REV GEN BOMBEO AREATZAGANE Semestral 

BOMBEO AREATZAGANE MSGLRP2220 R221 REV PROGR BOMBEO AREATZAGANE Anual 

BOMBEO ARLAN MSLARL4030 R189 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE ARLAN Anual 

BOMBEO ARLAN MSLARR6080 R189 REV CCM BBO DE ARLAN Anual 

BOMBEO ARLAN MSLARR0660 R94 REV GEN BBO DE ARLAN Semestral 

BOMBEO ARLAN MSLARP0660 R130 REV PROGR BBO DE ARLAN Anual 

BOMBEO ARRAIBI MSGLRL7420 R215 LEGAL IEBT TIERRAS BOMBEO ARRAIBI Anual 

BOMBEO ARRAIBI MSGLRR7750 R215 REV CCM BOMBEO ARRAIBI Anual 

BOMBEO ARRAIBI MSGLRR7670 R210 REV GEN BOMBEO ARRAIBI Semestral 

BOMBEO ARRAIBI MSGLRP2190 R220 REV PROGR BOMBEO ARRAIBI Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA MSLARN0030 R198 ANALÍTICA T.O. BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA MSLARL4040 R198 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA MSLARR6090 R198 REV CCM BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA MSLARR0670 R84 REV GEN BBO ARRIGUNAGA Semestral 

BOMBEO ARRIGUNAGA MSLARP0670 R136 REV PROGR BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ARTEAGA MSBURP0160 RB33 REV PROGR BOMBEO ARTEAGA Anual 

BOMBEO ASUARAN MSLARL4050 R185 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ASUARAN Anual 

BOMBEO ASUARAN MSLARR6100 R185 REV CCM BBO ASUARAN Anual 

BOMBEO ASUARAN MSLARR0690 R91 REV GEN BBO ASUARAN Semestral 

BOMBEO ASUARAN MSLARP0690 R128 REV PROGR BBO ASUARAN Anual 

BOMBEO BOTICA VIEJA MSGLRL4060 R161 LEGAL IEBT TIERRAS BBO BOTICA VIEJA Anual 

BOMBEO BOTICA VIEJA MSGLRR6420 R161 REV CCM BBO BOTICA VIEJA Anual 

BOMBEO BOTICA VIEJA MSGLRR1170 R77 REV GEN BBO BOTICA VIEJA Semestral 

BOMBEO BOTICA VIEJA MSGLRP1170 R110 REV PROGR BBO BOTICA VIEJA Anual 

BOMBEO BURTZEÑA MSGLRN0060 R151 ANALÍTICA T.O. BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO BURTZEÑA MSGLRL4070 R151 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO BURTZEÑA MSGLRR6430 R151 REV CCM BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO BURTZEÑA MSGLRR1180 R1 REV GEN BBO DE BURTZEÑA Trimestral 

BOMBEO BURTZEÑA MSGLRP1180 R103 REV PROGR BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO BUSTURIA 1 ESTACIÓN MSBURP0310 
RB77 REV PROGR BOMBEO BUSTURIA 1 

ESTACIÓN 
Anual 

BOMBEO CÁRNICAS RASA MSLARL4080 R186 LEGAL IEBT TIERRAS BBO CÁRNICAS RAS Anual 
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BOMBEO CÁRNICAS RASA MSLARR6110 R186 REV CCM BBO CÁRNICAS RASA Anual 

BOMBEO CÁRNICAS RASA MSLARR0700 R91 REV GEN BBO CÁRNICAS RASA Semestral 

BOMBEO CÁRNICAS RASA MSLARP0700 R129 REV PROGR BBO CÁRNICAS RASA Anual 

BOMBEO DEL G-3 MSGLRL4090 R180 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DEL G-3 Anual 

BOMBEO DEL G-3 MSGLRR6440 R180 REV CCM BBO DEL G-3 Anual 

BOMBEO DEL G-3 MSGLRR1210 R81 REV GEN BBO DEL G-3 Semestral 

BOMBEO DEL G-3 MSGLRP1210 R124 REV PROGR BBO DEL G-3 Anual 

BOMBEO EL REGATO MSGLRL4110 R149 LEGAL IEBT TIERRAS BBO EL REGATO Anual 

BOMBEO EL REGATO MSGLRR6450 R149 REV CCM BBO EL REGATO Anual 

BOMBEO EL REGATO MSGLRR1220 R74 REV GEN BBO EL REGATO Semestral 

BOMBEO EL REGATO MSGLRP1220 R102 REV PROGR BBO EL REGATO Anual 

BOMBEO ELORRIETA MSGLRN0050 R158 ANALÍTICA T.O. BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO ELORRIETA MSGLRL4120 R158 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO ELORRIETA MSGLRR6460 R158 REV CCM BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO ELORRIETA MSGLRR1230 R3 REV GEN BBO DE ELORRIETA Trimestral 

BOMBEO ELORRIETA MSGLRP1230 R107 REV PROGR BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO ELOSU MSGLRN0110 R171 ANALÍTICA T.O. BBO ELOSU Anual 

BOMBEO ELOSU MSGLRL4130 R171 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ELOSU Anual 

BOMBEO ELOSU MSGLRR6470 R171 REV CCM BBO ELOSU Anual 

BOMBEO ELOSU MSGLRR1240 R79 REV GEN BBO ELOSU Semestral 

BOMBEO ELOSU MSGLRP1240 R117 REV PROGR BBO ELOSU Anual 

BOMBEO ERANDIO MSLARN0010 R182 ANALÍTICA T.O. BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO ERANDIO MSLARL4140 R182 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO ERANDIO MSLARR6130 R182 REV CCM BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO ERANDIO MSLARR0720 R9 REV GEN BBO DE ERANDIO Trimestral 

BOMBEO ERANDIO MSLARP0720 R126 REV PROGR BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO ERRIBERA MSBURP0410 RB93 REV PROGR BOMBEO ERRIBERA Anual 

BOMBEO FRANTXUNATXAK MSBURP0420 RB93 REV PROGR BOMBEO FRANTXUNATXAK Anual 

BOMBEO GERNIKA MSBURP0080 RB27 REV PROGR BOMBEO GERNIKA Anual 

BOMBEO GOROSTIZA MSGLRL4150 R149 LEGAL IEBT TIERRAS BBO GOROSTIZA Anual 

BOMBEO GOROSTIZA MSGLRR6480 R149 REV CCM BBO GOROSTIZA Anual 

BOMBEO GOROSTIZA MSGLRR1250 R205 REV GEN BBO GOROSTIZA Semestral 

BOMBEO GOROSTIZA MSGLRP1250 R101 REV PROGR BBO GOROSTIZA Anual 

BOMBEO I01 KADAGUA MSGLRL4160 R152 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I01 / INTERC Anual 

BOMBEO I01 KADAGUA MSGLRR6490 
R152 REV CCM BBO I01 / INTERCEPTOR 
KADAG 

Anual 

BOMBEO I01 KADAGUA MSGLRR1260 R152 REV GEN BBO I01 / INTERCEPTOR KADAG Anual 

BOMBEO I01 KADAGUA MSGLRP1260 R103 REV PROGR BBO I01 / INTERCEPTOR KAD Anual 

BOMBEO I02 ASÚA MSLARL4170 R187 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I02 ASÚA Anual 

BOMBEO I02 ASÚA MSLARR6140 R187 REV CCM BBO I02 ASÚA Anual 

BOMBEO I02 ASÚA MSLARR0730 R187 REV GEN BBO I02 ASÚA Anual 

BOMBEO I02 ASÚA MSLARP0730 R129 REV PROGR BBO I02 ASÚA Anual 

BOMBEO I02 EUSKOTREN MSBURP0430 RB93 REV PROGR BOMBEO I02 EUSKOTREN Anual 

BOMBEO I06 ASÚA MSLARL4180 R186 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I06 ASÚA Anual 

BOMBEO I06 ASÚA MSLARR6150 R186 REV CCM BBO I06 ASÚA Anual 
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BOMBEO I06 ASÚA MSLARR0740 R94 REV GEN BBO I06 ASÚA Semestral 

BOMBEO I06 ASÚA MSLARP0740 R129 REV PROGR BBO I06 ASÚA Anual 

BOMBEO I14 MSLARL4190 R190 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I14 Anual 

BOMBEO I14 MSLARR6160 R190 REV CCM BBO I14 Anual 

BOMBEO I14 MSLARR0750 R190 REV GEN BBO I14 Anual 

BOMBEO I14 MSLARP0750 R130 REV PROGR BBO I14 Anual 

BOMBEO IBARRA LOSAL MSBURP0090 RB27 REV PROGR BOMBEO IBARRA LOSAL Anual 

BOMBEO IGLESIA MSGLRN0070 R153 ANALÍTICA T.O. BBO IGLESIA / COLECT Anual 

BOMBEO IGLESIA MSGLRL4200 R153 LEGAL IEBT TIERRAS BBO IGLESIA / CO Anual 

BOMBEO IGLESIA MSGLRR6500 R153 REV CCM BBO IGLESIA / COLECTOR DEL  Anual 

BOMBEO IGLESIA MSGLRR1270 R87 REV GEN BBO IGLESIA / COLECTOR DEL C Semestral 

BOMBEO IGLESIA MSGLRP1270 R103 REV PROGR BBO IGLESIA / COLECTOR DE Anual 

BOMBEO IGORRE MSGLRL7430 R217 LEGAL IEBT TIERRAS BOMBEO IGORRE Anual 

BOMBEO IGORRE MSGLRR7760 R217 REV CCM BOMBEO IGORRE Anual 

BOMBEO IGORRE MSGLRR7680 R212 REV GEN BOMBEO IGORRE Semestral 

BOMBEO IGORRE MSGLRP2200 R221 REV PROGR BOMBEO IGORRE Anual 

BOMBEO ITXE MSLARL4210 R196 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ITXE Anual 

BOMBEO ITXE MSLARR6170 R196 REV CCM BBO ITXE Anual 

BOMBEO ITXE MSLARR0760 R83 REV GEN BBO ITXE Semestral 

BOMBEO ITXE MSLARP0760 R135 REV PROGR BBO ITXE Anual 

BOMBEO IZUNZA (ESTACIÓN) MSGLRL7410 
R216 LEGAL IEBT TIERRAS BOMBEO IZUNZA 

(ESTACIÓN) 
Anual 

BOMBEO IZUNZA (ESTACIÓN) MSGLRR7740 R216 REV CCM BOMBEO IZUNZA (ESTACIÓN) Anual 

BOMBEO IZUNZA (ESTACIÓN) MSGLRR7660 R211 REV GEN BOMBEO IZUNZA (ESTACIÓN) Semestral 

BOMBEO IZUNZA (ESTACIÓN) MSGLRP2180 
R220 REV PROGR BOMBEO IZUNZA 
(ESTACIÓN) 

Anual 

BOMBEO KORTEZUBI MSBURP0120 RB28 REV PROGR BOMBEO KORTEZUBI Anual 

BOMBEO LA BOLA MSLARL4220 R195 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO LA BOLA MSLARR6180 R195 REV CCM BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO LA BOLA MSLARR0770 R195 REV GEN BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO LA BOLA MSLARP0770 R134 REV PROGR BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO LA MERCED MSGLRN0040 R163 ANALÍTICA T.O. BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO LA MERCED MSGLRL4230 R163 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO LA MERCED MSGLRR6510 R163 REV CCM BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO LA MERCED MSGLRR1280 R6 REV GEN BBO DE LA MERCED Trimestral 

BOMBEO LA MERCED MSGLRP1280 R111 REV PROGR BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO LA NAJA MSGLRL4240 R163 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA NAJA Anual 

BOMBEO LA NAJA MSGLRR6520 R163 REV CCM BBO DE LA NAJA Anual 

BOMBEO LA NAJA MSGLRR1290 R78 REV GEN BBO DE LA NAJA Semestral 

BOMBEO LA NAJA MSGLRP1290 R112 REV PROGR BBO DE LA NAJA Anual 

BOMBEO LA PEÑA MSGLRL4250 R164 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA PEÑA Anual 

BOMBEO LA PEÑA MSGLRR6530 R164 REV CCM BBO DE LA PEÑA Anual 

BOMBEO LA PEÑA MSGLRR1300 R88 REV GEN BBO DE LA PEÑA Semestral 

BOMBEO LA PEÑA MSGLRP1300 R112 REV PROGR BBO DE LA PEÑA Anual 

BOMBEO LAMIAKO MSLARC0000 CALIBRACIÓN CONDUCTIVIMETROS LAMIAKO Mensual 

BOMBEO LAMIAKO MSLARL4260 R193 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LAMIAKO Anual 
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BOMBEO LAMIAKO MSLARR6190 R193 REV CCM BBO LAMIAKO Anual 

BOMBEO LAMIAKO MSLARR0780 R13 REV GEN BBO LAMIAKO Trimestral 

BOMBEO LAMIAKO MSLARP0780 R132 REV PROGR BBO LAMIAKO Anual 

BOMBEO LAPATZA MSGLRL4270 R172 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LAPATZA  Anual 

BOMBEO LAPATZA MSGLRR6540 R172 REV CCM BBO LAPATZA  Anual 

BOMBEO LAPATZA MSGLRP1320 R117 REV PROGR BBO LAPATZA  Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS MSGLRL4280 R170 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS MSGLRR6550 R170 REV CCM BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS MSGLRR1330 R170 REV GEN BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS MSGLRP1330 R116 REV PROGR BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LUTXANA MSGLRN0020 R146 ANALÍTICA T.O. BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA MSGLRL4290 R146 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA MSGLRR6560 R146 REV CCM BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA MSGLRR1340 R86 REV GEN BBO LUTXANA Semestral 

BOMBEO LUTXANA MSGLRP1340 R99 REV PROGR BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO MSLARL4300 R183 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LUTXANA - ER Anual 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO MSLARR6200 R183 REV CCM BBO LUTXANA - ERANDIO Anual 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO MSLARR0790 R82 REV GEN BBO LUTXANA - ERANDIO Semestral 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO MSLARP0790 R127 REV PROGR BBO LUTXANA - ERANDIO Anual 

BOMBEO LUTXANA - ESTACIÓN MSLARL4310 R183 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LUTXANA - ES Anual 

BOMBEO LUTXANA - ESTACIÓN MSLARR6210 R183 REV CCM BBO LUTXANA - ESTACIÓN Anual 

BOMBEO LUTXANA - ESTACIÓN MSLARR0800 R10 REV GEN BBO LUTXANA - ESTACIÓN Trimestral 

BOMBEO LUTXANA - ESTACIÓN MSLARP0800 R127 REV PROGR BBO LUTXANA - ESTACIÓN Anual 

BOMBEO MATADERO MSGLRL4320 R172 LEGAL IEBT TIERRAS BBO MATADERO Anual 

BOMBEO MATADERO MSGLRR6570 R172 REV CCM BBO MATADERO Anual 

BOMBEO MATADERO MSGLRR1350 R172 REV GEN BBO MATADERO Anual 

BOMBEO MATADERO MSGLRP1350 R117 REV PROGR BBO MATADERO Anual 

BOMBEO MENDIETA MSGLRL7400 R215 LEGAL IEBT TIERRAS BOMBEO MENDIETA Anual 

BOMBEO MENDIETA MSGLRR7730 R215 REV CCM BOMBEO MENDIETA Anual 

BOMBEO MENDIETA MSGLRR7650 R210 REV GEN BOMBEO MENDIETA Semestral 

BOMBEO MENDIETA MSGLRP2170 R220 REV PROGR BOMBEO MENDIETA Anual 

BOMBEO METRO URBINAGA MSGLRR1360 R77 REV GEN BBO METRO URBINAGA Semestral 

BOMBEO METRO URBINAGA MSGLRP1360 R140 REV PROGR BBO METRO URBINAGA Anual 

BOMBEO MUNDAKA MSBURP0360 RB79 REV PROGR BOMBEO MUNDAKA Anual 

BOMBEO MURE MSGLRN0090 R153 ANALÍTICA T.O. BBO MURE / COLECTOR  Anual 

BOMBEO MURE MSGLRL4330 R153 LEGAL IEBT TIERRAS BBO MURE / COLEC Anual 

BOMBEO MURE MSGLRR6580 
R153 REV CCM BBO MURE / COLECTOR DEL 

CAD 
Anual 

BOMBEO MURE MSGLRR1370 
R74 REV GEN BBO MURE / COLECTOR DEL 

CADA 
Semestral 

BOMBEO MURE MSGLRP1370 
R104 REV PROGR BBO MURE / COLECTOR DEL 

C 
Anual 

BOMBEO MURTAZAR BARRIA MSGLRL7380 
R173 LEGAL IEBT TIERRAS BBO MURTAZAR 

BARRIA 
Anual 

BOMBEO MURTAZAR BARRIA MSGLRR7620 R173 REV CCM BBO MURTAZAR BARRIA Anual 

BOMBEO MURTAZAR BARRIA MSGLRR7630 R89 REV GEN BBO MURTAZAR BARRIA Semestral 

BOMBEO MURTAZAR BARRIA MSGLRP2150 R119 REV PROGR BBO MURTAZAR BARRIA Anual 
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BOMBEO MURUETA 2 ASTILLERO MSBURP0250 
RB65 REV PROGR BOMBEO MURUETA 2 

ASTILLERO 
Anual 

BOMBEO MURUETA 3 MSBURP0270 RB66 REV PROGR BOMBEO MURUETA 3 Anual 

BOMBEO MURUETA 4 MSBURP0280 RB66 REV PROGR BOMBEO MURUETA 4 Anual 

BOMBEO MURUETA 5 MSBURP0290 RB66 REV PROGR BOMBEO MURUETA 5 Anual 

BOMBEO OLABARRI MSGLRL4350 R173 LEGAL IEBT TIERRAS BBO OLABARRI Anual 

BOMBEO OLABARRI MSGLRR6600 R173 REV CCM BBO OLABARRI Anual 

BOMBEO OLABARRI MSGLRR1390 R89 REV GEN BBO OLABARRI Semestral 

BOMBEO OLABARRI MSGLRP1390 R119 REV PROGR BBO OLABARRI Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA MSLARN0020 
R201 ANALÍTICA T.O. BBO PLAYA DE 

SOPELANA 
Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA MSLARL4360 R201 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PLAYA DE SOP Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA MSLARR6220 R201 REV CCM BBO PLAYA DE SOPELANA Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA MSLARR0810 R96 REV GEN BBO PLAYA DE SOPELANA Semestral 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA MSLARP0810 R139 REV PROGR BBO PLAYA DE SOPELANA Anual 

BOMBEO PLAYA SAN ANTONIO MSBURP0320 
RB77 REV PROGR BOMBEO PLAYA SAN 

ANTONIO 
Anual 

BOMBEO PLAYABARRI MSLARL4370 R184 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PLAYABARRI Anual 

BOMBEO PLAYABARRI MSLARR6230 R184 REV CCM BBO PLAYABARRI Anual 

BOMBEO PLAYABARRI MSLARR0820 R90 REV GEN BBO PLAYABARRI Semestral 

BOMBEO PLAYABARRI MSLARP0820 R127 REV PROGR BBO PLAYABARRI Anual 

BOMBEO PORTU B MSGLRL4380 R179 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PORTU B Anual 

BOMBEO PORTU B MSGLRR6610 R179 REV CCM BBO PORTU B Anual 

BOMBEO PORTU B MSGLRR1410 R80 REV GEN BBO PORTU B Semestral 

BOMBEO PORTU B MSGLRP1410 R123 REV PROGR BBO PORTU B Anual 

BOMBEO PORTUGALETE MSGLRN0100 R179 ANALÍTICA T.O. BBO DE PORTUGALETE Anual 

BOMBEO PORTUGALETE MSGLRL4390 
R179 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE 

PORTUGALETE 
Anual 

BOMBEO PORTUGALETE MSGLRR6620 R179 REV CCM BBO DE PORTUGALETE Anual 

BOMBEO PORTUGALETE MSGLRR1420 R80 REV GEN BBO DE PORTUGALETE Semestral 

BOMBEO PORTUGALETE MSGLRP1420 R124 REV PROGR BBO DE PORTUGALETE Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO MSLARN0040 R197 ANALÍTICA T.O. BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO MSLARL4400 R197 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO MSLARR6240 R197 REV CCM BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO MSLARR0830 R14 REV GEN BBO PUERTO VIEJO Trimestral 

BOMBEO PUERTO VIEJO MSLARP0830 R135 REV PROGR BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO SAKONI MSLARL4410 R184 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SAKONI MSLARR6250 R184 REV CCM BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SAKONI MSLARR0840 R184 REV GEN BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SAKONI MSLARP0840 R127 REV PROGR BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SAN KRISTOBAL MSBURP0240 RB65 REV PROGR BOMBEO SAN KRISTOBAL Anual 

BOMBEO SANTURTZI MSGLRN0030 R178 ANALÍTICA T.O. BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SANTURTZI MSGLRL4420 R178 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SANTURTZI MSGLRR6630 R178 REV CCM BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SANTURTZI MSGLRR1430 R7 REV GEN BBO SANTURTZI Trimestral 

BOMBEO SANTURTZI MSGLRP1430 R123 REV PROGR BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SOLONDOTA MSLARN0050 R201 ANALÍTICA T.O. BBO SOLONDOTA Anual 
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BOMBEO SOLONDOTA MSLARL4430 R201 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SOLONDOTA Anual 

BOMBEO SOLONDOTA MSLARR6260 R201 REV CCM BBO SOLONDOTA Anual 

BOMBEO SOLONDOTA MSLARR0850 R85 REV GEN BBO SOLONDOTA Semestral 

BOMBEO SOLONDOTA MSLARP0850 R138 REV PROGR BBO SOLONDOTA Anual 

BOMBEO SOPELMAR MSLARL4440 R200 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SOPELMAR Anual 

BOMBEO SOPELMAR MSLARR6270 R200 REV CCM BBO SOPELMAR Anual 

BOMBEO SOPELMAR MSLARR0860 R15 REV GEN BBO SOPELMAR Trimestral 

BOMBEO SOPELMAR MSLARP0860 R138 REV PROGR BBO SOPELMAR Anual 

BOMBEO SUKARRIETA MSBURP0350 RB79 REV PROGR BOMBEO SUKARRIETA Anual 

BOMBEO SUN CHEMICAL MSLARL4450 R186 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SUN CHEMICAL Anual 

BOMBEO SUN CHEMICAL MSLARR6280 R186 REV CCM BBO SUN CHEMICAL Anual 

BOMBEO SUN CHEMICAL MSLARR0870 R91 REV GEN BBO SUN CHEMICAL Semestral 

BOMBEO SUN CHEMICAL MSLARP0870 R128 REV PROGR BBO SUN CHEMICAL Anual 

BOMBEO TRASVASE MSLARN0080 R185 ANALÍTICA T.O. BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO TRASVASE MSLARL4100 R185 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO TRASVASE MSLARR6120 R185 REV CCM BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO TRASVASE MSLARR0710 R11 REV GEN BBO DEL TRASVASE Trimestral 

BOMBEO TRASVASE MSLARP0710 R128 REV PROGR BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO URAZURRUTIA MSGLRL4460 
R163 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE 

URAZURRUT 
Anual 

BOMBEO URAZURRUTIA MSGLRR6640 R163 REV CCM BBO DE URAZURRUTIA Anual 

BOMBEO URAZURRUTIA MSGLRR1440 R206 REV GEN BBO DE URAZURRUTIA Semestral 

BOMBEO URAZURRUTIA MSGLRP1440 R112 REV PROGR BBO DE URAZURRUTIA Anual 

BOMBEO URDULIZ MSLARN0060 R200 ANALÍTICA T.O. BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URDULIZ MSLARL4470 R200 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URDULIZ MSLARR6290 R200 REV CCM BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URDULIZ MSLARP0880 R138 REV PROGR BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URIBITARTE MSGLRN0080 R162 ANALÍTICA T.O. BBO URIBITARTE Anual 

BOMBEO URIBITARTE MSGLRL4480 R162 LEGAL IEBT TIERRAS BBO URIBITARTE Anual 

BOMBEO URIBITARTE MSGLRR6650 R162 REV CCM BBO URIBITARTE Anual 

BOMBEO URIBITARTE MSGLRP1450 R111 REV PROGR BBO URIBITARTE Anual 

BOMBEO USATEGI MSLARL4490 R198 LEGAL IEBT TIERRAS BBO USATEGI Anual 

BOMBEO USATEGI MSLARR6300 R198 REV CCM BBO USATEGI Anual 

BOMBEO USATEGI MSLARR0890 R141 REV GEN BBO USATEGI Anual 

BOMBEO USATEGI MSLARP0890 R136 REV PROGR BBO USATEGI Anual 

BOMBEO ZARAMILLO MSGLRL4500 R154 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ZARAMILLO /  Anual 

BOMBEO ZARAMILLO MSGLRR6660 
R154 REV CCM BBO ZARAMILLO / COLECTOR 
DE 

Anual 

BOMBEO ZARAMILLO MSGLRR1460 R2 REV GEN BBO ZARAMILLO / COLECTOR DEL  Semestral 

BOMBEO ZARAMILLO MSGLRP1460 R104 REV PROGR BBO ZARAMILLO / COLECTOR  Anual 

BOMBEO ZUBIALDE MSGLRL4510 R171 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ZUBIALDE  Anual 

BOMBEO ZUBIALDE MSGLRR6670 R171 REV CCM BBO ZUBIALDE  Anual 

BOMBEO ZUBIALDE MSGLRP1470 R117 REV PROGR BBO ZUBIALDE  Anual 

COLECTOR URIBITARTE MSGLRR1450 R78 REV GEN BBO URIBITARTE Semestral 

INTERCEPTOR DEL GRANADA MSGLRR0540 R24 REV GEN ALI I39 GALLARTA  Cuatrimestral 

INTERCEPTOR DEL NERVIÓN MSGLRR1320 R168 REV GEN BBO LAPATZA Anual 
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INTERCEPTOR DEL NERVIÓN MSGLRR1470 R168 REV GEN BBO ZUBIALDE Anual 

PCC RED SANEAMIENTO (GALINDO) MSLARR2500 CAMBIO DE PILA FRONT END 1 Anual 

POZO BYPASS PR33 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRL7360 R178 LEGAL IEBT TIERRAS POZ ALIVIO PR33 Anual 

POZO BYPASS PR33 BENEDICTA-SANTURTZI MSGLRR1690 
R54 REV GEN POZ BYPASS PR33 BENEDICTA-

SA 
Cuatrimestral 

POZO DE VENTILACIÓN PR3 BOLUETA-URBI MSGLRR7110 R167 REV CCM POZ DE VENT PR3 Anual 

POZO DE VENTILACIÓN PR5 BOLUETA-URBI MSGLRL7060 R167 LEGAL IEBT TIERRAS POZ DE VENT PR5 Anual 

POZO DE VENTILACIÓN PR5 BOLUETA-URBI MSGLRR6910 
R167 REV CCM POZ DE VENT PR5 BOLUETA-

URB 
Anual 

POZO DE VENTILACIÓN PR5 BOLUETA-URBI MSGLRR1780 
R19 REV GEN POZ DE VENT PR5 BOLUETA-

URBI 
Cuatrimestral 

POZO DE VENTILACIÓN PR5 BOLUETA-URBI MSGLRP1780 
R115 REV PROGR POZ DE VENT PR5 BOLUETA-
U 

Anual 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA MSGLRL7080 R144 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGI P6 GALI Anual 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA MSGLRR6820 
R144 REV CCM POZ REGI P6 GALINDO-

KADAGUA 
Anual 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA MSGLRR1900 R21 REV GEN POZ REGI P6 GALINDO-KADAGUA Cuatrimestral 

POZO REGISTRO PR1 ARRIAGA SANGRONIZ MSLARR1020 
R59 REV GEN POZ REGI PR1 ARRIAGA 

SANGRON 
Cuatrimestral 

POZO REGULACIÓN MURUETA MSBURP0260 
RB65 REV PROGR POZO REGULACIÓN 

MURUETA 
Anual 

POZO REGULACIÓN P16 KADAGUA-PARQUE MSGLRL7250 R156 LEGAL IEBT TIERRAS POZ SEC P-16 KAD Anual 

POZO REGULACIÓN P16 KADAGUA-PARQUE MSLARR2400 
REVISIÓN FILTRO CARBÓN POZO REGULACIÓN 

P16 
Semestral 

POZO REGULACIÓN PR30 KADAGUA MSGLRL6980 R154 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGU PR30 KA Anual 

POZO REGULACIÓN PR30 KADAGUA MSGLRR6840 R154 REV CCM POZ REGU PR30 KADAGUA Anual 

POZO REGULACIÓN PR30 KADAGUA MSGLRR1770 R30 REV GEN POZ REGU PR30 KADAGUA Cuatrimestral 

POZO REGULACIÓN PR30 KADAGUA MSGLRP1770 R105 REV PROGR POZ REGU PR30 KADAGUA Anual 

POZO REGULACIÓN PR7 SIDENOR MSGLRL7310 R208 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGU PR7 SID Anual 

POZO REGULACIÓN PR7 SIDENOR MSGLRR7120 R208 REV CCM POZ REGU PR7 SIDENOR Anual 

POZO REGULACIÓN PR7 SIDENOR MSGLRR1790 R45 REV GEN POZ REGU PR7 SIDENOR Cuatrimestral 

POZO REGULACIÓN PZ300 ARENAL-BOLUETA MSGLRL7040 R165 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGU PZ300  Anual 

POZO REGULACIÓN PZ300 ARENAL-BOLUETA MSGLRR6890 
R165 REV CCM POZ REGU PZ300 ARENAL-

BOLUE 
Anual 

POZO REGULACIÓN PZ300 ARENAL-BOLUETA MSLARR2300 
REVISIÓN FILTRO CARBÓN POZO REGULACIÓN 

PZ300 
Semestral 

POZO REGULACIÓN PZ300 ARENAL-BOLUETA MSGLRR1800 
R41 REV GEN POZ REGU PZ300 ARENAL-

BOLUET 
Cuatrimestral 

POZO SINGULAR P2M GALINDO-KADAGUA MSGLRR7380 
R144 REV CCM POZ SING P2M GALINDO-

KADAGU 
Anual 

POZO SINGULAR P9 GALINDO-KADAGUA MSGLRL7190 R207 LEGAL IEBT TIERRAS POZ SING P-9 GAL Anual 

POZO SINGULAR P9 GALINDO-KADAGUA MSGLRR7090 
R207 REV CCM POZ REGI P9 GALINDO-

KADAGUA 
Anual 

POZO SINGULAR P9 GALINDO-KADAGUA MSGLRR1920 R21 REV GEN POZ REGI P9 GALINDO-KADAGUA Cuatrimestral 

POZO VENTILACIÓN 1 ARENAL-BOLUETA MSGLRL7050 R165 LEGAL IEBT TIERRAS POZ VENT 1 ARENA Anual 

POZO VENTILACIÓN 1 ARENAL-BOLUETA MSGLRR6900 R165 REV CCM POZ VENT 1 ARENAL-BOLUETA Anual 

POZO VENTILACIÓN 1 ARENAL-BOLUETA MSGLRR1970 R40 REV GEN POZ VENT 1 ARENAL-BOLUETA Cuatrimestral 

POZO VENTILACIÓN P1 GALINDO-KADAGUA MSGLRL7130 R144 LEGAL IEBT TIERRAS POZ SING P-1 GAL Anual 

POZO VENTILACIÓN P10 KADAGUA-PARQUE MSGLRR6860 
R156 REV CCM POZ VENT P10 KADAGUA-

PARQUE 
Anual 

POZO VENTILACIÓN P10 KADAGUA-PARQUE MSGLRR1810 
R31 REV GEN POZ VENT P10 KADAGUA-

PARQUE 
Cuatrimestral 

POZO VENTILACIÓN P10 KADAGUA-PARQUE MSGLRP1810 
R106 REV PROGR POZ VENT P10 KADAGUA-

PARQ 
Anual 

POZO VENTILACIÓN P12 KADAGUA-PARQUE MSGLRL7010 R156 LEGAL IEBT TIERRAS POZ VENT P12 KAD Anual 

POZO VENTILACIÓN P12 KADAGUA-PARQUE MSGLRR6870 
R156 REV CCM POZ VENT P12 KADAGUA-

PARQUE 
Anual 

POZO VENTILACIÓN P12 KADAGUA-PARQUE MSGLRR1960 R5 REV GEN POZ VENT P12 KADAGUA-PARQUE Cuatrimestral 

POZO VENTILACIÓN P5 GALINDO-KADAGUA MSGLRL6960 R144 LEGAL IEBT TIERRAS POZ VENT P5 GALI Anual 
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POZO VENTILACIÓN P5 GALINDO-KADAGUA MSGLRR6810 
R144 REV CCM POZ VENT P5 GALINDO-

KADAGUA 
Anual 

POZO VENTILACIÓN P5 GALINDO-KADAGUA MSGLRR1890 
R20 REV GEN POZ VENT P5 GALINDO-

KADAGUA 
Cuatrimestral 

POZO VENTILACIÓN PR4 URBI-PLAZAKOETXE MSGLRL7370 
R172 LEGAL IEBT TIERRAS POZO VENTILA. PR4 

URBI-PLAZAKOETXE 
Anual 

POZO VENTILACIÓN PR4 URBI-PLAZAKOETXE MSGLRR7600 
R172 REV CCM POZO VENTILA. PR4 URBI-

PLAZAKOETXE 
Anual 

POZO VENTILACIÓN PR4 URBI-PLAZAKOETXE MSGLRR7610 
R48 REV GEN POZO VENTILA. PR4 URBI-

PLAZAKOETXE 
Cuatrimestral 

POZO VENTILACIÓN PR4 URBI-PLAZAKOETXE MSGLRP2140 
R118 REV PROGR POZO VENTILA. PR4 URBI-

PLAZAKOETXE 
Anual 

POZOS P2 Y P4 GALINDO-KADAGUA MSGLRR6360 R143 REVISIÓN NODOS COMUNICACIÓN P2 P4 Anual 

RED SANEAMIENTO GALINDO-LAMIAKO MSGERC0000 
CAMBIO 4A ACEITE GRUPOS HIDRÁULICOS 

REDES 
Cuatrienal 

SIFÓN UNIVERSIDAD MSGLRN0010 R158 ANALÍTICA T.O. SIFÓN UNIVERSIDAD Anual 

SIFÓN UNIVERSIDAD MSGLRC0000 
CAMBIO 4A LATIGUILLOS HIDRÁULICOS Y 

RACORES SIFÓN 
Cuatrienal 

SIFÓN UNIVERSIDAD MSGLRL4900 R158 LEGAL IEBT TIERRAS SIFÓN UNIVERSIDA Anual 

SIFÓN UNIVERSIDAD MSGLRR6680 R158 REV CCM SIFÓN UNIVERSIDAD Anual 

SIFÓN UNIVERSIDAD MSGLRR2110 R4 REV GEN SIF UNIVERSIDAD Trimestral 

SIFÓN UNIVERSIDAD MSGLRP2110 R107 REV PROGR SIFÓN UNIVERSIDAD Anual 

SOPELANA - URDULIZ MSLARR0880 R142 REV GEN BBO URDULIZ Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASÚA MSLARN0070 R188 ANALÍTICA T.O. TTO DE ASÚA Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASÚA MSLARL4920 R188 LEGAL IEBT TIERRAS TTO DE ASÚA Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASÚA MSLARR6310 
R188 REV CCM TANQUE DE TORMENTAS DE 

ASÚA 
Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASÚA MSLARR1060 R12 REV GEN TTO DE ASÚA Trimestral 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASÚA MSLARP1060 
R129 REV PROGR TANQUE DE TORMENTAS DE 

AS 
Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI MSGLRL5130 R165 LEGAL IEBT TIERRAS TTO DE ETXEBARRI Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI MSGLRR6690 R165 REV CCM TTO DE ETXEBARRI Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI MSGLRR2120 R16 REV GEN TTO DE ETXEBARRI Trimestral 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI MSGLRP2120 
R113 REV PROGR TANQUE DE TORMENTAS DE 

ET 
Anual 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI MSGLRL5460 R178 LEGAL IEBT TIERRAS TTO I06 SANTURTZ Anual 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI MSGLRR6700 R178 REV CCM TTO I06 SANTURTZI Anual 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI MSGLRR2130 R8 REV GEN TTO I06 SANTURTZI Trimestral 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI MSGLRP2130 
R123 REV PROGR TANQUE TORMENTAS I06 

SANT 
Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO 

ALONSOTEGI 
SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO APERRIBAI SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO APERRIBAI SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO 

ARRIGUNAGA 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO 

ARRIGUNAGA 
SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO BURTZEÑA SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO BURTZEÑA SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO ELORRIETA SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO ELORRIETA SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO ELOSU SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO ELOSU SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO ERANDIO SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO ERANDIO SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO IGLESIA SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 
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TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO IGLESIA SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO LA MERCED SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO LA MERCED SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO LUTXANA SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO LUTXANA SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO MURE SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO MURE SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO MURTAZAR 

BARRIA 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO MURTAZAR 

BARRIA 
SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO PLAYA 

SOPELANA 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO PLAYA 

SOPELANA 
SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO 

PORTUGALETE 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Cuatrimestral 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO 

PORTUGALETE 
SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO PUERTO 

VIEJO 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO PUERTO 

VIEJO 
SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Semestral 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO SANTURTZI SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO SANTURTZI SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO SOLONDOTA SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO TRASVASE SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO TRASVASE SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO URDULIZ SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Trienal 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO URDULIZ SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO URIBITARTE SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES BOMBEO URIBITARTE SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES PR3 (ALIV. LA 

IBERIA) 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES PR5 (ALIV. I03) LAS 

ARENAS-BOLUETA 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES SIFÓN UNIVERSIDAD SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES SIFÓN UNIVERSIDAD SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

TRATAMIENTO DE OLORES TANQUE TORMENTA 

ASÚA 
SMESUS16-2 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES CARBÓN Bienal 

TRATAMIENTO DE OLORES TANQUE TORMENTA 

ASÚA 
SMESUS16-1 SUSTITUCIÓN FILTROS OLORES PARTÍCULAS Anual 

 

Al margen de la periodicidad prevista se considerará que se “empieza desde cero”, es decir el primer año del 
contrato se deberán realizar todas las gamas previstas. 

 
Si el licitador tuviera sugerencias de mejora a las gamas exigidas, lo podrá poner de manifiesto en su propuesta 

técnica. 

 
Para el cumplimiento del mantenimiento preventivo, el contratista deberá: 

• Cumplir los plazos de tiempo para la realización de las operaciones que se detallan en cada una de las 
gamas del mantenimiento preventivo. La información sobre el tiempo requerido para la realización de 

cada una de las gamas se entregará a la empresa contratada. 
• Cumplir, una vez aprobado por la Dirección del Contrato, el Plan Maestro con la totalidad de las 

actuaciones preventivas a realizar anualmente. 

 
Los trabajos de Mantenimiento Preventivo están incluidos en los precios base del contrato para el 

mantenimiento de los Emplazamientos SLA y en ningún caso serán objeto de facturación independiente. 
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Para asegurar que el mantenimiento preventivo se realiza con la calidad esperada, el CABB realizará auditorías 
periódicas tal como se detalla en el apartado correspondiente del presente documento. 

3.3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo estará compuesto por: 
• Correctivo programado 

• Reparación de averías 
• Desatasco de bombas y otros equipos mecánicos 

 

El CABB generará diariamente las OT (Órdenes de Trabajo), mediante el programa de gestión del 
mantenimiento correspondiente (actualmente PRISMA 4) que le serán dirigidas al contratista mediante paso 

al estado 12. 
 

Siempre que sea posible, las reparaciones se harán en las propias instalaciones, excepto aquellas de especial 
importancia que requieran la sustitución de elementos complejos o el traslado de los elementos afectados a 

taller. 

 
Toda actuación de mantenimiento correctivo, ya sea programado o avería, sobre elementos de los 

Emplazamientos SLA se llevará a cabo conforme a la prioridad asignada en la OT correspondiente y será 
responsabilidad del Personal SLA. 

 

A continuación, se muestra una tabla en la que se detalla el plazo máximo para el inicio de los trabajos de 
mantenimiento correctivo de acuerdo con la prioridad asignada a la OT: 

 
PRIORIDAD CÓDIGO TIEMPO MÁXIMO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS TIPO 

BAJA 0 
Antes de 90 días naturales, o en próxima parada de 

máquina 
Correctivo 
programado 

MEDIA 1 Antes de 30 días naturales 

ALTA 2 Antes de 7 días naturales 
Avería 

URGENTE 3 Antes de 1 día natural (24 horas)     

RETÉN 4 Inmediato Retén 

 
Los trabajos de Mantenimiento Correctivo están incluidos en los precios base del contrato para el 

mantenimiento de los Emplazamientos SLA y en ningún caso serán objeto de facturación independiente. 
 

Para asegurar que el mantenimiento correctivo se realiza con la calidad esperada, el CABB realizará auditorías 
periódicas tal como se describe en el apartado correspondiente del presente PPTP. 

3.3.3.1 CORRECTIVO PROGRAMADO 

El mantenimiento correctivo programado se realizará de forma que se minimice la no disponibilidad. Así, se 
planificará a intervalos predeterminados (normalmente quince días), teniendo en cuenta las necesidades del 

servicio. 
 

El mantenimiento correctivo programado, que tiene como objetivo corregir los defectos que, aun no causando 

falta de funcionalidad ni disminución de la disponibilidad, comprometen la durabilidad o la eficiencia de los 
elementos se realizará de forma que se minimice la no disponibilidad. 

 
Las OT de prioridad 2 que necesiten de aprovisionamiento, de limpieza y/o parada de instalaciones o que por 

necesidades del servicio no se puedan acometer en el tiempo establecido pasarán a gestionarse como 
mantenimiento correctivo programado, tras dejar la instalación en situación segura para las personas y la 

propia instalación.   

3.3.3.2 REPARACIÓN DE AVERÍAS 

La reparación de averías se llevará a cabo cuando se produzca una de ellas y está destinada a llevar un 

elemento a un estado en el que pueda desarrollar la función requerida. Se realizará de forma que se minimice 
la no disponibilidad, sin previa planificación. 
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Durante las 24 horas de los 365 días del año, la empresa adjudicataria se compromete a afrontar y solventar 
en el mínimo plazo de tiempo posible, todas las averías que pudieran producirse en las instalaciones objeto 

del Contrato. 

 
Para ello, dispondrá de un servicio de retén suficiente y disponible para atender cuantas incidencias, averías 

y emergencias pudieran surgir fuera de la jornada laboral ordinaria. 
 

3.3.3.3 DESATASCO DE BOMBAS Y OTROS EQUIPOS MECÁNICOS 

En los emplazamientos de la red de saneamiento se suelen producir atascos en bombas y otros equipos 
mecánicos tales como rejas, rotating, etc. que provocan grandes inconvenientes en la operación. 

 
En muchos casos es necesario desmontar los equipos, proceder a su limpieza y volverlos a montar para 

normalizar la operación. 
 

Durante las 24 horas de los 365 días del año, la empresa adjudicataria se compromete a afrontar y solventar 

en el mínimo plazo de tiempo posible, todos los atascos que pudieran producirse en las instalaciones objeto 
del Contrato. 

 
Para ello, dispondrá de un servicio de retén suficiente y disponible para atender cuantas incidencias, averías 

y emergencias pudieran surgir fuera de la jornada laboral ordinaria. 

3.3.4 APOYO A LA GESTIÓN DE ALMACENES Y APROVISIONAMIENTOS 

Casi todas las operaciones de mantenimiento llevan aparejadas una serie de repuestos, fungibles y pequeño 

material que deben ser adquiridos y preferiblemente almacenados para que estén disponibles en el plazo más 
corto posible siempre que fuera necesario. Para ello es necesario hacer una correcta gestión de almacenes y 

aprovisionamientos 
 

Esta labor que no es delegada por el CABB en el contratista sí que requiere el apoyo y estrecha colaboración 

de este último para la eficaz y eficiente marcha del proceso de mantenimiento. 
 

Una parte importante de las labores a desarrollar por el Personal G&A, equipo de profesionales dedicados “full-
time” a la ejecución de todas aquellas tareas de gestión y administración relacionadas con las actuaciones 

mantenedoras a realizar tanto por parte del Personal SLA como por parte del Personal Soporte, es 

precisamente el apoyo a la gestión de almacenes y aprovisionamientos. 

3.3.5 TRABAJOS DE APOYO A LA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 

Muchas de las operaciones de mantenimiento llevan aparejadas una serie de trabajos de ingeniería necesarios 
para el buen fin de las mismas. 

 

Esta labor que no es delegada por el CABB en el contratista sí que requiere el apoyo y estrecha colaboración 
de este último para la eficaz y eficiente marcha del proceso de mantenimiento. 

 
Una parte de las labores a desarrollar por el Personal G&A es precisamente el apoyo a la ingeniería de 

mantenimiento. 

3.3.6 APOYO A PROVEEDORES DEL CABB 

El CABB tiene contratados algunos servicios de Mantenimiento Legal, Mantenimiento Predictivo, etc. que se 

llevan a cabo a través de empresas legalmente acreditadas o personal altamente especializado y por lo tanto 
no serán objeto de este Contrato y que precisan de la colaboración y apoyo de personal conocedor de las 

instalaciones. 
 

Este tipo de apoyo se llevará a cabo con Personal Soporte. 
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3.3.7 MODIFICACIÓN Y OBRA NUEVA 

Se entiende por mantenimiento modificativo a todas aquellas operaciones o intervenciones realizadas con el 
objeto de modificar los elementos para mejorarlos y maximizar así la disponibilidad de las instalaciones. 

Además de los detallados anteriormente, el contratista deberá realizar trabajos correspondientes a obra nueva 

o estudios y proyectos de ingeniería. No son trabajos de mantenimiento propiamente dicho sino que consisten 
en: 

• Mejorar los activos para evitar que se produzcan determinados modos de fallo, como por ejemplo: 
cambio de los criterios de un programa de un PLC o la ampliación de la protección de un motor por otro 

sistema. 

• Incorporar o crear nuevos elementos o instalaciones, como  por ejemplo: la instalación de una nueva 
dosificación de reactivos, la creación de prototipos de prueba o la ampliación de la línea de bombeo. 

 
Los trabajos objeto de este apartado deberán ser aprobados por la Dirección del Contrato antes de su 

realización y podrán ser sacados del marco del Contrato siempre que, a juicio de la Dirección del Contrato, 
concurran circunstancias (urgencia, especificidad técnica, importe, etc.) que así lo aconsejen. 

 

Toda actuación de mantenimiento de naturaleza modificativa sobre los elementos e instalaciones de la RED 
DE SANEAMIENTO se llevará a cabo conforme a la prioridad asignada en la OT correspondiente por el CABB 

y su ejecución será, en general, responsabilidad del Personal Soporte. 

3.3.8 MEJORA DEL MANTENIMIENTO 

La mejora del mantenimiento se basa en el Mantenimiento Proactivo que se define como el conjunto de 

técnicas y herramientas utilizadas para la identificación y eliminación de las incidencias y causas raíces de los 
problemas que provocan pérdida de disponibilidad de las instalaciones.  

 
En el Manual de Mantenimiento del CABB se define una sistemática, en la que deberá participar el Contratista, 

que persigue: Lanzar acciones de mejora del mantenimiento y Actualizar y/o crear gamas preventivas, etc. de 
forma que se pueda identificar el exceso de actuaciones preventivas (sobremantenimiento) o el defecto de las 

mismas y posibilitar la mejora continua del mantenimiento y el aumento de la disponibilidad de las 

instalaciones. 

3.3.9 TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Además de las actividades técnicas, las actividades de gestión y administrativas son claves para la buena 
marcha del mantenimiento. Se pueden distinguir, entre otros, los siguientes trabajos: 

• Comunicación y gestión de los trabajos diarios con el CABB. 

• Planificación y priorización de las actuaciones diarias sacando la máxima eficiencia del equipo humano. 
• Carga de la información sobre los activos y actuaciones realizadas sobre los mismos en el GMAO. 

➢ Documentación de los trabajos realizados 
➢ Toda actuación de mantenimiento, independientemente de su naturaleza, sobre los elementos 

de la RED DE SANEAMIENTO se deberá documentar correctamente en el GMAO que el CABB 

pone a disposición del contratista. 
➢ El Personal G&A será responsable de cargar correctamente en el GMAO la información correspondiente 

a todos los trabajos mantenedores realizados en la RED DE SANEAMIENTO. 
• Gestión para las certificaciones mensuales. 

• Gestión del personal, desde el punto de vista de recursos humanos. 
 

3.3.10 MANTENIMIENTO PROACTIVO 

Se entiende por Mantenimiento Proactivo al conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para la 
identificación y eliminación de las incidencias y causas raíces de los problemas que provocan pérdida de 

disponibilidad de las instalaciones.  
 

El contratista participará de manera sistemática, a intervalos predeterminados, en el desarrollo de esta faceta 

del mantenimiento. Para ello, elaborará informes y/o estudios, entre otros, sobre: 

• Evaluación de las gamas preventivas. 

• Identificación de sobre/infra-mantenimiento. 

• Averías repetitivas. 
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• Necesidades de repuestos. Estudio de stock mínimo. 

• Propuestas de mejora en el proceso de mantenimiento. 
 

A partir de los que poder tomar decisiones de mantenimiento proactivo. 
 

El equipo de trabajo se apoyará en la información existente en el GMAO sobre la totalidad de elementos e 

instalaciones y de trabajos mantenedores realizados en cada uno de los procesos SLA objeto de alcance en el 
presente Contrato. 

3.4 CARGA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

A continuación, se muestra, a modo informativo, un resumen de las OT ejecutadas a través de este servicio a 

lo largo de los últimos 3 años. 

 
OT clasificadas por tipo de trabajo: 

 

CLASE DE TRABAJO Nº OT                    

(3 AÑOS) 

MEDIA 

DIARIA 

AVERÍA 1.189 1,09 

CORRECTIVO 1.276 1,17 

ESTUDIO - PROYECTO 3 0,00 

MANTENIMIENTO LEGAL 1.120 1,02 

MODIFICACIÓN 900 0,82 

PREVENTIVO 27.682 25,28 

SUPERVISIÓN 73 0,07 

TOTAL OT  32.243 29,45 

 
OT clasificadas por prioridad: 

 

PRIORIDAD 
Nº 
OT                         

(3 AÑOS) 

MEDIA 

DIARIA 

0 50 0,05 

1 30.274 27,65 

2 1.374 1,25 

3 472 0,43 

4 73 0,07 

TOTAL OT  32.243 29,45 

 
Las medias diarias están calculadas sobre días naturales. 

3.5 REPUESTOS, FUNGIBLES Y PEQUEÑO MATERIAL 

El coste de los repuestos y fungibles (con excepción de los repuestos electrónicos incluidos en presupuesto) 
para la ejecución del mantenimiento está excluido del presente Contrato, ya que es el CABB quien los 

suministra. 
 

El Contratista, en base a su experiencia en trabajos similares, propondrá una relación (valorada) de los 
repuestos, fungibles, y pequeño material que estime oportunos para el buen desarrollo del servicio de forma 

que el CABB pueda proceder a su acopio. 

 
El Contratista tiene la obligación de suministrar todo el pequeño material que fuera necesario para realizar los 

trabajos objeto del Contrato. Este material se encuentra incluido proporcionalmente en los precios unitarios 
del Contrato por lo que no será objeto de facturación diferenciada. 
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Las piezas y fungibles repuestos y sus embalajes así como los restos del pequeño material utilizado tienen la 
consideración de residuos y, como norma general, deberán ser tratadas de la forma que se detalla en el 

apartado LIMPIEZA Y RESIDUOS. 

 
Si bien las piezas y fungibles repuestos tienen la consideración de residuos y, como norma general, deberán 

ser tratados como se indica en el párrafo anterior, la Dirección del Contrato podrá exigir la entrega de los 
mismos al CABB siempre que los intereses del CABB así lo aconsejen. 

3.6 REPOSICIÓN TÉCNICA 

Los elementos que componen la red de saneamiento tienen una antigüedad y una obsolescencia acelerada 
por lo que es necesario una reposición de los mismos. En el apartado de mediciones y presupuesto quedan 

reflejadas las partidas y unidades que se pretende contratar dentro de este capítulo. 

3.7 DOCUMENTACIÓN E INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

Para asegurar que el servicio se realiza de manera eficiente se debe conocer y actualizar la información que 
se posee y se deberá proceder a la documentación, registro y archivo de la misma. 

 

El Contrato no estará finalizado hasta que se haya entregado toda la documentación solicitada y ésta sea 
aprobada por el Responsable del Contrato. 

3.7.1 INFORMACIÓN 

El CABB pondrá a disposición del Contratista cuanta documentación obre en su poder de manera que se facilite 

el desarrollo del Contrato. 

 
El Contratista se compromete a la confidencialidad de la información obtenida del CABB para el desarrollo del 

contrato y especialmente del uso de tecnología, programas fuente, procedimientos, software industrial, planos 
y esquemas, especificaciones, instrucciones, etc. que serán custodiados y devueltos al CABB en perfectas 

condiciones de uso sin alteración alguna. 

3.7.1.1 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El Contratista deberá actualizar y completar dicha información durante el desarrollo del servicio rellenando una 

ficha técnica por cada activo objeto de este contrato. 
 

En el ANEJO IV (FICHA TÉCNICA) se adjunta una ficha tipo que podrá ser mejorada por el Contratista. 
 

Las fichas técnicas deberán ser recopiladas en una base de datos informatizada que el Contratista entregará 

al CABB en soporte digital (Access) sin ningún tipo de restricción para la lectura, impresión o escritura y copia 
impresa. 

3.7.2 DOCUMENTACIÓN PARTICULAR 

No Aplicable 

3.7.3 INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

Es clave que el CABB conozca y cuantifique el esfuerzo que se realiza para mantener su actividad productiva. 
Para ello y como base de la mejora continua del mantenimiento es necesario disponer de información por lo 

que el Contratista deberá entregar los siguientes informes: 

3.7.3.1 INFORME DE TRABAJO REALIZADO 

Diariamente se deberá cumplimentar un INFORME DE TRABAJO REALIZADO en el que se detallará por cada 
OT, como mínimo, la siguiente información: 

• Relación de todas las operaciones realizadas así como todos los incidentes y anomalías detectadas 

durante su ejecución 
• Relación de trabajadores que han intervenido con detalle de su dedicación en horas en cada una de 

las operaciones realizadas. 
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• Relación de repuestos, fungibles, pequeño material y medios auxiliares utilizados en cada una de las 

operaciones realizadas con desglose de cantidades, precios unitarios y precios parciales. 
 

Esta información deberá alimentarse posteriormente en el GMAO del CABB en un plazo máximo de UN (1) día 

laborable desde el cierre de la OT. 

3.7.3.2 INFORME MENSUAL 

Mensualmente, el Contratista emitirá un INFORME MENSUAL que contendrá: 

• Desglose de los trabajos realizados, con indicación del número de actuaciones realizadas, horas 
hombre dedicadas a cada actividad realizada por emplazamiento y naturaleza del mantenimiento 

(preventivo, correctivo programado, averías, reten, modificaciones, estudio-proyecto, obra nueva, 

etc.). 

• Desglose de los trabajos realizados, con indicación del número de actuaciones realizadas, horas 
hombre dedicadas por Tipo de Emplazamiento SLA, Equipo y naturaleza del mantenimiento. 

• Desglose del estado de las OTs pendientes de ser cerradas. 

• Nº de Fichas Técnicas completadas correctamente en el sistema.  

• Registro pormenorizado de las incidencias acaecidas en el que describirán los defectos, las causas que 

los han producido y las propuestas de mejora para la resolución de los mismos 

• Cuantas propuestas considere oportunas para la mejora del mantenimiento y disponibilidad de las 
instalaciones objeto del contrato. 

• RELACIÓN VALORADA de las unidades ejecutadas y de los trabajos realizados (de acuerdo con 

mediciones y presupuesto de Contrato) que servirá de base para la emisión de la Certificación. 

• Control del gasto en trabajos de mantenimiento con desglose del mismo. 

• Control del gasto en aprovisionamientos y valoración de almacenes. 

• Seguimiento del presupuesto del contrato. 

• Control de Personal asignado al Contrato y siniestralidad. 
 

Toda la información del informe mensual habrá sido previamente incorporada en el GMAO y/o aplicaciones 

informáticas (Word, Access, etc.) de uso común de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Contrato. 

4. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 

El Contratista dispondrá de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y medios 
materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestión del contrato y facilitar al CABB la 

verificación de los trabajos así como el control de los resultados. 
 

Como mínimo, el Contratista deberá disponer, por su propia cuenta y asumiendo su costo dentro del montante 

económico total del Contrato, con los recursos humanos y medios materiales que se detallan a continuación. 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

• Un responsable del contrato con titulación técnica superior en una especialidad afín a la materia del 

contrato y experiencia superior a cinco años, que estará integrado en la plantilla del Contratista y que 
actuará como Delegado del Contratista y será el interlocutor y máximo responsable de los trabajos 

ante la Dirección del Contrato. 

• Recursos humanos especializados en número y cualificación suficientes para garantizar el 

cumplimiento del contrato en las condiciones contractuales y que deberán estructurarse en tres grupos 
claramente diferenciados: Personal SLA, Personal Soporte y Personal G&A (Cada trabajador deberá 

ser asignado obligatoriamente a solo uno de los grupos). 
 

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB dispondrán de la competencia 
profesional y nivel de formación necesarios para llevar a cabo los mismos, siendo responsabilidad del 

Contratista la adecuación de sus equipos al objeto de los servicios contratados. 

 
Todos los trabajadores deberán mantener un comportamiento correcto, irán debidamente uniformados, 

aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificación. 
 

El CABB se reserva el derecho a pedir la sustitución de los operarios, en caso que los mismos no se ajusten a 
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las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia suficientes para el trabajo 

encomendado, a juicio de la Dirección del Contrato. 

4.1.1 PERSONAL SLA 

Corresponde a los Licitadores definir la composición del Personal SLA. 

4.1.2 PERSONAL SOPORTE 

El Personal Soporte estará compuesto por el siguiente personal: 

• Un programador de PLC 
• Un eléctrico - electrónico 

• Un mecánico 

4.1.3 PERSONAL G&A 

Corresponde a los Licitadores definir la composición del Personal G&A. 

4.1.4 REQUISITOS DE PRESENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

4.1.4.1 PERSONAL SLA 

Corresponde al Contratista definir la presencia y horario del Personal SLA de manera que pueda cumplir los 
requisitos exigidos para el mantenimiento especialmente en todo lo concerniente al inicio de los trabajos de 

mantenimiento correctivo y en concreto las averías. 

4.1.4.2 PERSONAL SOPORTE Y PERSONAL G&A 

La presencia física en su puesto de trabajo del Personal Soporte y Personal G&A será de 08:00 a 13:00 y de 

14:00 a 17:00 todos los días laborables del año. 

4.1.4.3 RETÉN 

El Contratista dispondrá de un servicio específico de retén que atenderá todas las incidencias, averías y 

emergencias que puedan surgir en las instalaciones de la Red Galindo Lamiako fuera de la “jornada laboral 
ordinaria”. 

 
El equipo de retén deberá disponer de los medios y vehículos apropiados y, como mínimo, estará compuesto 

por el siguiente personal: 

• Un encargado de retén (interlocutor con el CABB). 

• Dos oficiales eléctrico - electrónicos. 

• Dos oficiales mecánicos. 

• Un programador.  
 

El contratista deberá realizar los trabajos correctivos necesarios para dejar la instalación operativa al 100%, o 

en caso de imposibilidad en situación de seguridad para el resto de las instalaciones y personas, y finalizar los 
trabajos una vez haya desaparecido la imposibilidad, por ejemplo: necesidad de limpieza de la instalación, 

suministro de repuestos, etc. 
 

En caso de ser necesario la instalación de un grupo generador de electricidad, el encargado de retén coordinará 

su instalación haciendo uso de los retenes y recursos de los contratistas encargados de suministrar el propio 
grupo, los cables de conexión y el gasoil necesarios. Para esto último, el contratista dispondrá de un vehículo 

y remolque preparados para el traslado y trasiego de gasoil. 
 

El personal asignado a retén estará localizable mediante teléfono móvil cuyo número será invariable durante 
toda la vigencia del contrato. El plazo máximo de respuesta debe ser de una hora a partir de la comunicación 

de la avería o emergencia. El coste de la disponibilidad de este retén deberá estar previsto por el licitador e 

incluido en su oferta económica, ya que no se abonará ningún concepto relacionado con las actividades de 
retén. 
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4.1.4.4 GESTIÓN DE BAJAS Y VACACIONES 

La falta de personal no podrá ser motivo de suspensión o retraso en cualquiera de los trabajos que el 
Contratista deba realizar. 

 

El Contratista deberá disponer en todo momento del personal necesario para la prestación del servicio del 
presente contrato por lo que está obligado a cubrir de forma inmediata y con personal de sustitución todas 

las ausencias, bajas y vacaciones de cualquiera de las personas asignadas al contrato. 

4.1.5 FORMACIÓN DE PERSONAL 

El Contratista está obligado a dar la formación adecuada a sus trabajadores para el correcto desarrollo de los 

trabajos. Entre las aptitudes necesarias se encuentran los conocimientos sobre: 

• Maquinaria de elevación. 

• Manipulación de productos químicos. 

• Prevención de Riesgos Laborales generales y los que puedan existir en los trabajos de mantenimiento 
en instalaciones al tratamiento de agua, bombeos, colectores o actividades semejantes, con atención 

especial a los siguientes aspectos: 
➢ Trabajos en espacios confinados: aplicación del procedimiento válido para el CABB. 

➢ Instalaciones mecánicas: bombas, transportadores de banda, transportador de sinfín, 
dosificadores, ventiladores, rejas de desbaste, etc. 

➢ Instalaciones eléctricas de media y alta tensión: transformadores, cuadros de control y fuerza, 

motores, grupos electrógenos, etc. 
➢ Instalaciones hidráulicas: maniobras en válvulas, decantadores, pozos de bombeo, aliviaderos, 

etc. 
➢ Instalaciones neumáticas. 

➢ Electrónica y programación industrial. Cableado de señales. Autómatas y PLC. 

➢ Prevención de Riesgos Laborales generales y los que puedan existir en los trabajos de 
mantenimiento en instalaciones al tratamiento de agua, bombeos, colectores o actividades 

semejantes, con atención especial a los siguientes aspectos: 
▪ Trabajos en espacios confinados: aplicación del procedimiento válido para el CABB. 

▪ Uso de maquinaria de elevación. 
▪ Manipulación de productos químicos 

▪ Trabajos en altura. 

4.1.6 SUBROGACIÓN DE PERSONAL 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

4.2 MEDIOS MATERIALES 

• Herramientas, maquinaria y vehículos de cualquier tipo, equipos de protección individual y colectiva, 
etc. necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este Contrato. 

• Talleres, locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensión de los recursos 

humanos y medios materiales a poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB no facilitará 

ningún local para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depósito o guarda de 
herramienta, maquinaria o vehículos, siendo a cargo del Contratista todos los gastos que por estos 

motivos se pudieran producir). 
 

En función de la duración de los trabajos, con carácter general y siempre que haya espacio disponible en la 
instalación, el Contratista instalará por su cuenta y tras la preceptiva aprobación de la Dirección del Contrato, 

las casetas, servicios higiénicos, almacenes y los acopios necesarios para el normal desarrollo de los trabajos 

contratados. El Contratista será el único responsable de mantener el orden y limpieza en estas zonas. El 
adecentado de estas zonas deberá realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. El CABB se reserva 

el derecho, si se observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la contratación de un 
tercero, siendo el coste del servicio por cuenta del Contratista. 

 

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalación, retirada o desplazamiento de 
instalaciones y demolición de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para 

que puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad 
de la Dirección del Contrato para que pueda considerarse terminado el Contrato. 
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El aparcamiento de los vehículos del Contratista en las instalaciones del CABB, siempre que haya espacio 
disponible para ello, deberá ser autorizado por la Dirección del Contrato y sólo está permitido mientras el 

personal del Contratista permanezca en la instalación. 

 
El CABB no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios materiales del 

Contratista. Por lo tanto, deberá adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de 
sus equipos hasta la finalización de los trabajos. 

4.2.1 VEHÍCULOS 

El contratista asignará al contrato los vehículos necesarios para desplazar a su personal a los lugares de 
actuación y conseguir que el personal esté a pie de obra en disposición de realizar su actividad. 

 
Las características de los vehículos serán: 

• Tipo furgoneta con potencia de 66 kW o superior. 

• Tipo “furgón” o vehículo tipo medio con cilindrada 2.0 dm3 y provisto de lavabo con agua caliente y 

taquillas para cambio de ropa de trabajo, independiente del habitáculo de carga, similar a las que 
dispone el CABB para las instalaciones de saneamiento. Se requerirán al menos cuatro unidades. 

 

Se deberá disponer, como mínimo y en todos los casos, de un vehículo por cada tres operarios. Adicionalmente, 
tanto el delegado como el técnico responsable de mantenimiento electrónico y los encargados, deberán 

disponer de un vehículo en exclusividad cada uno. 
 

Todos los vehículos, incluso los provisionales si se diera el caso, irán rotulados con el anagrama del CABB 

además del rótulo de la empresa contratista y deberán encontrarse en buen estado. Los vehículos eléctricos, 
de GLP o similares, irán rotulados haciendo constar su especial característica. 

 
Al menos uno de los vehículos deberá disponer de los sistemas necesarios para el traslado por carretera de 

un carro. 
 

El CABB se reserva el derecho a exigir al Contratista el cambio de alguno de los vehículos que considere no 

reúnan las condiciones de seguridad necesarias.  
 

Están incluidos los precios del contrato el coste del combustible, seguros, reparaciones, mantenimiento y 
cualquier otro gasto que los vehículos pudieran producir. 

4.2.2 EQUIPO INFORMÁTICOS Y LICENCIAS SOFTWARE  

La empresa Contratista dispondrá del hardware, dispositivos fijos o portátiles, y el software necesario para el 
desarrollo de los trabajos de G&A. 
 
El GMAO que actualmente tiene implantado el CABB es Prisma 4, de la empresa Sisteplant. El acceso a prisma 

por parte de las contratas se realiza a través de VPN, por lo que los requisitos para acceso mediante PC serán 

que dispongan de sistema operativo Windows 7 o superior, con acceso a internet, y exploradores EDGE o 
CHROME (preferiblemente Chrome). 

 
Para el desarrollo de los trabajos de campo, el contratista dispondrá de los dispositivos móviles (Tablet o 

smartphone) en número suficiente y deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:  
- tener posibilidad de instalar una tarjeta SIM (M2M), que será propiedad de CABB, para el acceso 

remoto a nuestra red. 

- Procesador Quad Core 
- Sistema operativo: Android 8 o superior (recomendación Android STOCK) 

- Memoria mínima 3GB RAM / 32GB ROM 
- Pantalla mínima 10" FullHD 

- WIFI + 4G/LTE 

- Cámara con autofocus o barcode scanner 
- Funda rugerizada 

- IP55 o superior 
- Modo táctil de funcionamiento para que no afecten las gotas de lluvia 
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- Pantalla con garantía de legibilidad a la luz del sol 

Este listado de características podrá ser revisado según las necesidades. 
  

La empresa contratista deberá disponer del Software necesario para realizar trabajos de programación de 

PLCs. Se adjunta listado orientativo: 
 

Fabricante Familia Producto Versión 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL STEP 7 PROFESIONAL V21.0 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL WinCC Advanced V21.0 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL SINAUT ST7 V21.0 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL SIMOCODE ES V21.0 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL STARTDRIVE V21.0 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 STEP 7 PROFESIONAL V5.7 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 WinCC Flexible 2008 SP5 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 SINAUT ST7  V5.5 sp5 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 STARTER  V5.7 HF2 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 S7-GRAPH V5.7 

SIEMENS SIRIUS engineering SIMOCODE ES 2007 V2.0.9.3 

SCHNEIDER EcoStruxure Control Expert V16.2  

SCHNEIDER Vijeo Vijeo Designer V6.3 sp3 

 
La empresa Contratista deberá disponer del número suficiente de licencias y de todos los paquetes necesarios 

para el correcto funcionamiento de todas las licencias y garantizar siempre la disponibilidad de la última 

versión.  
 

La empresa Contratista deberá disponer de Contrato de Integrador Wonderware (CSIP), con nivel de 
Certificado Archestra durante la vigencia del contrato. Para ello deberá disponer de personal cualificado 

(CADP). 

4.2.3 SUMINISTROS 

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecución del contrato 

serán por cuenta del Contratista. 
 

Con carácter general y salvo autorización expresa de la Dirección del contrato, el Contratista no podrá utilizar 
las fuentes de energía (incluida la eléctrica) disponibles en las instalaciones del CABB. Por tanto, deberá 

autogenerar con sus propios medios (disponiendo de la documentación legal necesaria) la energía eléctrica 

que necesite para la ejecución de los trabajos contratados. 
 

Se facilitará la opción de tomar agua en el punto que así se le indique, así como un punto de conexión a la 
red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del Contratista la red de distribución y 

saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas deberán quedar realizadas de acuerdo con 
los Reglamentos vigentes, las Normas de Seguridad oportunas y el visto bueno de la Dirección del contrato. 

4.2.4 MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista tiene la obligación de suministrar cuantos medios auxiliares, andamios, grúas, plataformas, 
grupos electrógenos, etc. fueran necesarios para la realización de todos los trabajos incluidos en el alcance 

del contrato. 

4.2.4.1 MEDIOS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO SLA 

Los precios de los medios auxiliares, andamios, grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. están incluidos 

de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no serán objeto de abono diferenciado. 
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4.2.4.2 MEDIOS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO SOPORTE 

De acuerdo con los precios unitarios. 

5. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

El Contrato se prestará, en las condiciones señaladas en este Pliego, bajo la responsabilidad del Contratista. 

 
El Contratista deberá cumplir cuanta legislación, reglamentación y normativa legales sean de aplicación para 

todas las actividades objeto del Contrato, así como los procedimientos que pudiera establecer el CABB. 

 
Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigirá a la Dirección del Contrato, con 

el fin de recabar información. 

6.1 COMIENZO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones del CABB sin el 
consentimiento expreso de la Dirección del Contrato. 

 

Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el período de vigencia del mismo. 

6.2 PROCEDIMIENTOS 

El Contratista desplazará por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB, al personal y medios 
materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del Contrato. 

 

El Contratista realizará una planificación de todos los trabajos que deberá ser enviada a las Áreas de 
Planificación de la Subdirección de Gestión de Activos que serán las encargadas de emitir las correspondientes 

Ordenes de Trabajo (documento imprescindible para poder acometer cualquier tipo de actuación). 
 

El Contratista aceptará los procedimientos establecidos por la Dirección del Contrato, para la notificación de 
incidencias, fallos, averías, situaciones de urgencia y / o emergencia, etc. 

 

En lo referente al mantenimiento correctivo, el Contratista deberá establecer un procedimiento de aviso, de 
tal manera que se garantice el cumplimiento del requisito que asegura el comienzo de los trabajos de 

mantenimiento correctivo en el plazo máximo establecido a partir del momento en que se produzca el aviso. 

6.3 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Corresponderá al Contratista la coordinación de los trabajos objeto de este Pliego así como con los de empresas 

proveedoras de servicios auxiliares. 
 

El CABB fomentará y facilitará que las diferentes empresas contratadas por el CABB puedan prestar sus 
servicios sinérgica y coordinadamente. 

 

Cuando el trabajo del Contratista interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se lleven a cabo 
simultáneamente, su ejecución comenzará únicamente cuando la Dirección del Contrato lo autorice. 

6.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 

La Dirección del Contrato será llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la plantilla del 

CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la plantilla del CABB) y/o 
asistencia técnica externa, se encargará de las labores de dirección, seguimiento y control del cumplimiento 

del Contrato. 

 
La Dirección del Contrato podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el 
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correcto cumplimiento de los términos del mismo y realizará cuantas inspecciones aleatorias estime oportunas 

para comprobar el nivel técnico de los trabajos ejecutados. 
 

A petición de la Dirección del Contrato, personal técnico de la Contratista estará presente durante la realización 

de trabajos de importancia. 

6.4.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 

La Dirección del Contrato establecerá un sistema de control, seguimiento y mejora del plan de mantenimiento 
mediante un agente externo al contrato (auditor) que realizará auditorías para asegurar la ejecución de los 

trabajos y comprobar su calidad. 

 
Para controlar tanto la ejecución como la gestión del servicio, se medirán diferentes indicadores que permitan: 

• Conseguir un servicio de mantenimiento eficaz que asegure la disponibilidad de los equipos con la 

calidad y los tiempos de respuesta adecuados. 

• Asegurar un servicio de mantenimiento eficiente, es decir con una relación calidad/precio adecuada. 

• Desarrollar e implantar de forma continua acciones de mejora que incrementen la eficacia y la 
eficiencia del servicio de forma significativa. 

6.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 

Normativa y Reglamentación relativa a Prevención de Riesgos Laborales que pueda ser de aplicación. 

 
Corresponderá al Contratista la organización de las actividades preventivas en materia de seguridad y salud 

laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar. 
 

El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 

del CABB tal y como se detalla en el ANEJO II (PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS). 

 
Toda la actividad preventiva deberá ser validada por los Servicios de Prevención del CABB. 

 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.5.1 SINGULARIDADES 

Será responsabilidad del Contratista la correcta señalización de las tareas a realizar de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente así como la comunicación previa de la actuación a la autoridad competente si así fuese 

necesario. 
 

En el caso de que los trabajos se deban realizar en una instalación que se encuentre en zona de circulación 

de vehículos o peatones y sea necesario comunicar con antelación la actuación al titular del vial, el Contratista 
se encargará de la gestión de la comunicación con la autoridad competente y cumplimentará cuantas 

exigencias puedan plantearse en términos de señalización y plazos. El CABB participará de esa gestión cuando 
lo considere oportuno. 

 
En la actualidad hay una serie de instalaciones de la red que debido a su localización requieren de una 

señalización especial al encontrarse en la vía pública con tráfico rodado o peatonal. Para cada una de ellas se 

ha elaborado la documentación pertinente (ficha de seguridad) para la correcta actuación de los equipos del 
contrato, contemplándose de modo específico la señalización a colocar. Dicha señalización deberá ser aportada 

por el Contratista e incluida en los precios ofertados. 
 

El Contratista se encargará de la realización y/o modificación y/o actualización de la documentación de 

seguridad de todas las instalaciones situadas en un emplazamiento de este tipo y de la gestión pertinente ante 
las autoridades competentes para la realización de la visitas. 

 
Cumplimentará las fichas de seguridad de los puntos de trabajo afectados por viales disponiendo de 90 días 

desde el inicio del contrato para su confección y aprobación por parte del CABB. 
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En todas las actuaciones que conlleven la comunicación previa a otras autoridades, el Contratista presentará 

antes de cada actuación planificada el documento de comunicación enviado. 
 

El Contratista deberá descargar la herramienta necesaria y transportarla a mano en zonas peatonales o donde 

no exista zona para el estacionamiento del vehículo. En aquellos casos en que se disponga de autorización 
para estacionar en lugares peatonales, prohibidos o se permita la reserva de aparcamiento se deberán seguir 

las instrucciones del municipio o propietario del espacio superficial. 
 

Para los trabajos en interior de aliviaderos o en otros emplazamientos que por sus características físicas así lo 

aconsejen, se desplazarán como mínimo 3 (tres) personas de forma que siempre una de ellas se mantenga 
fuera con un walkie talkie comunicado con el interior y un teléfono móvil para poder solicitar ayuda en el caso 

de producirse cualquier emergencia. 
 

En los casos en las que debido a la circulación de vehículos sea preciso variar, cortar, desviar, etc. el tráfico, 
se desplazarán como mínimo 4 (cuatro) personas, manteniéndose 2 (dos) de ellas fuera de la instalación para 

el control del tráfico. 

6.6 MEDIO AMBIENTE 

En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 

Normativa y Reglamentación relativa al Medio Ambiente que pueda ser de aplicación. 
 

Corresponderá al Contratista la organización de las actividades en materia de Medio Ambiente tanto suyas 

como de las empresas que pudiera subcontratar. 
 

El Contratista deberá cumplir, y proporcionar evidencias de su cumplimiento en caso de ser necesario, con 
todos los requisitos de la Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación del CABB que se detallan 

en el ANEJO III (MEDIO AMBIENTE). 
 

Toda la actividad relativa con el Medio Ambiente deberá ser validada por la Subdirección de Sostenibilidad, 

Tecnología e Innovación del CABB. 
 

Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.6.1 LIMPIEZA Y RESIDUOS 

El Contratista queda obligado a mantener en un estado de limpieza aceptable las instalaciones y/o los recintos 

a los que tenga acceso para la realización de los trabajos objeto de este contrato. 
 

El Contratista es responsable de la gestión de todos los residuos generados durante la ejecución de sus 
trabajos, estando expresamente prohibido la eliminación o depósito de cualquier residuo en las instalaciones 

del CABB. La gestión de residuos se llevará a cabo conforme a la legislación vigente aplicable, debiendo estar 

a disposición del CABB las evidencias documentales que acrediten la correcta gestión de los mismos. 
 

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Responsable del Contrato encargará la realización de 
estas obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados serán descontados al Contratista en la Certificación 

correspondiente. 

6.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El licitador asegurará la capacidad de su organización para satisfacer los requisitos del contrato. 

 
El aseguramiento de esta capacidad podrá garantizarse con la certificación ISO 9001 2008 u otra superior. 

 
Caso de no disponer de certificación, el licitador aceptará, asumiendo su coste, los controles que el CABB 

considere pertinentes. 

 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 
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6.8 GARANTÍA 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

6.9 CERTIFICACIONES 

Mensualmente se emitirá Certificación realizada en base a la RELACIÓN VALORADA entregada por el 

Contratista correspondiente a las unidades ejecutadas y a los trabajos realizados. 
 

Las certificaciones parciales no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 
aprobación de los trabajos realizados que en ellas se incluyen. 

 

Las unidades y/o los trabajos no concluidos, parcialmente concluidos o mal realizados podrán producir una 
merma proporcional sobre el precio inicial. 

 
Los precios contradictorios que pudieran resultar, deberán discutirse y aceptarse por las partes previamente 

a su ejecución. 
 

Los trabajos añadidos o modificaciones en los previstos que no hayan sido previamente aceptados por la 

Dirección del Contrato no darán lugar a ningún tipo de abono. 
 

Las unidades y/o los trabajos añadidos o modificaciones en los previstos que no hayan sido previamente 
aceptados por la Dirección del Contrato no darán lugar a ningún tipo de abono. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 

“No Aplicable”. 

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE B) A PRESENTAR POR EL LICITADOR 

La “Documentación Técnica” que debe presentarse es la detallada en el apartado correspondiente del pliego 
de cláusulas administrativas. 

 
 

 

 
 

Bilbao a 11 de mayo de 2026 
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Responsable Área de Mantenimiento-Saneamiento 
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