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SUMINISTRO DE MECANISMOS Y MATERIALES PARA LAS LABORES DE EXPLOTACION Y
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

DOCUMENTO N2 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1. OBIETO

El objeto del contrato es el suministro de mecanismos y materiales para las labores de
explotacién y conservacion de las instalaciones gestionadas desde el Area de Redes y Presas de
la Subdireccién de Explotacién de Abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

2. DESCRIPCION GENERAL

Los trabajos de explotacién y conservacién de las numerosas instalaciones del CABB requieren
el suministro de diferentes mecanismos y materiales.

La contratacion del SUMINISTRO DE MECANISMOS Y MATERIALES PARA LAS LABORES DE
EXPLOTACION Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DEL CABB es recomendable para la
adquisicién de este tipo de suministros en las mejores condiciones tanto técnicas como
econdmicas.

La necesidad del suministro de mecanismos viene dada en base a los siguientes programas
(bianuales).

1) Reformas Integrales. Instalaciones que dado su envejecimiento (3 instalaciones) y grado
de funcionalidad requieren de una renovacién completa que garantice su fiabilidad y
mejora de prestaciones. Reformas de acuerdo a planificacion.

2) Telemando y automatizacién Fase 2: Suministro de mecanismos necesarios para la
ejecucion de proyecto de referencia ejecutado por el drea de GA (8 instalaciones)

3) Mejora de las prestaciones de las instalaciones: Suministro de mecanismos modernos
que mejoren las prestaciones concretas de una serie de instalaciones (5)

4) Reposicién o nueva instalacion de mecanismos por averias o necesidades de
explotacion/conservacion de propdsito general, fuera de programa.

Para el desarrollo de labores de conservacion de cardcter general ejecutadas mediante los
contratos de servicio del Area de Redes y Presas, es necesario de la dotacién de materiales
diversos {fontaneria, ferreterfa, obra civil...) no contemplados en los mismos. Estos se engloban
en los denominados suministros de almacén.

Dada la enorme variedad de articulos que se encuadran dentro de este tipo de suministros

mecanismos y materiales, asi como la continua variacién de los mismos en el dmbito temporal, __
uz

y dada la imposibilidad de enumerar todos ellos en una relacién concreta y limitada parg,s’u o e”"
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contratacion se estima adecuado basar el Contrato en las tarifas que los diferentes fabrxqantes & %,
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3. ALCANCE

3.1 ARTICULOS A SUMINISTRAR

Los mecanismos y materiales se pueden agrupar en diferentes lotes en funcién de su naturaleza
y caracteristicas; a saber:

e LOTE1: SUMINISTRO MECANISMOS
e LOTE2: ALMACEN DE SUMINISTRO DE MATERIALES (FONTANERIA, FERRETERIA,
OBRA CIVIL)

Cada uno de los lotes se divide en distintas familias y dentro de cada una de ellas se distinguen
diferentes marcas de uso comun, reconocido prestigio y las que histéricamente se han venido
utilizando en el CABB por ser las que equipan desde origen los elementos existentes. Ademas se
incluira la marca “otras marcas” de forma que no quede excluida ninguna marca de las
existentes en el mercado.

Las cantidades a suministrar no estan definidas de antemano en ninguno de los lotes, aunque si
existe una estimacion para el caso de los mecanismos asociados a los diferentes programas, sin
que esto sean vinculante para el CABB, estando Unicamente sujeto al desarrollo de cada
programa. Los articulos (mecanismos y materiales) se solicitardn en funcién de las necesidades
de forma que el CABB no adquiere ningin compromiso en cuanto a marca ni a cantidad minima
a suministrar.
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3.1.1 SUMINISTRO DE MECANISMOS

FAMILIA coD MARCA
VALVULA DE REGULACION CAUDAL YRIFOL BERMAD
TRIFUNCIONALES VRT3 LT
VRT-03 OTRAS MARCAS
VRA-01 IRUA
VALVULA DE REGULACION CAUDAL VRA-02 BELGICAST(ERHARD)
ANULARES VRA-03 AVK
VRA-04 OTRAS MARCAS
VCH-01 HOWELL
VALVULA DE CHORRO HUECO
VCH-02 OTRAS MARCAS
VCP-01 IRUA
VALVULAS DE CONTROL DE PRESION DE | VCP-02 BERMAD
ACCIONAMIENTO HIDRAULICO O VCP-03 HAWLE
DIRECTO (REDUCTORAS DE PRESION,  [vcp-04 AVK
SOSTENEDORAS DE PRESION , DE VCP-05 BELGICAST
ALIVIO RAPIDO ETC. P06 Y
VCP-07 OTRAS MARCAS
VMD-01 BELGICAST{ERHARD)
VMD-02 HAWLE
VALVULAS MARIPOSA DOBLE VMD-03 AVK
EXCENTRICA + reductor VMD-04 PAM
VMD-05 KSB
VMD-06 OTRAS MARCAS
VMC-01 BELGICAST
VMC-02 AVK
VALVULAS MARIPOSA CONCENTRICAS
cuello largo + Reductor auma A0S bl
VMC-04 KSB (AMVI)
VMC-05 OTRAS MARCAS
VAC-01 BELGICAST
VAC-02 HAWLE
VALVULAS DE COMPUERTA LGB vk
VAC-04 PAM
VAC-05 KSB
VAC-06 OTRAS MARCAS
CMP-01 ORBINOX
COMPUERTAS SLilist AVK
CMP-03 BIDAPRO
CMP-04 OTRAS MARCAS T Tuzena,
VENTOSA TRIFUNCIONAL Y ADUCTORES |/on-01 RUA ﬁﬁ ‘
VEN-02 BERMAD /2
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VEN-03 HAWLE
VEN-04 AVK
VEN-05 PAM
VEN-06 OTRAS MARCAS
CAD-01 USILA
CARRETE DESMONTAJE G2 COLANE D
CAD-03 VICAM
CAD-04 OTRAS MARCAS
REDUCTORES Y ACTUADORES RYA-01 AUMA
ELECTRICOS RYA-02 OTRAS MARCAS
CON-01 BELGICAST(ERHARD)
CON-02 HAWLE
CON-03 AVK
CON-04 PAM
MECANISMOS VARIOS CON-05 KSB
CON-06 IRUA
CON-07 BERMAD
CON-08 AUMA
CON-09 OTRAS MARCAS

3.1.2 ALMACEN SUMINISTRO MATERIALES {FONTANERIA, FERRETERIA Y OBRA CIVIL)

FAMILIA coD MARCA
TRF-01 DAMESA
TORNILLERIA, GRIFERIA /RACORERIA Y | TRF-02 FISHER
FIJACION MECANICA TRF-03 LEGRIS
TRF-04 ROSMIIL
TRF-05 OTRAS MARCAS
JUN-01 JAMES WALKER
JUNTAS JUN-02 BESMA
JUN-03 OTRAS MARCAS
TUB-01 PAM
TUB-02 BUDERUS
TUB-03 ELECTROSTEEL
TUBOS Y ACCESORIOS TUB-04 FERTOR —
TUB-05 MASA Sl
TUB-06 JINDAL I
TUB-07 OTRAS MARCAS § [’ \
—— CER-01 HERCULES I e
CER-02 OTRAS MARCAS kit
REJILLAS Y REGISTROS RYR-01 BRIO -
N

SUMINISTRO OF MECANSMOS ¥ MATERIALES PARA LAS LABORES DE EXPLOTACION ¥ CONSERVACION
DE LAS IMSTALACIONES DEL CABB
PRESCRIPCIONES TECMICAS PARTICULARES
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RYR-02 NORINCO IBERICA

RYR-03 COFUNCO

RYR-04 OTRAS MARCAS

PDH-01 CEPREF

PDH-02 BUPRE
PREFABRICADOS DE HORMIGON PDH-03 ALBERDI

PDH-04 ARENZANA

PDH-05 OTRAS MARCAS

MPQ-01 SIKA

MPQ-02 LANKO

MPQ-03 HEMPEL
MORTEROS Y PRODUCTOS QUIMICOS MEQO4 il

MPQ-05 ARDEX

MPQ-06 HUMISTOP

MPQ-07 COLFLEX/MULTITEK

MPQ-08 OTRAS MARCAS

3.2 TRANSPORTE

En los precios del contrato de suministro estdn incluidos todos los gastos por conceptos
relacionados con el transporte hasta el punto de entrega convenido (DDP de acuerdo con
INCOTERMS 2010).

3.3 DOCUMENTACION

3.3.1 DOCUMENTACION PARTICULAR

Los materiales a criterio del CABB y los mecanismos en todos los casos, se entregaran con la
siguiente documentacion:

o Certificados de calidad (materiales utilizados, ensayos, marcado CE, etc.)

e Planos

® Instrucciones de Montaje
Manual de Mantenimiento

Dicha documentacién se entregard en formato digital (planos en formato Autocad —dwg- vy
documentacién escrita en formato Office-Word, Access) sin ningtin tipo de restriccion para la
lectura, impresion o escritura. Ademds se entregaran dos (2) copias impresas.

4. RECURSQOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista dispondrd de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y
medios materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestion del contrato y
facilitar al CABB la verificacidn del suministro asi como el control de los resultados. 3 iz
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5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

El Contrato se prestard, en las condiciones sefialadas en este Pliego, bajo la responsabilidad del
Contratista.

El Contratista deberd cumplir cuanta legislacidn, reglamentacion y normativa legales sean de
aplicacién para todas las actividades objeto del Contrato, asi como los procedimientos que
pudiera establecer el CABB.

Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigird a la Direccién del
Contrato, con el fin de recabar informacion.

5.1 COMIENZO Y FINALIZACION DEL CONTRATO

Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones
del CABB sin el consentimiento expreso de la Direccion del Contrato.

Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el periodo de vigencia del mismo.
5.2 PROCEDIMIENTOS

5.2.1 ENTREGAS

Los articulos se entregaran, durante la vigencia del contrato, a medida que se vayan solicitando.

Con cada entrega se adjuntara un albardn en el que se detallaran los productos suministrados,
las cantidades de los mismos, el nombre y apellidos de quien se hace cargo de la entrega, etc.

5.2.2 PLAZO DE ENTREGA

El plazo maximo de entrega de todos los articulos dependeréd de los mismos segun:
LOTEL: Suministro de Mecanismos.

- Para mecanismos de didmetro igual o menor a DN150, el plazo madximo de entrega
serd de 24 horas a partir de la solicitud del material {material en balda}.

- Para mecanismos de didmetro entre DN200 y DN30O (incluido), el plazo méximo de
entrega serd de una (1) semana a partir de la solicitud del material.

- Para mecanismos de didmetro entre DN400 y DN60O (incluido), el plazo méaximo de
entrega serd de cuatro (4) semanas a partir de la solicitud del material.

- Para mecanismos de didmetro superiores DN60O el plazo maximo de entrega seran
de doce (12) semanas a partir de la solicitud del material.

Si alguno de los articulos a suministrar tuviera un plazo de entrega superior, el adjudicatario
debera hacerlo constar en su propuesta.

nda”om
El total de articulos (familias) declarados por el adjudficatario, de los cuales no garantfza el
cumplimiento de los plazos descritos anteriormente, debera ser inferior al 15% total de;flo\te deSmm.
acuerdo al reparto en pliego del “% de ponderacidn por familia.
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LOTE2: Almacén suministro de materiales (fontaneria, ferreteria, obra civil)

- Tornillerfa, griferia-racoreria, elementos de fijacién , juntas (EPDMo BNR), tubos y
accesorios (hasta DN200), arquetas prefabricadas tipo, rejillas y material de uso
comun, el plazo maximo de entrega serd de 24 horas a partir de la solicitud del
material. (material en balda)

- Para el resto de materiales, el plazo maximo de entrega serd de una (1) semana a
partir de la solicitud del material.

Si alguno de los articulos a suministrar tuviera un plazo de entrega superior, el adjudicatario
deberd hacerlo constar en su propuesta.

El total de articulos (familias) declarados por el adjudficatario, de los cuales no garantiza el
cumplimiento de los plazos descritos anteriormente, deberd ser inferior al 10% total del lote, de
acuerdo al reparto en pliego del “% de ponderacion por familia”.

5.2.3 PUNTO DE ENTREGA

El Contratista deberd entregar los articulos a criterio del CABB, en el propio local del
adjudicatario, en la ETAP Venta Alta (Arrigoriaga), en los centros de trabajabo de los diferentes
Servicios de Explotacion del Area (dentro de Bizkaia) o en cualquiera de los emplazamientos que
se determinen siempre dentro del dmbito de actuacién del CABB.

El punto de entrega serd comunicado al adjudicatario en el momento de la realizacién de cada
solicitud.

5.2.4 RECEPCION

Todos los articulos serdn recepcionados administrativamente a su llegada a los puntos de
entrega.

Los articulos que no cumplan las especificaciones requeridas o presentén defectos en la
entrega, seran devueltos. El adjudicatario tiene la obligacion de retirarlos por su cuenta y riesgo
y sin contrapartida alguna.

5.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

La Direccion del Contrato serd llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la
plantilla del CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la
plantilla del CABB) y/o asistencia técnica externa, se encargard de las labores de direccion,
seguimiento y control del cumplimiento del Contrato.

La Direccion del Contrato podrd establecer las medidas de control que estime necesarias para
asegurar el correcto cumplimiento de los términos del mismo y realizard cuantas inspecciones
aleatorias estime oportunas para comprobar el nivel técnico de los suministros efectuados.

Mensualmente, el contratista adjudicatario emitira una RELACION VALORADA de los albaranes .
correspondientes a las entregas realizadas por orden de trabajo (OT) que servira de base para)q;’\o Z”””C"w,‘j
emision de una Certificacion. Dicha relacion se cumplimentara en papel y telemdticamente/ef

remoto), mediante la cumplimentacion de los registros de la base de datos del CABB para dicho
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propésito. Estos trabajos de admistracion serdn por cuenta del adjudicatario y no serdn objeto
de abono.

5.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El licitador asegurard la capacidad de su organizacion para satisfacer los requisitos del contrato.

El aseguramiento de esta capacidad podrd garantizarse con la certificacién ISO 9001 2008 u otra
superior.

Caso de no disponer de certificacién, el licitador aceptard, asumiendo su coste, los controles
que el CABB considere pertinentes.

Dichas obligaciones tendran carécter contractual.

5.5 PENALIZACIONES

Se establecen las siguientes penalizaciones:

1) A aquellos mecanismos o materiles que no hayan sido suministrados en tiempo vy
forma y dentro de los plazos fijados por contrato (punto 5.2.2) y comprometidos
por el adjuducatario, se les sumard una baja del 5% a la propia baja ofertada por el
adjudicatario.

2) Siun mecanismo o material de catdlogo de los suministradores reflejados en pliego,
no fuese suministrado en un plazo inferior a los 6 meses sin causa justificada, se
aplicard una penalizacién en certificacion del 4% del importe de adjudicacion del
contrato.

5.6 CERTIFICACIONES

Mensualmente se emitird Certificacién de los suministros efectuados en base a la RELACION
VALORADA de los albaranes correspondientes a los materiales entregados, y corregida en base
a las penalizaciones, si las hubiere.

Las certificaciones parciales no tendran mas que caracter provisional a buena cuenta y no
suponen la aprobacion de los articulos que en ellas se comprenden.

6. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

“NO APLICABLE"

~ ariorger™
A en? O gy, >
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7. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR POR EL LICITADOR

La documentacién técnica a presentar estard compuesta por los documentos que se
continuacion.
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7.1 DOC. 1: PROPUESTA TECNICA

Los licitadores deberdn presentar una propuesta técnica para la ejecucidn del contrato
incluyendo todos los puntos indicados y en el orden que se muestra a continuacién.

1. Compromiso de suministro en base a plazos maximos de entrega definidos en pliego.
Aquellas articulos (mecanismos o materiales) de los cuales no garantiza el cumplimiento
de los plazos descritos anteriormente, deberd ser inferior al definido en pliego para el
lote ( 15% lote 1y 10% lote 2), de acuerdo al reparto en pliego del “% de ponderacion por
familia.

2. Propuestas de funcionamiento

® Formas de aviso y procedimiento para cumplir los plazos de entrega en horario
normal, laborables fuera de horario normal, domingos y festivos, en caso de
necesidades excepcionales, emergencias, etc.

3. Estructura organizativa y equipo propuesto para la ejecucién del contrato

® Estructura organizativa y listado de personal partiendo del delegado Contratista
hacia abajo.

* Estructura organizativa, capacidad y tiempo de respuesta para el Suministro (horario
normal, laborables fuera de horario normal, domingos y festivos, en caso de
necesidades excepcionales, emergencias, etc.)

4. Medios materiales asignados para la ejecucién del contrato

® Vehiculos, incluida maquinaria de elevaciéon (camién gria, vehiculos 4x4, etc.) a
disposicién del contrato y sin cargo, que supongan una mejora en el reparto vy
garanticen el acceso a los puntos de entrega.

® Compromisos con fabricantes: adjuntar compromiso firmado con los fabricantes.

5. Sistemas de control.

¢ Sistema de control de prevencion de riesgos laborales y medio ambiente previsto
para el presente contrato.

* Sistema de control de calidad previsto para el presente contrato. Incluir el plan de
autocontrol propuesto para la ejecucion de los trabajos.

e Adjuntar las certificaciones y homologaciones relacionadas con prevencién de
riesgos, medio ambiente vy calidad del licitador.

La presentacion de la oferta técnica consistird en un Unico documento, de un maximo de 40
paginas tamafio A4, escritas por una cara y con margenes de 3 cm izquierda-derecha y de 2,5
cm superior-inferior. Se utilizard fuente tipo Calibri, tamafio 11, espaciado sencillo. Los titulos
iran en negrita correctamente numerados, estructurados e indexados. Se podran incluir
fotograffas, tablas, gréficos y diagramas en el conjunto de las 40 paginas.

Para la valoracion de la oferta técnica no se tomaran en consideracién anejos ni contenidos de
ningun tipo fuera del limite de péginas establecido.

El orden de los puntos del documento seguird clara y ordenadamente la relacidn mostrada
como criterios de valoracién, en el detalle y extensidn siguiente, no debiendo superfar ent!
conjunto las 40 paginas sefialadas en el parrafo anterior. ’

La no presentacion de la documentacion en los formatos requeridos, serd motivo de gxclusiofi.

\
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