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OBRAS DE REFORMA DE LAS OFICINAS DEL CABB UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 
ALBIA I Y ALBIA II 

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEJO I EXISTENCIA DE LOTES 

El objeto del contrato implica una coordinación unitaria por parte de todos los intervinientes en el desarrollo 
de la prestación, puesto que las funciones de cada uno de ellos están estrechamente vinculadas en sí para  
garantizat la buena ejeucicón de los trabajos.
En el caso de que se procediera a la realización independiente de las diversas prestaciones, se dificultaría la 
correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Con la división en lotes del objeto del contrato 
se pierde la optimización del control de la ejecución global del contrato y la coordinación de la ejecución de 
las prestaciones afectando a la eficiencia.
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