c s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS OFICINAS DEL CABB UBICADAS EN LA PLANTA
'BAJA DEL EDIFICIO ALBIA 1Y ALBIA Il .EXPEDIENTE N°2522

Contrato sujeto a regulaciéon armonizada Sl XINO
g i . X Ordinario, [1Urgente, (1 Emergencia,
Tramitacion expediente iy
JAnticipada
Abierto
Tipo 0 Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)
(0  Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

2.- Organo de contratacion: Comité Directivo

0 Presidente

O Gerente
3.- Responsable del contrato: Xabier Bikandi Markaida
4.- Datos de contacto Subdireccion de contratacion@consorciodeaguas.eus

Contratacion: Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94 4873100

5.- Perfil de contratante: WWWw.consorciodeaguas.com

www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRAS DE REFORMA DE LAS OFICINAS DEL CABB UBICADAS EN
LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ALBIA 1Y ALBIA I
2.-Necesidades a satisfacer: Obra para mejorar la atencion al publico, reordenar los espacios y
reubicar a los trabajadores de manera que se garantiza un sistema de atencion al cliente integral
y personalizo.
3.-Division en lotes: [] Si X No
Justificacion de la no division en lotes: El objeto del contrato implica una coordinacion
unitaria por parte de todos los intervinientes en el desarrollo de la prestacion, puesto que las
funciones de cara uno de ellos estan estrechamente vinculadas en si para garantizar la
gjecucion de los contratos.

4.-CPV:
Codigo CPV:45213150-9
Descripcion: Trabajos de construccion de edificios de oficinas

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
O Sl

NO

6.-Naturaleza Juridica

X Administrativa [J Privada

m
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IS C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitacion QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
(1.V.A excluido) DOSCIENTOS (598.200,00) EUROS
2.-Valor estimado del contrato: 598.200,00 Euros
Lotes:
O sl
NO

3.-Sistema de determinacién del precio:
O Tanto alzado
Precios unitarios

4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacién Presupuestaria del Gasto del
contrato son:

Afio 2020: partida 622.01.169.31 448.650,00€

Ano 2021: partida 622.01.169.31 149.550,00€
5.-Revision de precios: ]
J Si
No

6.-Financiacion con Fondos externos:
1Sl XNO

Tipo de fondo: % de cofinanciacion:
7.-Forma de pago: Ordinaria
8.-Abonos a cuenta: No

D.-PLAZO DEL CONTRATO

1.-Duracion total
OCHO (8) MESES

Teniendo en cuenta los condicionantes para la normal explotacion, asi como la necesidad de
garantizar la disponibilidad operativa de las instalaciones, los licitadores no podran, en sus
ofertas, reducir el plazo de ejecucion del Contrato dado que éste incluye tanto el tiempo neto de
ejecucion de la obra como los tiempos muertos que por razones operativas concurriran a lo largo
del Contrato.

Las obras se consideraran terminada en un plazo de 6 meses desde las firmas del acta de
comprobacion de replanteo. Los dos meses restantes corresponderan a la puesta en marcha,
entrega de documentacién legal y plan de mantenimiento de las instalaciones y para la
adaptacion del nuevo mobiliario y otros elementos necesarios para el buen funcionamiento de
las oficinas.

De acuerdo con el programa de trabajo en el proyecto se establecen los siguientes hitos parciales
(contados todos ellos desde la fecha de la firma del acta de replanteo) de cara al control de las
obras y a la aplicacién de penalizaciones y que deberan incluirse en el planning requerido y se
entenderan integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad.

Los hitos que marcan estos trabajos son los siguientes:
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

D.-PLAZO DEL CONTRATO

Hito 1. Inicio de las obras: 1er mes

1- Entrega de la planificacién de la obra
2- Entrega del Plan de Seguridad
3- Entrega del Plan de Gestién de Residuos

Hito 2: Las fases por zonas: 6° meses

4- Zona 1: de aprox. 350 m2. Es el area donde mas se va a intervenir. Actualmente esta en su
mayoria vacia excepto seis puestos de recaudacién que estan en activo de forma provisional.

5- Zona 2. de aprox. 115m2. Es la zona de acceso o vestibulo principal. Actuaimente esta ocupada
por cuatro puestos y por el vigilante. Esta zona se intervendra integramente para que tras la
actuacion Unicamente sea la zona de acceso, vestibulo o zona de espera de turnos. El puesto de
vigilancia también se ubicara aqui.

6- Zona 3: de aprox. 120m2. Area ocupada por recaudacion, varios despachos, office y aseos. Esta
zona también se intervendra integramente y tras su actuacion sera la nueva zona de recaudacion,
de nuevos aseos. El office desaparece de esta zona para instalarse en la zona 1.

7- Zona 4: de aprox. 285m2. Es la zona donde actualmente se atiende al publico en general. En
principio era un area con muy poca intervencion pero que, debido tanto a las fases de obra como
al propio proyecto general, tendra una intervencién parcial.

8- Zona 5: de aprox. 50m2. Es el patio exterior de acceso desde la zona 4. En esta zona se
encuentran las instalaciones de climatizacion y de ventilacion. Ademas, en esta zona de colocar
un jardin vertical.

9- Zona 6: de aprox. 100m2. Actualmente es la zona donde se ubica el Registro. Actualmente esta
separada del resto de oficinas ya que se accede desde el exterior del edificio. Tras la actuacién
los puestos de trabajo de Registro pasaran a la zona 1 y la zona 6 actual dejara de pertenecer al
Consorcio.

Hito 3: Puesta en marcha de las instalaciones: 7° mes

Hito 4: Adaptacion de los huevos puestos: 8° mes

Hito 5: Entrega de la documentacién legal y Plan de Mantenimiento: 8° mes

2.-Plazos parciales.

SI [ NO

3.-Prérroga

1 Sl NO

4.-Plazo de garantia: Un afo

5.-Lugar ejecucion del contrato: Instalaciones del Consorcio de Aguas
6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial X S| [] NO.

E.- GARANTIAS
XGarantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacion
0 Garantia complementaria: Importe:

. |
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres lltimos concluidos
debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior
a un afio, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a un
ano. (897.300,00 euros)

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

No se aplica

CLASIFICACION EMPRESARIAL
CLASIFICACION EMPRESARIAL X Si O No

Grupo, subgrupo y categoria exigibles: C - 6 - 3

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracion responsable.
2.-Sobre N° 2: Documentacién relativa a criterios sometidos a juicio de valor.,
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

La documentacion técnica presentada estara compuesta por los documentos que se detallan a
continuacioén.

La falta de uno o0 mas de ellos dara lugar a la eliminacion de Ia oferta.

Los licitadores deberan presentar una propuesta técnica para la gjecucion del contrato incluyendo todos
los puntos indicados y en el orden que se detalla a continuacion.

1. Alcance de los trabajos a realizar.

e Descripcion de los trabajos minimos exigidos a realizar que aporte valor afiadido a la descripcion
recogida en el PPTP (una mera copia del PPTP no aporta ningun valor). Identificacion de
errores, contradicciones o aspectos mejorables.

e Grado de conocimiento de las oficinas a reformar.

» Organizacion de los equipos de trabajo.

* Actuacion en caso de necesidades excepcionales, emergencias

2. Memoria Técnica y Metodologia de la Ejecucion

» Recogera una descripcién que comprenda la organizacion, alcance y desarrollo relacionado con
las diferentes areas del servicio a prestar.

e Se definiran los protocolos previstos de control de calidad, control de suministro, posibles
incorporaciones de materiales reciclados, control de montaje y pruebas de funcionamiento.

e Sistema de control de ejecucién, cumplimiento de plan de calidad y seguimiento de la evolucion
temporal y econdémica de la obra. Organizacion y sistema de comunicacién previsto entre
Propiedad, asistencia y contratista.

e Se valoraran los aspectos organizativos presentados que permitan garantizar el mejor
desarrollo del servicio de asistencia a la propiedad en base a las fases de los trabajos y las
necesidades existentes en cada una de ellas.

e Se valorara la propuesta de hitos de control en el desarrollo de los trabajos que permitan
garantizar el cumplimiento de los plazos previstos y la calidad de los trabajos.

%
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR |
3. Programacion propuesta para la ejecucion de los trabajos a realizar.

¢ Distribucion a lo largo del plazo previsto de los trabajos a realizar en base a la carga de trabajo
prevista para cada uno de ellos.

e Distribucién a lo largo del plazo previsto de los trabajos a realizar teniendo en cuenta las fases
de ejecucion.

4. Sistemas de control.

¢ Sistema de control de prevencion de riesgos laborales y medio ambiente previsto para el
presente contrato. Incluir un avance especifico y no generalista del Plan de Prevencion de
Riesgos Laborales y Medioambientales.

o Sistema de control de calidad previsto para el presente contrato. Incluir el plan de autocontrol
propuesto para la ejecucién de los trabajos.

5. Estructura organizativa y equipo para la ejecucion del contrato

o Organigrama y listado de personal partiendo del delegado del Contratista hacia abajo.

o CV de las personas incluidas en el apartado anterior que incluya formacion y experiencia
profesional (extension maxima 1 cara por persona).

¢ Descripcion general del sistema de organizacion designado al contrato.

¢ Descripcion de la organizacion y coordinacién de los trabajos conviviendo el personal de las
instalaciones con las obras.

6. Medios materiales asignados para la ejecucion de los trabajos

o Equipos e instalaciones que se prevén utilizar con detalle de sus caracteristicas y procedencia.
Se debera adjuntar compromiso firmado con empresas proveedoras.

Talleres, vestuarios y oficinas.

EPIS y medios de proteccion colectiva.

Herramientas de todo tipo, equipos electrénicos y de medicion, etc.

Vehiculos

Medios auxiliares: andamios, gruas, plataformas, grupos electrogenos, etc. propios o
subcontratados (en caso tener prevista la subcontratacion adjuntar compromiso con empresas
proveedoras).

7. Materiales a utilizar

o Fichas técnicas de los materiales a utilizar (los materiales propuestos tendran consideracion
contractual).

o Certificados de calidad de materiales a utilizar (marcado CE, ensayos, etc.).

El numero maximo de paginas admisible sera de 50, con las siguientes caracteristicas:
e Tamafio DIN-A4.

Tipo de letra y tamafio minimo de letra: ARIAL, 10 puntos.

Interlineado minimo: 1,5 puntos.

Margen superior e inferior minimos: 2,5 cm.

Margen izquierdo y derecho minimos: 2 cm

VISITA A LAS INSTALACIONES

En el “Perfil del Contratante” de la pagina Web del CABB, se publicara una convocatoria para una visita a
las instalaciones a la que podran asistir cuantos licitadores estén interesados en la presentacion de
ofertas.

e e T e e e e e T e e
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

| CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicién _econémica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposiciéon econdmica se complementara con:

e Oferta Econdémica.
e Precios unitarios ofertados
e Mediciones y Presupuesto del Contrato ofertado en aplicacién de los precios unitarios.

Los precios unitarios en el Proyecto que se contrata no podran ser objeto de baja diferenciada, por lo que
los precios unitarios de adjudicacion a considerar en el desarrollo del contrato seran los obtenidos
aplicando el % de la baja global a cada uno de los precios unitarios de licitacién incluidos en el Proyecto
que define el alcance de la obra.

El Proyecto que se adjunta en formato pdf es el Ginico que tiene valor contractual (la tabla de precios en
formato Presto y Excel que se adjunta tiene la finalidad de facilitar a los licitadores la elaboracién de sus
propuestas, pero no tiene ningtn valor contractual).

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La sefialada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electrénica de las ofertas X SI' [ NO
Direccion Plataforma electrénica de presentacion de ofertas electrénicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XMesa de Contratacion

Presidente:
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares):

D. Ekaitz Mentxaka Corral.

D. Xabier Orue Moro.

Dna. Estefania Gordoa Rios.

D. Gerardo Latorre Pedret.

D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

LJComité de Expertos

m
e ———————
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.~ Criterios de adjudicacion:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuaciéon maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econémicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

BMEX 1o enenssosmesermamenssnnnisiss aasmsosiasimmaiines s 50 puntos
(Bmax + BM)/ 2....ocoveviiciiicriiiiiiicciniccnne e 48 puntos
B M icisssiusmusssimsssimmtioms s i eus s s s s o 47 puntos
0,8 X BM . iscansisvismsiismisrastimsvbonis soskasesisn: 46 puntos
0,6 X BM e 44 puntos
Presupuesto licitacion..........cccccviiviiiciiiiniinnn. 0 puntos

Dénde:
e Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacion, expresada en tanto por ciento.

e Bmax; Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica

e BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacién resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 <Bi<=0,6 x BM

Bi
Pi = x 44
0,6 x BM
Si 0,6 x BM < Bi<=0,8 x BM
(Bi- 0,6 x BM)
Pi= 44 + X2
0,2 x BM
Si 0,8 x BM < Bi <= BM
(Bi-0,8x BM)
Pi= 46 +
0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X2

L

“
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

(Bmax - BM)
Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BM - Bmax)
Pi= 48 + X 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

e Memoria Técnica y Metodologia de la Ejecucién 30 puntos
> Alcance de los trabajos a realizar
» Memoria Técnica y Metodologia de la Ejecucion
> Programacion propuesta para la ejecucion de los trabajos a realizar
» Sistemas de control

e Medios Técnicos Puestos a disposicidon del Contrato 20 puntos
> Estructura organizativa y equipo para la ejecucion del contrato
» Medios materiales asignados para la ejecucion de los trabajos

» Materiales a utilizar

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:

Se considerard que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al célculo de una media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningtin caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el nimero de las
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unién temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
Sera motivo de exclusién no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracién técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las senaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
El contratista esta obligado a cumpilir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del mismo, asi
como los hitos parciales requeridos para su ejecucion definidos en el PCA

En caso de incumplimiento de cualquiera de los hitos parciales la penalizacion sera de 300 € por cada
dia de retraso sobre la fecha prevista, para cada hito.

Todas las penalizaciones seran individualizadas, no excluyentes entre si y acumulativas.

La acumulacién de penalizaciones puede dar lugar a la rescision del contrato de acuerdo con los
términos previstos en la LCSP.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de clausulas administrativas particulares. (Anexo VIII)

En la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario es el tnico responsable de los dafios
que se pudieran causar, debiendo repararlos por su cuenta y riesgo.

Los adjudicatarios estaran obligados a constituir una péliza de seguro que cubra los dafios a personas,
edificios, instalaciones, vehiculos, etc., ya pertenezcan al CABB o a terceros, acaecidos durante el
desarrollo del Contrato objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aplica.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION
Si, los licitadores deberan manifestar sus previsiones de subcontratacion, asi como documentar el
compromiso de los subcontratistas propuestos

P.- SUBROGACION

No
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Q.- RECURSO ESPECIAL

0 S
X NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista adjudicatario, debera adscribir al contrato un Delegado con titulacién técnica en una
especialidad afin a la materia del contrato y experiencia superior a 5 afios en el sector, que estara
integrado en la plantilla del Contratista y sera el interlocutor y maximo responsable de Ios trabajos ante
la Direccion del Contrato.

Fecha:

2020.02.06
Estefania Gordoa Rios 1 0:48:43

+01'00'

e —
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