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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO 

Iniciativa: A0015-0 Sostenimiento talud ETAP Cruces 

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento 

Obra: Obras del Proyecto Constructivo para la estabilización del talud en la ETAP de Cruces, T.M 

Barakaldo (Bizkaia) 

Responsable del contrato:  Cristina Gortazar Salazar 

 

 

1. ANTECEDENTES 

En Enero de 2018 se produjo un deslizamiento en uno de los taludes de los viales interiores de la ETAP 

de Cruces, en el término municipal de Barakaldo. Como medida de estabilización provisional, se 

procedió a la limpieza del terreno y a la construcción de una escollera de 5 metros de altura, 

quedando pendiente la definición de la solución definitiva. 

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN DEL TALUD EN LA ETAP DE CRUCES, T.M BARAKALDO (BIZKAIA) para abordar la 

realización de las obras correspondientes. 

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO 

El objeto del contrato de obra es la ejecución de las actuaciones necesarias para la estabilización 

definitiva de un talud en la ETAP de Cruces, talud que sufrió un deslizamiento en enero de 2018 y fue 

estabilizado provisionalmente.  

Dicha actuación es necesaria para garantizar a largo plazo la seguridad en el vial perimetral existente 

en el exterior de la ETAP de Cruces. 

Por tanto, se justifica la ejecución de las presentes obras. 
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3. CONCLUSIÓN 

 

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de las OBRAS DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD EN LA ETAP DE CRUCES, T.M BARAKALDO 

(BIZKAIA), cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de    

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(318.049,45 €). 

  

 

 

Bilbao, <cabb_fecha_firma> 

 VºBº 

<cabb_firma_rco> <cabb_firma_sd> 

 

Cristina Gortazar Salazar
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento

2 de julio de 2020
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