



JUSTIFICACIÓN DE NO LOTES PARA LA CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y PORTAL CAUTIVO WIFI DE LA RED DEL CABB

El contrato para la renovación y ampliación del sistema de control de accesos y portal cautivo Wifi de la red del Consorcio de Aguas, en adelante CABB, no se divide en lotes debido a se solicita un servicio de mantenimiento integral del parque de los equipos a suministrar y su separación en lotes haría más difícil la gestión de las incidencias pudiendo entrar en conflicto en caso de atención por más de una empresa.

Bilbao, a 27 de mayo de 2020

El Gestor del Contrato
Marian Mena