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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LA OBRA DEL PROYECTO DE RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE 
CONTROL DE LA EDAR ELORRIO. EXPEDIENTE Nº 2579

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato:  Begoña Laka Celaya- Zugadi
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato:OBRA DEL PROYECTO DE RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
Y DE CONTROL DE LA EDAR ELORRIO
2.-Necesidades a satisfacer: Dotar a la E.D.A.R. de Elorrio de nuevas instalaciones eléctricas de 
baja tensión, de control y de comunicaciones según los estándares actuales del CABB, de forma 
que las instalaciones puedan ser visualizadas y operadas tanto localmente, desde el panel de 
operador, como remotamente, desde el SCADA local PCE (ubicado en la sala de control de la 
E.D.A.R. de Elorrio) y desde el SCADA del Telemando de Saneamiento PCC (ubicado en la sala 
de control de la E.D.A.R. de Galindo). 
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes:  Los trabajos contemplados en el proyecto incluyen 
trabajos en el SCADA de Elorrio que pertenece al sistema de SCADA de redes de 
saneamiento, con lo cual no se pueden realizar en paralelo.  Se requiere de una estrategia de 
trabajo global, que abarque la obra al completo, que asegure el éxito final planteado.

4.-CPV:
Código CPV: 31214500-4; 48921000-0 
Descripción: Cuadros eléctricos - Sistema de automatización

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☒ SI
 ☐ NO 
Se admiten dos variantes por licitante, siendo en cada una de ellas vinculante las marcas 
ofertadas. No es necesario ofertar las dos variantes, si no se desea.

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
La Variante 1 se ofertará con hardware de PLC (familia S7-300), procesadores de 
comunicaciones Sinaut/Ethernet y controladores electrónicos comunicables Ethernet (Simocode) 
del Fabricante Siemens.
La Variante 2 se ofertará con hardware de PLC (familia Modicon M580), procesadores de 
comunicaciones Ethernet y controladores electrónicos comunicables Ethernet (Tesys – T) del 
Fabricante Schneider
6.-Naturaleza Jurídica

            ☒Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (552.123,61) Euros

2.-Valor estimado del contrato:   552.123,61 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Partida 16931 62302

Año 2021: 280.000,00 euros sin IVA
Año 2022: 272.123,61 euros sin IVA
5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
Tipo de fondo:         % de cofinanciación: 

7.-Forma de pago:  Ordinaria. Mediante certificaciones mensuales. Se certificarán unidades 
enteras o porcentajes según corresponda al grado de avance de los trabajos, con las siguientes 
observaciones:
Se abonará en concepto de acopio de “equipos” según los topes que fija la Ley una vez 
recepcionados en obra y siempre contra avales.
Según el grado de avance de la obra, se abonará hasta un máximo del 70% de lo ejecutado. 
El 30% restante se abonará de la siguiente forma:

 Legalización de las instalaciones y finalización de las pruebas: 10%.
 Entrega documentación definitiva: 10%.
 Firma del acta de recepción definitiva: 10%.

Se retendrá un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran 
de software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y señales. Estas partidas 
serán abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo.
8.-Abonos a cuenta: No
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

               UN (1) AÑO
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  2 años, contada desde la firma del acta de recepción definitiva. La garantía 
debe cubrir todos los gastos; mano de obra de montaje y desmontaje, embalaje, transporte, 
reparación o sustitución, pruebas, etc… de los equipos e instalación
5.-Lugar ejecución del contrato:  EDAR Elorrio 
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No se aplica

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
No se aplica

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí  ☐ No

Grupo, subgrupo y categoría exigibles: 
(deberán disponer de las dos)              I – 6 – 3 (d)
                                                              I – 8 – 3 (d)   

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Incluirá la siguiente documentación de forma ordenada:

Documento nº 1.

Los licitantes deberán presentar una memoria técnica y metodología de la ejecución del proyecto 
donde propongan el alcance de cada una de las actividades, su metodología, procedimiento de trabajo, 
contenido básico, organización y planificación detallada con fases e hitos de control.

Documento nº 2.

Relación de los equipos y materiales ofertados con las características principales y sus referencias 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
comerciales completas. Serán inválidas más de una opción, descripciones genéricas, o expresiones 
como “similar”. Los materiales ofertados serán vinculantes, no pudiéndose sustituir una vez adjudicada 
la oferta, salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa del CABB.
Aquellas empresas que quieran aportar catálogos comerciales, éstos deberán recogerse en anexos 
independiente en la que no se permitirá la inclusión de ninguna otra documentación evaluable.

Documento nº 3.

Se deberá presentar los siguientes planos:

 Plano de disposición interior de equipos en los armarios eléctricos.

 Arquitectura de comunicaciones de la solución planteada.

Documento nº 4.

Deberán incluir un diagrama de Gantt que refleje la planificación realizada, indicando la asignación de 
recursos, camino crítico y tareas clave.

Documento nº 5

Cada licitante deberá indicar específicamente qué medidas va a adoptar durante la ejecución de la obra 
para minimizar la afección de la misma. Todo ello sin coste adicional. Por ejemplo: instalaciones 
provisionales de obra para mantener en todo momento los equipos en servicio, etc. En cualquier caso, 
se pide concreción y evitar propuestas genéricas y que no se han estudiado suficientemente. Equipos 
e instalaciones que se prevén con detalle de sus características y procedencia. Se requerirá carta de 
compromiso de las firmas suministradoras.

Documento nº 6

Organigrama del personal de obra con formación y experiencia de cada figura representativa. Deberá 
aportar referencias de trabajos realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza y acompañados 
con cartas de prueba de los clientes finales (de los últimos 5 años); Fotocopia de su título académico. 
Habilitación de riesgo eléctrico por parte del licitante de acuerdo con el RD 614/2001. Acreditación del 
curso básico de seguridad laboral.

Documento nº 7.

Debe aclarar qué tareas de la obra que va a subcontratar; y que partes va a ejecutar con personal 
propio. También deberá presentar la carta de compromiso de las empresas subcontratadas, en el caso 
de haberlas.
No se podrá subcontratar el montaje eléctrico, ni la programación de PLC y SCADA.

Documento nº 8.

Se deberá presentar una carta de Compromiso de la garantía ofertada y/o garantías extendidas.

Documento nº 9.

Certificado acreditativo de la empresa que vaya a realizar los trabajos de programación de SCADA de 
poseer cualificación de “Certificado Archestra” por Wonderware.

INCUMPLIMIENTOS TECNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSION DE LA OFERTA

 Que los equipos ofertados no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
 No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como “o 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
similar “

 No presentar la documentación técnica exigida o no acreditarla correctamente.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

Relación de Precios Unitarios

Los licitantes cumplimentarán todos y cada uno de los puntos que configuran el cuadro de precios 
unitarios (Cuadro de precios 1, y Cuadro de precios 2) conservando la misma numeración. Cada uno 
de dichos precios es indivisible.

Mediciones y/o presupuesto.

Cada precio tiene asignada una medición que no podrá ser alterada por los licitantes.

Para la elaboración de los precios unitarios, y Mediciones y/o presupuesto se adjunta una copia del 
presupuesto en Presto y otra hoja Excel (no tienen carácter contractual), se entregan para facilitar la 
confección del presupuesto por parte del Contratista. (Ver Doc 4 Mediciones y Presupuesto del 
proyecto).
Los precios que tienen carácter contractual están definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.
Se incluye una partida para el Estudio de Seguridad y Salud que no podrá ser objeto de baja. 
Cada variante se entregará en un sobre independiente.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación
Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

1.- Memoria Técnica y Metodología de la ejecución ……………………………....entre 0- 30 puntos

 Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 
contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en los 
pliegos de prescripciones y demás documentos del contrato.

 Programación de los trabajos con asignación de recursos.

2.- Medios a disposición de la obra …………………………………………………. Entre 0-20 puntos

 Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación
 Organización y equipos de trabajos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así 
como los hitos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Cuando el contratista incurriera en 
demora de dicho plazo o hitos parciales, la penalización será la que se indicada a continuación. Si la 
penalización por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podrá iniciar la rescisión del 
contrato.
La suma de las penalidades no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato 
Hitos parciales
Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de los trabajos, de cara 
al control de las obras y aplicación de penalizaciones:
 Entrega del programa de calidad .................................................................................1 mes
 Ingeniería básica, Estudio de cobertura tetra y Plan de Seguridad. y Salud .............  2 meses
 Aprobación de frentes y lanzamiento de pedidos.........................................................3 meses
 Entrega de la ingeniería de detalle (incluidas pantallas SCADA) ................................5 meses
 Primera instalación funcionando (Bombeo)..................................................................7 meses
 Ultima instalación funcionando (EDAR)   ...................................................................11 meses
 Entrega de documentación y legalización de instalaciones   .....................................12 meses

Penalizaciones
Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se 
contarán desde la firma del acta de replanteo.

- La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de 
gracia se aplicará para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de 
retraso con un tope total del 10% del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva 
la facultad de rescindir el contrato.

- Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o 
sean deficientes, serán rechazados y computarán como trabajos no presentados. Será la 
propiedad (CABB) quien determinará según su criterio.

- La ausencia a las reuniones que sea convocado podrá ser penalizada con 500 €.
- Penalización por trabajos deficientes. Se penalizará con 1.000 € por cada amonestación 

por un trabajo deficiente.
- Penalizaciones por accidentes de trabajo:

o Cada vez que NO se comunique a la Dirección de Obra durante las primeras
24 horas desde su suceso (incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente 
o accidente será sancionado con:

 Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y así 
sucesivamente (500 x ni).

 Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y así 
sucesivamente (1.000 x na).

o Por cada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizará con 500 
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
€.

o Por cada accidente grave (o más severos), excluidos los accidentes “in-itinere”, se 
penalizará con 1.000 €. Y además, con 150 €/día de baja de cada uno de los 
trabajadores afectados. Los trabajadores serán los de la obra, los del Consultor 
(incluidos los subcontratados), y la persona del CABB o de otras empresas que 
trabajen en la planta.

- Penalizaciones por uso de fuentes de energía o de agua no autorizadas por la Propiedad 
para la obra. Se penalizará con 500 € cada vez.

- Por no informar a los transportistas para equipos o materiales de la obra del punto de 
descarga, o su recorrido hasta el mismo o no darles un recorrido dentro de la planta. Se 
penalizará con 250 € cada vez.

- Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizará con 1.000 € cada vez.

- Por ocupar las vías de circulación de la planta sin autorización de la Propiedad (incluso por 
descargar camiones). Se penalizará con 500 € cada vez.

Estas penalizaciones se aplicarán siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
No se podrá subcontratar la instalación eléctrica, ni la programación de PLC y SCADAs.

Cualquier otro servicio o trabajo a subcontratar dentro de estas cláusulas, será siempre previa 
autorización del CABB. Los licitantes deberán indicar en su oferta técnica cuáles serán los trabajos que 
subcontratarán y aportarán compromisos contractuales con las empresas con las que acuerden la 
prestación de los servicios.

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevención del CABB-BBUP
 Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB-BBUP
 Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud
 Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo.
 Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 8 del PPTP.
 Los trabajos estarán sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberán 

interrumpir o posponer en cualquier momento si así se requiriese por el CABB-BBUP (de forma 
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
arbitraria). Su incumplimiento, podrá ser motivo rescisión del contrato.

 El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se 
desplazará a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos 
nocturnos, en fines de semana, grandes tiempos muertos durante la realización de los trabajos 
y suspensión temporal e imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin 
coste adicional alguno para el CABB-BBUP. El Adjudicatario no tendrá una compensación 
económica extraordinaria por tal motivo y en consecuencia, deberá valorar dichos 
condicionantes en los precios de obra. El incumplimiento de este requisito podrá suponer la 
rescisión del contrato.

 Una avería grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario, 
podrá suponer la rescisión del contrato.

 En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podrá rescindir 
el contrato.

 Se deberá de asistir a todas las reuniones a las que se convoque al contratista. En aquellas 
reuniones de seguimiento de la obra el contratista será el responsable de la redacción de un acta 
de reunión y su envió al CABB para su aceptación y comentarios en caso necesario.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario deberá adscribir a la obra un delegado con dedicación plena y con capacidad 
suficiente para la toma de decisiones y representar al contratista en todo aquello que afecte a las 
relaciones del contrato. Tendrá una titulación adecuada al objeto del contrato y una experiencia mínima 
de cinco años.
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