



INFORME JUSTIFICATIVO DE NO DIVISIÓN EN LOTES

Iniciativa: A0012-0 MEJORA DE RED BARRIO OLA - MORGA

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Contrato: Obra de MEJORA DE RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN EL BARRIO OLA EN MORGA

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es la renovación de la red actualmente existente por una nueva conducción en Fundición Dúctil DN100 de manera que no se produzcan más roturas.

2. OBJETO DE LA OBRA

La mejora de la red existente en el Barrio Ola en Morga para asegurar el abastecimiento continuo y de calidad a todos los abonados del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en dicha localidad.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES

La ejecución del contrato íntegro, sin división en Lotes, supone una gestión más adecuada de las labores de control ambientales, de gestión de residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en las obras.

4. CONCLUSIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la división del contrato en lotes, lo cual permitirá desarrollar de manera más adecuada el proyecto.

Bilbao, 11 de septiembre de 2020

Aizpea Urrutia Elorriaga
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento