



INFORME JUSTIFICATIVO DE NO DIVISIÓN EN LOTES

Iniciativa: A0025-0 MEJORA RED BARRIO MEAKAUR MORG A EXP.

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Contrato: PROYECTO DE MEJORA DE RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN EL BARRIO MEAKAUR DE MORG A

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. OBJETO DEL CONTRATO

La red de abastecimiento existente en el Barrio Meakaur ha sufrido diversas roturas a lo largo de los últimos años. Es por tanto objeto del presente proyecto dejar fuera de servicio la actual conducción de PEAD Ø110 mm de bajada desde el depósito de Morga y que abastece al barrio Meakaur. Para ello se proyecta una nueva conducción de Función Dúctil Ø100 mm en una longitud aproximada de 1.000 m. destacando el cruce de la carretera BI-3148 y del río Butrón. La totalidad del trazado discurre entre la vivienda situada en el número 12 y la zona centro del barrio Meakaur. Se contemplan del mismo modo, actuaciones complementarias tales como acometidas, desagües, hidrantes...

2. OBJETO DE LA OBRA

La mejora de la red existente en el Barrio Meakaur en Morga para asegurar el abastecimiento continuo y de calidad a todos los abonados del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en dicha localidad.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES

La ejecución del contrato íntegro, sin división en Lotes, supone una gestión más adecuada de las labores de control ambientales, de gestión de residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en las obras.

4. CONCLUSIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la división del contrato en lotes, lo cual permitirá desarrollar de manera más adecuada el proyecto.

Bilbao, 11 de septiembre de 2020

Aizpea Urrutia Elorriaga
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento

