

Personal adscrito al contrato de Explotación, Mantenimiento y Gestión de Averías de las Redes Secundarias de Abastecimiento de los municipios de Baitio, Barrika, Berango, Derio, Erandio, Fruz, Gamiz-Fika, Gatika, Gorliz, Larabetzu, Lemola, Lezama, Loini, Maruri-Jatabe, Murga, Mungia, Pientzia, Sondika, Sopelana, Urduliz y Leioa.

Categoría profesional	Tipo Contrato	Fecha antigüedad	Convenio Colectivo Aplicación	Salario Bruto Anual	Salario Variable	Total Salario	Total Coste Empresa Incl. SS
GR.PRO.4	00109	04/10/2004	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	36.515,81 €	11.185,44 €	47.701,25 €	64.301,28 €
GR.PR.2B	04015	(*) 01/08/2017	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	20.894,77 €	4.922,25 €	25.817,02 €	34.801,34 €
GR.PR.2B	00189	16/10/2003	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	22.308,55 €	3.592,13 €	25.900,78 €	34.914,26 €
GR.PR.2B	00189	01/04/2009	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	21.381,36 €	3.514,97 €	24.896,33 €	33.560,25 €
GR.PR.2A	00189	03/10/2003	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	24.502,83 €	10.200,48 €	34.703,31 €	46.780,07 €
GR.PR.2B	00189	15/07/2004	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	26.639,21 €	9.512,93 €	36.152,14 €	48.733,08 €
GR.PR.2A	00189	03/10/2003	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	25.568,57 €	10.530,24 €	36.098,81 €	48.661,20 €
GR.PR.2A	00189	09/10/2006	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	24.016,63 €	4.518,98 €	28.535,61 €	38.466,00 €
GR.PR.2B	00189	21/09/2007	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	23.609,04 €	7.178,44 €	30.787,48 €	41.501,53 €
GR.PR.2B	00189	05/05/2009	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	21.381,36 €	3.592,13 €	24.973,49 €	33.664,27 €
GR.PR.2B	00189	19/05/2009	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	21.381,36 €	3.592,13 €	24.973,49 €	33.664,27 €
GR.PR.2B	00189	12/01/2010	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	21.322,86 €	3.726,63 €	25.049,49 €	33.766,72 €
GR.PR.2B	00100	11/02/2010	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	21.322,86 €	9.181,37 €	30.504,23 €	41.119,70 €
GR.PR.3A	00189	14/03/2016	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	28.774,66 €	9.141,24 €	37.915,90 €	51.110,64 €
GR.PR.2B	04015	01/08/2017	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	20.894,77 €	3.592,13 €	24.486,90 €	33.008,35 €
GR.PR.2B	04105	21/07/2020	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	20.693,40 €	1.308,96 €	22.002,36 €	29.659,18 €
GR.PR.2B	00402	27/07/2020	Convenio Estatal Agua (2018-2022) + Acuerdos Complementarios	20.693,40 €	893,30 €	21.288,93 €	28.697,48 €

(*) El trabajador ha causado baja definitiva en la empresa con fecha 31/10/2020. Un nuevo trabajador se ha incorporado el 02/11/2020 con la misma categoría profesional y con un Salario Bruto Anual de 20.693,40 €

Salario Bruto anual:

Los salarios de los trabajadores para el año 2021 y siguientes se deberán calcular teniendo en cuenta la revisión salarial del 3,00 % según "VI Convenio Colectivo Estatal del ciclo integral del agua, publicado en B.O.E. 03/10/2019, convenio al que están adscritos la totalidad de los trabajadores, complementado con los acuerdos de fecha 26/03/2011 y de 1/11/2015, que se adjuntan como anexo al presente documento.

Salario Variable:

El total de importe corresponde al salario variable de cada uno de los trabajadores correspondiente a los últimos 12 meses (noviembre 2019 a octubre 2020). Incluye los importes satisfechos durante dicho periodo, en concepto de dietas, retén, guardias, horas extraordinarias y plus domingos. Todos estos costes deberán ser extrapolados e incrementados en los porcentajes de convenio a la situación futura del año 2021 (3,00 %) y futuros.



Bilbao, a 27 de Noviembre de 2020.

Adjunto se relaciona el personal que quedará incorporado al contrato de los municipios de la Zona B: LOTE2

fhimasa

PERSONAL SUBROGABLE USSA ZONA B - COSTE 2020

CATEGORIA PROFESIONAL (PUESTO DE TRABAJO)	COSTE SALARIAL FIJO AÑO	COSTE SALARIO VARIABLE AÑO	COSTE SALARIO TOTAL AÑO	ANTIGÜEDAD	TIPO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	CONVENIO
JEFE DE SERVICIO	73.535,86 €	2.848,00 €	76.383,86 €	02/11/1984	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
ENCARGADO DE SERVICIO	62.586,16 €	2.197,76 €	64.783,92 €	02/12/1985	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 1ª	40.671,27 €	3.843,58 €	44.514,85 €	15/04/1991	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 1ª	38.739,13 €	3.807,41 €	42.546,54 €	12/05/2009	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 1ª	39.222,16 €	4.387,60 €	43.609,76 €	24/06/2002	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 1ª	44.591,39 €	761,04 €	45.352,43 €	23/11/1998	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 1ª	40.188,24 €	5.103,79 €	45.292,03 €	01/04/1996	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 1ª	40.671,27 €	4.961,34 €	45.632,61 €	02/04/1990	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
PEON ESPECIALISTA	32.507,49 €	1.305,06 €	33.812,55 €	04/04/2017	OBRA		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
PEON ESPECIALISTA	33.004,80 €	1.753,22 €	34.758,02 €	14/06/2004	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
PEON ESPECIALISTA	32.224,40 €	1.372,70 €	33.597,10 €	02/05/2013	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
PEON ESPECIALISTA	31.945,17 €	1.309,77 €	33.254,94 €	23/11/2020	TEMPORAL	29/01/2021	CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
PEON ORDINARIO	31.823,20 €	1.141,56 €	32.964,76 €	15/01/2018	OBRA		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
AYUDANTE	32.946,35 €	1.395,49 €	34.341,84 €	09/02/2010	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 2ª	35.097,54 €	4.659,61 €	39.757,15 €	09/11/2007	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 2ª	35.097,54 €	5.967,28 €	41.064,82 €	01/04/2013	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 2ª	35.966,59 €	5.533,10 €	41.499,69 €	16/02/1998	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 2ª	35.097,54 €	5.604,84 €	40.702,38 €	18/10/2007	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
OFICIAL 2ª	35.097,54 €	2.736,18 €	37.833,72 €	02/03/2009	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
DELINEANTE 2ª	37.146,20 €	0,00 €	37.146,20 €	18/08/2004	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
DELINEANTE 2ª	37.980,17 €	0,00 €	37.980,17 €	01/10/2003	INDEFINIDO		CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
	826.140,01 €	60.689,28 €	886.829,29 €				

Coste salarial fijo:
Coste salarial variable

SALARIOS BRUTOS + COSTE SEGURIDAD SOCIAL (EMPRESA) + CUOTA FUNDAC.
DIETAS, VIGILANCIA (RETEN) SEMANAL, VIGILANCIA (RETEN) FESTIVOS

fhimasa
CIF: A-48 047 577 0894 442 90 19
+ Teléfono: 9 4911 49007-85880

Adjunto se relaciona el personal que quedará incorporado al contrato de los municipios de la Zona C: LOTE3

ASUNTO: PERSONAL A SUBROGAR EN EL SERVICIO DE EXPLOTACION.MANTENIMIENTO Y GESTION DE AVERIAS DE LA REDES SECUNDARIAS DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA C

Código	Antigüedad	Categoría	Contrato	% Jornada	Inicio contrato	Final contrato	Discapacidad	Comentario	SB	ANTIG. BASE	ANTIGÜ	TOTAL AÑO	ACTIVIDAD PLUS EXTRA	TOTAL AÑO	AJUSTE	PP EXTRAS VACACIONES	BRUTO ANUAL	VARIABLES		
3301	15/07/2004	ENCAR OBRA	401	100	15/07/2004		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	45,33 €	15,29 €	3,67 €	16.414,87 €	35,79 €	4,25 €	8.528,52 €	4.184,52 €	2.443,76 €	31.571,67 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3302	05/11/1986	OFICIAL 1ª	100	100	05/11/1986		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	41,51 €	13,84 €	6,23 €	15.992,23 €	32,15 €	4,25 €	7.753,20 €	3.832,04 €	2.519,57 €	30.097,04 €	-	
3303	09/08/1989	OFICIAL 1ª	100	100	09/08/1989		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	41,51 €	13,84 €	6,23 €	15.992,23 €	32,15 €	4,25 €	7.753,20 €	3.832,04 €	2.519,57 €	30.097,04 €	-	
3304	12/09/2008	PEON ESPC	109	100	12/09/2008		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	35,09 €	11,18 €	1,90 €	12.391,85 €	26,12 €	4,25 €	6.468,01 €	3.267,88 €	1.828,38 €	23.956,92 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3305	21/03/2017	OFICIAL 1ª	100	100	21/03/2017		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	41,51 €	13,84 €	0,69 €	14.137,67 €	32,15 €	4,25 €	7.753,20 €	3.832,04 €	1.983,08 €	27.705,99 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3306	10/10/2005	OFICIAL 2ª	401	100	10/10/2005		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	37,42 €	12,45 €	2,99 €	13.536,68 €	26,61 €	4,25 €	6.999,18 €	3.573,62 €	2.086,99 €	26.196,47 €	-	
3307	05/11/2009	PEON ESPC	401	100	05/11/2009		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	35,09 €	11,18 €	1,90 €	12.391,85 €	26,12 €	4,25 €	6.468,01 €	3.267,88 €	1.828,38 €	23.956,92 €	-	
3308	24/10/2005	PEON ESPC	100	100	24/10/2005		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	35,09 €	11,18 €	2,68 €	12.654,02 €	26,12 €	4,25 €	6.468,01 €	3.267,88 €	1.908,44 €	24.299,15 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3309	05/06/2008	PEON ESPC	109	100	05/06/2008		Trab. discap. grado minusvalía >= 33%	construccion Bizkaia	35,09 €	11,18 €	1,90 €	12.391,85 €	26,12 €	4,25 €	6.468,01 €	3.267,88 €	1.828,38 €	23.956,92 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3310	27/05/2009	JEF OBRA	100	100	27/05/2009		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	53,12 €	17,38 €	2,95 €	18.784,99 €	42,85 €	4,25 €	10.032,30 €	3.184,51 €	4.782,86 €	42.996,98 €	-	
3311	22/11/2018	PEON ESPC	109	100	22/11/2018		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	35,09 €	11,18 €	-	11.755,15 €	26,12 €	4,25 €	6.468,01 €	3.267,88 €	1.633,94 €	23.125,78 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3312	08/01/2018	OFICIAL 2ª	109	100	01/07/2016		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	37,42 €	12,45 €	0,62 €	12.744,24 €	26,61 €	4,25 €	6.999,18 €	3.573,62 €	1.848,35 €	25.166,39 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3313	08/01/2018	OFICIAL 2ª	109	100	01/07/2016		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	37,42 €	12,45 €	0,62 €	12.744,24 €	26,61 €	4,25 €	6.999,18 €	3.573,62 €	1.848,35 €	25.166,39 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3318	30/09/2019	PEON ESPC	410	100	30/09/2019		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	35,09 €	11,18 €	-	11.755,15 €	26,12 €	4,25 €	6.468,01 €	3.267,88 €	1.633,94 €	23.125,78 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3310	01/03/2007	OFICIAL 2ª	401	100	01/03/2007		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	37,42 €	12,45 €	2,12 €	13.244,73 €	26,61 €	4,25 €	6.999,18 €	3.573,62 €	1.999,44 €	25.816,97 €	-	
3322	10/07/2020	P.ORDIN.	402	100	27/11/2020		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	34,83 €	11,16 €	-	11.668,05 €	25,67 €	4,25 €	6.372,96 €	3.175,86 €	1.587,93 €	22.804,80 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
3324	13/07/2020	PEON ESPECIALIS	402	100	13/07/2020		Sin discapacidad	construccion Bizkaia	35,09 €	11,18 €	-	11.755,15 €	26,12 €	4,25 €	6.468,01 €	3.267,88 €	1.633,94 €	23.125,78 €	Retén L-V: 15€ Retén F: 40€	
5525	06/05/2019	DEL 2ª	100	100	06/05/2019		Sin discapacidad	oficinas despachos Bizkaia	1.206,50 €	-	-	14.478,00 €	3.902,52 €	241,68 €		3.619,56 €	-	-	22.241,76 €	-

- Los Brutos anuales indicados NO contienen dietas, s/ el convenio indicado.
- El trabajador 3311 (actualmente con contrato 189) sustituía en su momento al trabajador 3112 que ha agotado la reserva de puesto (por lo que no aparece en tablas)
- El trabajador 3318 con contrato 410 cubre al trabajador 3110 (con reserva de puesto hasta el 03.04.21)

En virtud del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece como parte de información que se debe aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Toda la información incluida esta actualizada a la fecha de la presente. En Ortuella a 02 de diciembre del 2020.

Ansareo Obras, Construcciones y Conservación, S.A.
Pol. Ind. Granada, Pabellón M-1- 48530 Ortuella. Bizkaia Tfno: 94 635 47 14 - Fax: 94 635 48 28
ansareo@ansareo.com - www.ansareo.com

40856081P
SANTIAGO
ANSAREO (R:
A48679096)
Firmado digitalmente
por 40856081P
SANTIAGO ANSAREO
(R: A48679096)
Fecha: 2020.12.02
16:56:49 +01'00'