C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

EXPEDIENTE N° 2615

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LA OBRA DE PROTECCION DE INSTALACIONES CON SISTEMAS ELECTRONICOS.

Tipo

Contrato sujeto a regulacién armonizada OSlI XINO
XOrdinar :
Tramitacion expediente XOrdlln.arlo, OUrgente, OO Emergencia,
CAnticipada
Abierto

O Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)
O Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador:

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

2.- Organo de contratacion:

O Comité Directivo
O Presidente
Gerente

3.- Responsable del contrato:

Isabel Luquin Maroto

4.- Datos de contacto Subdireccion de
Contratacion:

contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas: Tfno.94 4873100

5.- Perfil de contratante:

www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO

ELECTRONICOS

nominativa de las instalaciones

- Sistema de intrusion.

- Interfonia / Megafonia.

3.-Division en lotes: [0 Si X No

1.-Objeto del contrato: OBRA DE PROTECCION DE INSTALACIONES CON SISTEMAS

2.-Necesidades a satisfacer: Proteger de manera fisica las instalaciones indicadas con diferentes
sistemas de seguridad que permitan al departamento de seguridad del CABB/BBUP la deteccion
de intrusiones no controladas, asi como disponer de un control en tiempo real de la ocupacion

Para ello se pretende instalar diferentes sistemas de seguridad, concretamente:

- Sistema de videovigilancia — CCTV.

- Sistema de control de accesos Online.

- Plataformas de gestion / Puesto de control de seguridad.

Justificacién de la no division en lotes: Las instalaciones contempladas en el proyecto
comunicaran con el puesto de control de seguridad situado en la EDAR de Galindo, por lo que,
la programacion y configuracion por personal de diferentes empresas, podria acarrear
problemas a la hora de coordinar los trabajos de integracién, la utilizacién de los recursos y el
diagnéstico sobre la responsabilidad de cada una de las empresas integradoras en caso de
problemas con las nuevas comunicaciones instaladas
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

B.- OBJETO DEL CONTRATO

4.-CPV:
Cadigo CPV: 31625300-6 ; 35121700-5; 35125300-2; 42961100-1 ; 45310000-3 ; 45312200-9

Descripcion:Sistemas de alarma antirrobo - Sistemas de alarma- Camaras de seguridad -
Sistema de control de acceso - Trabajos de instalacién eléctrica - Instalacion de sistemas de
alarma antirrobo

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
O Sl

NO
Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa: No se aplica

6.-Naturaleza Juridica
Administrativa [0 Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO

1.-Presupuesto de licitacién CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
(I.V.A excluido) CINCUENTA CON SESENTA Y CINCO
(146.750,65) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 146.750,65 Euros
Lotes:

O sl

NO

Valor estimado lotes:

3.-Sistema de determinacién del precio:
0 Tanto alzado
Precios unitarios

4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacion Presupuestaria del Gasto del
contrato son:

Ano 2021:  partida 169.31-623.02 euros  132.075,59 euros sin IVA

Afo 2022: partida 169.31-623.02 euros 14.675,06 euros sin IVA

5.-Revision de precios:
O sl
No

6.-Financiaciéon con Fondos externos:
O Sl KNO
Tipo de fondo: % de cofinanciacion:

7.-Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales. Se certificaran unidades enteras o
porcentajes segun corresponda al grado de avance de los trabajos, con las siguientes
observaciones:

Se abonara en concepto de acopio de “equipos” segun los topes que fija la Ley una vez
recepcionados en obra y siempre contra avales.

Segun el grado de avance de la obra, se abonara hasta un maximo del 70% de lo ejecutado. El 30%
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

C.-PRECIO DEL CONTRATO
restante se abonara de la siguiente forma:
¢ Legalizacion de las instalaciones y finalizacion de las pruebas: 10%

e Entrega documentacién definitiva: 10%.
e Firma del acta de recepcion definitiva: 10%.

Se retendra un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran de
software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y senales. Estas partidas seran
abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo.

8.-Abonos a cuenta: No

D.-PLAZO DEL CONTRATO

1.-Duracién total

SEIS (6) MESES.

2.-Plazos parciales.

O SI X NO

3.-Prérroga

O SI X NO

4.-Plazo de garantia: 2 afios que comienza en la fecha de la firma del acta de recepcién definitiva.
La garantia debe cubrir todos los gastos; mano de obra de montaje y desmontaje, embalaje,
transporte, reparacion o sustitucion, pruebas, etc... de los equipos e instalacion.

5.-Lugar ejecucién del contrato: Instalaciones del Consorcio de Aguas

6.-Trabajos susceptibles de recepcién parcial O Si NO.

E.- GARANTIAS
XGarantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacién
0 Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos el valor estimado del contrato. (146.750,65 euros)

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

e Experiencia en la realizacion de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, que acreditard mediante la relacién de los trabajos o suministros efectuados por el
interesado en el curso de los diez ultimos afios, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo
sera que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato (102.725,45 €)

o Certificado acreditativo de la empresa que vaya a realizar los trabajos de programacion de SCADA
de poseer cualificacion de “Certificado Archestra” por Wonderware.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

No se considerara la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Si, el resto de
exigencias.
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HABILITACION PROFESIONAL
¢ Serempresade Seguridad privada, registrada como tal en el Registro nacional de seguridad Privada
del ministerio del Interior y autoriza a ejercer las actividades objeto de este proyecto.
e Laempresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico debe disponer del certificado de Instalador de Baja
Tension en la categoria especialista de Sistema de supervision, control y adquisicion de Datos.

CLASIFICACION EMPRESARIAL
CLASIFICACION EMPRESARIAL O Si, Facultativa K No

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracién responsable.
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Documento n° 1.

Los licitantes deberan presentar una memoria técnica y metodologia de la ejecucion del proyecto
donde propongan el alcance de cada una de las actividades, su metodologia, procedimiento de trabajo,
contenido basico y organizacion.

Documento n° 2.

Relacion de los equipos y materiales ofertados con las caracteristicas principales y sus referencias
comerciales completas. Seran invalidas mas de una opcidn, descripciones genéricas, o expresiones
como “similar”. Los materiales ofertados seran vinculantes, no pudiéndose sustituir una vez adjudicada
la oferta, salvo autorizacion escrita de la Direccidn Facultativa del CABB.

Aquellas empresas que quieran aportar catalogos comerciales, éstos deberan recogerse en anexos
independiente en la que no se permitira la inclusién de ninguna otra documentacion evaluable.

Se deberan aportar cartas de compromiso y/o certificados de formacion de los fabricantes de las marcas
ofertadas.

Documento n°® 3.
Se debera presentar los siguientes documentos:

e Estudio de detalle sobre la cobertura de las camaras a instalar, dimensionamiento de
grabadores, almacenamiento, asi como una prediccién sobre retencion de la grabacién en
los grabadores. Dicho estudio dispondra adicionalmente de planos de representacion de
cobertura de las camaras que deberan indicar el nivel de resolucion en cada punto de la
escena expresado en pixeles/m.

e Arquitectura de comunicaciones de la solucién planteada.

Documento n° 4.

Deberan incluir un diagrama de Gantt que refleje la planificacion realizada, indicando la asignacion de
recursos, camino critico y tareas clave.

Documento n° 5

Organigrama del personal de obra con formacién y experiencia de cada figura representativa. Debera
aportar referencias de trabajos realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza y acompanados
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
con cartas de prueba de los clientes finales (de los ultimos 5 anos); Fotocopia de su titulo académico.
Acreditacion del curso basico de seguridad laboral.

Documento n° 6

Debe aclarar qué tareas de la obra va a subcontratar; y qué partes va a ejecutar con personal propio.
También debera presentar la carta de compromiso de las empresas subcontratadas, en el caso de
haberlas.

No se podra subcontratar la instalacion y parametrizacion de los sistemas de proteccion electrénicos.

Documento n°7.
Se debera presentar una carta de Compromiso de la garantia ofertada y/o garantias extendidas

INCUMPLIMIENTOS TECNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSION DE LA OFERTA

e Presentar una oferta que incumpla algun requisito exigido en el PPTP o condiciones
administrativas.

e Que los equipos ofertados no cumplan con las especificaciones técnicas minimas
exigidas.

¢ No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como
“o similar “

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
Proposicion _econdmica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econdémica se complementara con:
Relacion de Precios Unitarios

Los licitantes cumplimentaran todos y cada uno de los puntos que configuran el cuadro de precios
unitarios (Cuadro de precios 1, y Cuadro de precios 2) conservando la misma numeracion. Cada uno
de dichos precios es indivisible.

Mediciones y/o presupuesto.
Cada precio tiene asignada una medicion que no podra ser alterada por los licitantes.

Para la elaboracion de los precios unitarios, y Mediciones y/o presupuesto se adjunta una copia del
presupuesto en Presto y otra hoja Excel (no tienen caracter contractual), se entregan para facilitar la
confeccion del presupuesto por parte del Contratista. (Ver Doc 4 Mediciones y Presupuesto del
proyecto).

Los precios que tienen caracter contractual estan definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La senalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacién electronica de las ofertas X SI O NO
Direccion Plataforma electrénica de presentacion de ofertas electronicas:

Subdireccién de Contrataciéon -Kontratazio Zuzendariordetza Pagina 5



C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XMesa de Contratacion

Presidente:
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares):

D. Ekaitz Mentxaka Corral.

D. Xabier Orue Moro

Dia. Itziar Zarate Urrutia.

D. Gerardo Latorre Pedret.

D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacion:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econdmicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

270 = ) PSSR 50 puntos
(Bmax + BM)/ 2., 48 puntos
BM 47 puntos
0,8 XBM. ..o 46 puntos
0,6 XBM ..o 44 puntos
Presupuesto licitacion...........cccccccceeeiiiiiieeneenens 0 puntos

Dénde:
¢ Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacion, expresada en tanto por ciento.

e Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica

e BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si 0<Bi<=0,6 x BM

Bi
Pi= x 44
0,6 x BM
Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM
(Bi- 0,6 x BM)
Pi= 44 + X2
0,2 x BM
Si 0,8 x BM < Bi <= BM
(Bi-0,8 x BM)
Pi= 46 +
0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X2
(Bmax - BM)

Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BM - Bmax)
Pi= 48 + X2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

1.- Memoria Técnica y Metodologia de la ejecucion ........................ entre 0- 30 puntos

¢ Identificacién de los aspectos clave del contrato, nivel de concrecion e inexistencia de
contradicciones o ambigledades en la oferta. Identificacion de aspectos mejorables en los
pliegos de prescripciones y demas documentos del contrato.

¢ Programacion de los trabajos con asignacion de recursos.

2.- Medios a disposiciondelaobra ...........ccccoiiiiiiiiiiiiiii e entre 0- 20 puntos

e Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalacion

e Organizacion y equipos de trabajos
2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor numero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:
Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en union temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
Sera motivo de exclusion no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracion técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Las sefaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del mismo, asi
como los hitos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista incurriera en
demora de dicho plazo o hitos parciales, la penalizacion sera la que se indica a continuacion. Si la
penalizacion por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podra iniciar la rescision del
contrato.
La suma de las penalidades no podra ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.
Hitos parciales

Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de los trabajos, de cara
al control de las obras y aplicacion de penalizaciones:
- Entrega del programa de calidad ............ccccco oo mes 1

- Ingenieria de detalle de las 4 instalaciones y plan de seguridad

Y SAIUA e mes 2
- Ejecucioén de la primara instalacion...............ccccooiiiiiiiice mes 3
- Ejecucion del resto de instalaciones ..........ccccvvvvviiiiiiiii e, mes 5
- Entrega de documentacion ............ccooiiiiiiiiiiii e mes 6

Penalizaciones
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M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se
contaran desde la firma del acta de replanteo.

- La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de
gracia se aplicara para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de
retraso con un tope total del 10% del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva
la facultad de rescindir el contrato

- Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o
sean deficientes, seran rechazados y computaran como trabajos no presentados. Sera la
propiedad (CABB) quien determinara segun su criterio

- Laausencia a las reuniones que sea convocado podra ser penalizada con 500 €.

- Penalizacion por trabajos deficientes. Se penalizara con 1.000 € por cada amonestacion
por un trabajo deficiente
- Penalizaciones por accidentes de trabajo:

o Cada vez que NO se comunique a la Direccion de Obra durante las primeras
24 horas desde su suceso (incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente
0 accidente sera sancionado con:

= Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y
asi sucesivamente (500 x ni).

= Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y
asi sucesivamente (1.000 x na).

o Porcada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizara con 500
€.

o Por cada accidente grave (0 mas severos), excluidos los accidentes “in-itinere”, se
penalizara con 1.000 €. Y ademas, con 150 €/dia de baja de cada uno de los
trabajadores afectados. Los trabajadores seran los de la obra, los del Consultor
(incluidos los subcontratados), y la persona del CABB o de otras empresas que
trabajen en la planta.

- Penalizaciones por uso de fuentes de energia o de agua no autorizadas por la Propiedad
para la obra. Se penalizara con 500 € cada vez.

- Por no informar a los transportistas para equipos o materiales de la obra del punto de
descarga, o su recorrido hasta el mismo o no darles un recorrido dentro de la planta. Se
penalizara con 250 € cada vez.

- Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizara con 1.000 € cada vez.

- Por ocupar las vias de circulacién de la planta sin autorizacion de la Propiedad (incluso por
descargar camiones). Se penalizara con 500 € cada vez.
Estas penalizaciones se aplicaran siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales.

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aplica

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION
No se podra subcontratar la instalacidn y parametrizacion de los sistemas de proteccion electrénicos.
Cualquier otro servicio o trabajo a subcontratar dentro de estas clausulas seran siempre previa
autorizacién del CABB y en los margenes que permita la Ley de Contratos del Sector Publico. Los
licitantes deberan indicar en su oferta técnica cuales seran los trabajos que subcontrataran y aportaran

compromisos_contractuales con las empresas con las que acuerden la prestacion de los servicios,
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O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION
indicando el grado de compromiso y garantia de cumplimiento de los trabajos subcontratados.

P.- SUBROGACION

No
Q.- RECURSO ESPECIAL

O Sl
NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
e  Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevencion del CABB-BBUP.
e Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB-BBUP.
e  Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud.
e Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo.
e Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 8 del PPTP.
e Los trabajos estaran sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberan

interrumpir o posponer en cualquier momento si asi se requiriese por el CABB-BBUP (de forma
arbitraria). Su incumplimiento, podra ser motivo rescision del contrato.

o El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se
desplazara a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo
trabajos nocturnos, en fines de semana, grandes tiempos muertos durante la realizacion de los
trabajos y suspensién temporal e imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo
ello sin coste adicional alguno para el CABB-BBUP. EI Adjudicatario no tendra una
compensacion econémica extraordinaria por tal motivo y en consecuencia, debera valorar
dichos condicionantes en los precios de obra. El incumplimiento de este requisito podra suponer
la rescision del contrato.

¢ Una averia grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario,
podra suponer la rescisién del contrato.

e En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podra rescindir
el contrato.

e Se debera de asistir a todas las reuniones a las que se convoque al contratista. En aquellas
reuniones de seguimiento de la obra el contratista sera el responsable de la redaccion de un acta
de reunién y su envio al CABB para su aceptacion y comentarios en caso necesario.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario debera adscribir a la obra un delegado con capacidad suficiente para la toma
de decisiones y representar al contratista en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.
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