

### Aclaración Duda planteada

Acabamos de localizar una discrepancia entre el PCAP y el presupuesto.

En el apartado H de la carátula, página 6 se incluye un cuadro con la relación de las partidas alzadas en las cuales se debe ofertar el mismo precio que figure en el Presupuesto de licitación.

Para la partida 261067:

El presupuesto fija un precio de 543,38 (presupuesto de ejecución material), equivalente a 646,62 (presupuesto ejecución contrata)

|        |    |                                                                                                                       |                                                                    |        |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 261067 | PA | PARTIDA ALZADA PARA<br>LEGALIZACIONES, VISADO, DERECHOS<br>DE ENGANCHE Y ACOMETIDA EN<br>DEPÓSITO DE AGUA DE LIMPIEZA | QUINIENTOS CUARENTA Y TRES<br>EUROS con TREINTA Y OCHO<br>CÉNTIMOS | 543,38 |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|

Proyecto actualizado del Tanque de Tormentas de Galindo. Tramo: Beurko - Zuazo  
Presupuesto

45

Pero en la carátula del pliego no coincide el importe:

| Código   | Descripción                                                                                      | Precio     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 261001   | P.A. PARA LEGALIZACIONES, VISADO, DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA EN OBRA DE DERIVACIÓN         | 2.433,57 € |
| 261002   | P.A. PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN OBRA DE DERIVACIÓN                   | 3.707,55 € |
| 261002N  | P.A. PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DESVIOS CUADROS ELÉCTRICOS EN ALIVIO ZUAZO                       | 3.707,55 € |
| 261067   | P.A. PARA LEGALIZACIONES, VISADO, DCHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA EN DEPÓSITO DE AGUA DE LIMPIEZA  | 3.707,55 € |
| 261076   | P.A. PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN DEPÓSITO DE AGUA DE LIMPIEZA         | 1.982,54 € |
| 261067BB | P.A. PARA LEGALIZACIONES, VISADO, DCHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA EN TOMA DE AIRE PARA VENTILACIÓN | 646,62 €   |
| 261068   | P.A. PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN VENTILACIÓN INTERMEDIA               | 1.486,91 € |

Se ha detectado una discrepancia entre las partidas alzadas identificadas en el PCAP y las incluidas en el presupuesto del proyecto.

En concreto, para la partida 261067 se ha definido en el PCAP un importe asociado de 3.707,55 euros. Sin embargo, en el presupuesto del proyecto, el importe asociado a esa partida es de 646,62 euros (IVA excluido).

**Procede aclarar, de cara a la elaboración de las ofertas económicas, que el importe a considerar para esa partida y el resto, es el contemplado en el presupuesto del Proyecto.**

