



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA BOMBA DE RECIRCULACION INTERNA PARA EL PROCESO BIOLOGICO DE LA EDAR GALINDO

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Condiciones Administrativas

ANEJO I PRECIOS UNITARIOS



1. PRECIOS UNITARIOS DE LICITACIÓN

COD	Concepto	Unid.	Unit.
1	Suministro, montaje y puesta en marcha de la bomba de recirculación de fangos FLYGT PL-7065/705 para balsa del tratamiento biológico de la EDAR de Galindo. En las condiciones indicadas en el PPTP.	u	59.000,00
2	La realización de cualesquiera obras y/o modificaciones en la instalación necesarias para el correcto montaje y puesta en marcha de la bomba suministrada. Incluyendo todo lo necesario: suministro de nuevo zócalo de la bomba, equipos auxiliares (andamios, grúas, etc.), mangueras eléctricas de fuerza y señales y su conexionado, requisitos de PRL, etc. Incluso, desmontaje de todos los elementos actuales innecesarios.	u	3.400,00
3	La realización de cualesquiera obras y/o modificaciones en la instalación necesarias para devolverla a la situación inicial en caso de que no se supere el período de pruebas. Incluyendo todo lo necesario: instalación del zócalo de la bomba original, equipos auxiliares (andamios, grúas, etc.), mangueras eléctricas de fuerza y señales y su conexionado, requisitos de PRL, etc.	u	3.400,00

2. PRECIOS UNITARIOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

COD	Concepto	Unid.	Unit.
1	Suministro, montaje y puesta en marcha de la bomba de recirculación de fangos FLYGT PL-7065/705 para balsa del tratamiento biológico de la EDAR de Galindo. En las condiciones indicadas en el PPTP.	u	
2	La realización de cualesquiera obras y/o modificaciones en la instalación necesarias para el correcto montaje y puesta en marcha de la bomba suministrada. Incluyendo todo lo necesario: suministro de nuevo zócalo de la bomba, equipos auxiliares (andamios, grúas, etc.), mangueras eléctricas de fuerza y señales y su conexionado, requisitos de PRL, etc. Incluso, desmontaje de todos los elementos actuales innecesarios.	u	
3	La realización de cualesquiera obras y/o modificaciones en la instalación necesarias para devolverla a la situación inicial en caso de que no se supere el período de pruebas. Incluyendo todo lo necesario: instalación del zócalo de la bomba original, equipos auxiliares (andamios, grúas, etc.), mangueras eléctricas de fuerza y señales y su conexionado, requisitos de PRL, etc.	u	