

ASUNTO: Ampliación de Plazo. Exp. 2617

En relación con el expediente nº **2671** la **“OBRA DE REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE LA FLORIDA EN POTUGALETE”** se comunica que se amplía el plazo de entrega de las plicas hasta el día **22 de Octubre de 2021**, finalizando el plazo a las 13:00 horas.

Atentamente,

Subdirección de Contratación