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 RENOVACIÓN DEL FILTRO DE ARENA Nº 4 DE LA ETAP DE GOROZIKA  

INFORME JUSTIFICATIVO DE NO DIVISIÓN EN LOTES 

 

Contrato: OBRAS DE RENOVACIÓN DEL FILTRO DE ARENA Nº4 DE LA ETAP GOROZIKA 

Subdirección gestora: Subdirección Explotación Abastecimiento 

Responsable del contrato: Mikel Bartolomé Quintano 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Actualmente la ETAP Gorozika, ubicada en el municipio de Ondarroa, dispone de varios filtros de arena, 

dos de los cuales están formados por placas de hormigón prefabricado que se encuentran en mal 

estado.  

Es por tanto objeto de este contrato la renovación de uno de estos filtros para asegurar el 

abastecimiento continuo y de calidad a todos los abonados del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia. 

2. OBJETO DE LA OBRA 

Dos de los filtros de arena existentes en la ETAP Gorozika disponen de placas de hormigón que están en 

mal estado, provocando la mezcla entre el agua filtrada y sin filtrar, y episodios puntuales de turbidez 

que deben ser controlados y vigilados de forma exhaustiva por el personal de la ETAP. La renovación 

contempla la demolición y retirada del filtro nº4 existente y la colocación de un nuevo filtro formado 

por estructura metálica de aceros inoxidable AISI 316-L.  

La nueva tipología de filtro prevista además de suponer una mejora en los parámetros de calidad del 

agua filtrada, supondrá una ventaja en lo que al mantenimiento del filtro se refiere, ya que facilitará las 

condiciones de acceso al interior de este. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 

La ejecución del contrato íntegro, sin división en Lotes, supone una gestión más adecuada de las labores 

de control ambientales, de gestión de residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en 

las obras. La no división de lotes facilita la correcta ejecución de los trabajos del punto de vista técnicos 

y la optimiza el control de la ejecución global del contrato.   

4. CONCLUSIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la división del contrato en 

lotes, lo cual permitirá desarrollar de manera más adecuada el proyecto. 
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Fdo.: Mikel Bartolomé Quintano 

Responsable del Contrato 

 
Fdo.: Susana Coego Cancela 

Técnica Encargada 

 


