



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DEL ANR (AGUA NO REGISTRADA)

Documento 2 Justificación de no disposición de medios

1. OBJETO

El objetivo del trabajo es la consolidación de los datos de los distintos sistemas de información para la gestión de los abonados, acometidas y redes, y la mejora en la monitorización y el control de los grandes consumidores de los municipios. Este proyecto será una fase piloto de un proyecto global de reducción del agua no registrada (en adelante ANR), que se desarrollará en 3 municipios (Santurtzi, Sopela y Galdakao), de forma que sirva para validar la metodología de trabajo para futuras fases más.

Los trabajos se desarrollarán en tres fases diferenciadas:

- Fase 1: Consolidación de información entre los sistemas de información del CABB: SIGA, GIS y Baseform
- Fase 2: Comprobación y contraste en campo con la información consolidada e identificación de grandes consumidores y carga de los inventarios actualizados en los sistemas de información.
- Fase 3: Elaboración del Plan de Acciones para la Reducción del ANR (PARA). El contrato que en base al presente pliego se realizará, tiene por objeto la asistencia técnica para control e inspección de los trabajos de mantenimiento y operación de las redes municipales que gestiona el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en adelante CABB.

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIO
PROCEDIMIENTO:	ABIERTO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
TIPO DE LICITACIÓN:	146.933,70 €(I.V.A. excluido)

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DISPOSICIÓN DE MEDIOS

La Subdirección de Redes Municipales no dispone de medios propios (personal en plantilla, ni medios materiales, vehículos...) para la realización de los trabajos que implica la ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DEL ANR (AGUA NO REGISTRADA).

Bilbao, 30 de agosto de 2021

Gorka Robredo Arzuaga
Responsable de Área de operaciones y mantenimiento de redes

Juan Luis Mozo Bikandi
Subdirector de Redes Municipales