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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

INFORME JUSTIFICATIVODE NO DIVISIONEN LOTES

Contrato: Obra de NUEVO ABASTECIMIENTO AL BARRIO DIMUTIO EN
ARRIGORRIAGA

Subdireccién gestora: Subdireccion de Proyectosy Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato:  Cristina Gortazar Salazar

1. JUSTIFICACION DE LA NODIVISION DEL CONTRATO EN LOTES

Actualmente el barrio Dimutio en el término municipal de Arrigorriaga esta abastecido mediante agua
de captaciones lo que supone problemas de calidad y de continuidad del suministro a los abonados
del CABB en el citado barrio.

El presente proyecto tiene por objeto abastecer a la zona con agua de la red general de
abastecimiento para lo que serd necesario unir la red secundaria de este barrio con la red existente en
el barrio Markio de Ugao Miraballes a través de una nueva conduccion de PEAD DN63.

La ejecucion del contrato integro, sin division en Lotes, supone una gestién mas adecuada de las
labores de control ambientales, de gestiéon de residuos y de aplicacién de las normas de Seguridad y
Salud en las obras.

2. CONCLUSION

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la division del contrato en
lotes, lo cual permitird desarrollar de manera mds adecuada el proyecto.

Bilbao, 23 de noviembre de 2021
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Cristina Gortazar Salazar Nerea Landaburu Aranzabal
Responsable de contrato Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento
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