



JUSTIFICACIÓN DE NO LOTES PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LAS 3 SEDES PRINCIPALES DEL CABB

El contrato para la renovación de la infraestructura de red de las 3 sedes principales del Consorcio de Aguas, en adelante CABB, no se divide en lotes debido a se solicita un servicio de mantenimiento integral del parque de los equipos a suministrar y su separación en lotes haría más difícil la gestión de las incidencias pudiendo entrar en conflicto en caso de atención por más de una empresa.

Bilbao, a 12 de enero de 2022

El Gestor del Contrato
Marian Mena