



OBRA DE REFORMA DEL BOMBEO PARQUE DE ATRACCIONES DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEJO I EXISTENCIA DE LOTES

Las características del contrato no permiten la división en lotes. Al tratarse de una Obra de reforma de instalaciones no se aprecian agrupaciones diferenciadas de suficiente entidad que puedan ser objeto de separación del Contrato en lotes.

Bilbao a 12 de mayo de 2022

Xabier Bikandi Markaida
Responsable Área Mantenimiento Abastecimiento