



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN EL BARRIO DE LARRAZABAL, ARTEA

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

La red de abastecimiento existente en el barrio Larrazabal de Artea se encuentra en un estado deficiente y sufre diversas roturas mermando el nivel del servicio ofrecido a los abonados de la zona.

Dentro del programa de inversión del 201-2024, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 22 de Junio de 2021, se contempló la ejecución de la obra MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN EL BARRIO DE LARRAZABAL, ARTEA.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN EL BARRIO DE LARRAZABAL, ARTEA para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El contrato tiene por objeto renovar las redes de abastecimiento existentes (impulsión y distribución) debido a las reiteradas roturas que sufre.

Se dejarán fuera de servicio las redes actuales mediante la instalación de conducciones de PEAD DN63 PN16.

Portanto, se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN EL BARRIO DE LARRAZABAL, ARTEA, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de ciento treinta y cinco mil veintinueve euros con noventa céntimos (135.029,90 €).

Bilbao, 1 de junio de 2022

VºBº

Aizpea Urrutia Elorriaga
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento