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A0048-0 Investigación hidrogeológica en Urberuaga-Ubilla, T.M. Markina- Xemein  
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INFORME JUSTIFICATIVO DE NO DIVISIÓN EN LOTES 

Contrato: Proyecto Constructivo del Sondeo Urberuaga A (Markina-Xemein, 

Bizkaia) 

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento 

Responsable del contrato: David Díez Lopez 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato de obra es la ejecución de 2 piezómetros, y posterior sondeo de investigación 

hidrogeológica (así como su ensayo, en caso de que resulte positivo), en el entorno del antiguo 

Balneario de Urberuaga (T.M. de Markina-Xemein), con vistas a estudiar el posible aprovechamiento 

de las aguas del manantial Urberuaga como recurso para abastecimiento, que permita paliar el déficit 

de recurso del sistema Iparragirre-Markina y satisfacer así, con garantía suficiente, tanto la demanda 

para abastecimiento humano actual como la futura en la comarca del Artibai.  

2. OBJETO DE LA OBRA 

El objeto de la obra es la ejecución de 2 piezómetros, y posterior sondeo de investigación 

hidrogeológica (así como su ensayo de bombeo, en caso de que resulte positivo), en el entorno del 

antiguo Balneario de Urberuaga (T.M. de Markina-Xemein). 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 

Dado que se trata de una actividad puntual, la ejecución del contrato integro, sin división en lotes, 

supone una gestión más adecuada de las labores de control ambientales, de gestión de residuos y de 

aplicación de las normas de Seguridad y Salud en las obras. 

4. CONCLUSIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la división del contrato en 

lotes, lo cual permitirá desarrollar de manera más adecuada el proyecto. 
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David Diez Lopez
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento

1 de junio de 2022
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