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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRA DE ELECTRIFICACIÓN, CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS Y LEGALIZACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN DEL CABB (4ª FASE). EXPEDIENTE Nº 2805

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Xabier Bikandi Markaida
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: LAS OBRA DE ELECTRIFICACIÓN, CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS Y 
LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN DEL CABB (4ª FASE)
2.-Necesidades a satisfacer:  Corregir las anomalías detectadas y el registro de las instalaciones 
eléctricas a grado de voluntariedad en la Delegación de Industria. Igualmente se pretende 
electrificar instalaciones que hasta la fecha carecen de instalación eléctrica y que es necesario de 
cara a mejorar la calidad y garantía de suministro de la red de Abastecimiento.
3.-División en lotes: ☒ Sí ☐ No

Descripción e importe de lote:
LOTE 1. RED PRIMARIA 600.537,90 €
LOTE 2. RED SECUNDARIA 204.582,08 €
LOTE 3. PRESA ZOLLO 202.633,10 €
TOTAL 1.007.753,08 €

Limitación a la participación/adjudicación: Los licitadores podrán ofertar a los tres lotes 
indistintamente, bien       de forma individual o como integrante de una Unión Temporal de Empresas.

El adjudicatario del lote 1 no podrá coincidir con el adjudicatario de cualquiera de los otros dos 
lotes. El mismo licitador podrá resultar adjudicatario de los lotes 2 y 3.

En primer lugar, se evaluará el lote nº 1, en segundo lugar, el lote nº 2, y por último el lote nº 3. 
Aquel licitador que resulte primer clasificado del lote nº 1 no podrá ser propuesto primer clasificado 
de los lotes nº 2 y nº 3.

Sin embargo, su proposición económica sí será computada a efectos de determinar la 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/


Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 2

B.- OBJETO DEL CONTRATO
clasificación de las ofertas así como para el cálculo de la baja media.

La renuncia o desistimiento por parte de un licitador supondrá, automáticamente, la renuncia 
expresa de su oferta a los tres lotes, bien de forma individual o como integrante de una Unión 
Temporal de Empresas

4.-CPV:
Código CPV: 45310000-3
Descripción: Trabajos de instalación eléctrica

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:  No se aplica

6.-Naturaleza Jurídica
           ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

UN MILLÓN SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS Y OCHO 
(1.007.753,08) CENTIMOS

2.-Valor estimado del contrato: 1.007.753,08 Euros
Lotes:
☒ SI

LOTE 1. RED PRIMARIA 600.537,90 €
LOTE 2. RED SECUNDARIA 204.582,08 €
LOTE 3. PRESA ZOLLO 202.633,10 €
TOTAL 1.007.753,08 

€
 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:
Partida presupuestaria 622.01.169.31.

Año 2023: 403.101,23 € (LOTE 1 240.215,16 €; LOTE 2 81.832,83 €; LOTE 3 81.053,24 €)
Año 2024: 604.651,85 € (LOTE 1 360.322,74 €; LOTE 2 122.749,25 € LOTE 3 121.579,86 €)

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
Tipo de fondo:         % de cofinanciación: 
7.-Forma de pago: Ordinaria. 
Se certificarán unidades enteras o porcentajes según corresponda al grado de avance de los 
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C.-PRECIO DEL CONTRATO
trabajos, con las siguientes observaciones:

Se abonará en concepto de acopio de “equipos” según los topes que fija la Ley una vez 
recepcionados en obra y siempre contra avales.

Según el grado de avance de la obra, se abonará hasta un máximo del 80% de lo ejecutado 
por cada proyecto. El 20% restante se abonará de la siguiente forma:

 Legalización de las instalaciones y finalización de las pruebas: 10%
 Entrega documentación definitiva: 10%.

Se retendrá un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que 
requieran de software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y señales. 
Estas partidas serán abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo

8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

              QUINCE (15) MESES.

Teniendo en cuenta los condicionantes para la normal explotación, así como la necesidad de 
garantizar la disponibilidad operativa de las instalaciones, los licitadores no podrán, en sus 
ofertas, reducir el plazo de ejecución del Contrato dado que éste incluye tanto el tiempo neto de 
ejecución de la obra como los tiempos muertos que por razones operativas concurrirán a lo largo 
del Contrato.

2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía: 1 (UN) AÑO de garantía, contada desde la firma del acta de recepción 
definitiva. La garantía debe cubrir todos los gastos; a saber: mano de obra de montaje y 
desmontaje, embalaje, transporte, reparación o sustitución, pruebas e instalación y puesta en 
servicio operativo de los equipos etc 
5.-Lugar ejecución del contrato: .Diversas instalaciones del Consorcio de Aguas
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☐ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
- Lote 1: No se exige 
- Lote 2 y 3: Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 

últimos concluidos deberá ser al menos una vez la anualidad media del contrato. Lote 1: 
163.665,66 euros; Lote 2: 162.106,47 euros

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
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- Lote 1: No se exige
- Lote 2 y Lote 3:
 Relación de obras o trabajos similares al objeto del Contrato efectuados en el curso de los 5 

últimos años acreditados mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario:

Se deberá cumplir la siguiente condición: el importe anual acumulado en el año de mayor         
ejecución ha de ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
LOTE 1:

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí ☐ No
- Grupo I; Subgrupo 6; Categoría 3

Y
- Grupo I; Subgrupo 9; Categoría 3

LOTES 2 Y 3:

La solvencia técnica solicitada podrá ser sustituida por la siguiente clasificación:

- Grupo I; Subgrupo 6; Categoría 2
Y

- Grupo I; Subgrupo 9; Categoría 2

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica para la ejecución del contrato incluyendo 
todos los puntos indicados y preferiblemente en el orden que se detalla a continuación.

 Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 
contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en los pliegos 
de prescripciones y demás documentos del contrato. Actuación en caso de necesidades 
excepcionales, emergencias

 Programación propuesta para la ejecución de los trabajos a realizar.
o Distribución a lo largo del plazo previsto de los trabajos a realizar en base a la carga de trabajo 

prevista para cada uno de ellos. Organización de los equipos de trabajo.
 Sistemas de control.

o Sistema de control de prevención de riesgos laborales y medio ambiente previsto para el 
presente contrato. Incluir un avance específico y no generalista del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales y Medioambientales.

o Sistema de control de calidad previsto para el presente contrato. Incluir el plan de autocontrol 
propuesto para la ejecución de los trabajos.

 Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación
 Estructura organizativa y equipo para la ejecución del contrato

o Organigrama y listado de personal partiendo del delegado del Contratista hacia abajo.
o CV de las personas incluidas en el apartado anterior que incluya formación y experiencia 

profesional (extensión máxima 1 cara por persona).
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
o Certificado acreditativo de “Integrador certificado” por Wonderware

 Medios materiales asignados para la ejecución de los trabajos
o Equipos e instalaciones que se prevén utilizar con detalle de sus características y 

procedencia. Se deberá adjuntar compromiso firmado con empresas proveedoras o que se 
subcontratarán.

o Talleres, vestuarios y oficinas.
o EPIS y medios de protección colectiva.
o Herramientas de todo tipo, equipos electrónicos y de medición, etc. (Propuesta de 

distribución y asignación -comunes, personales…-).
o Vehículos
o Medios auxiliares: andamios, grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. propios o 

subcontratados (en caso tener prevista la subcontratación adjuntar compromiso con 
empresas proveedoras).

 Materiales a utilizar
o Relación de los equipos y materiales ofertados con las características principales y sus 

referencias comerciales completas. Serán inválidas más de una opción, descripciones 
genéricas, o expresiones como “similar”. Los materiales ofertados serán vinculantes, no 
pudiéndose sustituir una vez adjudicada la oferta, salvo autorización escrita de la Dirección 
Facultativa del CABB.

La propuesta técnica, no sobrepasará cincuenta (50) páginas numeradas cumpliendo las siguientes 
características:

 Tamaño DIN-A4.
 Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos.
 Interlineado mínimo: 1,5 puntos.
 Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm.
 Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm.

Para el cómputo del número máximo de páginas, se contabilizará el índice y los anejos dentro de estas 
50 páginas; quedando excluida la portada y contraportada.

Si se incluyeran más de 50 páginas, únicamente se tendrán en cuenta en la valoración técnica las 
50       primeras.

Todo texto con tipo de letra de tamaño inferior al requerido no será tenido en cuenta.

INCUMPLIMIENTOS TECNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSION DE LA OFERTA

Será obligatorio, y por tanto dará lugar a la eliminación del licitador en caso de incumplimiento, la 
acreditación de los siguientes aspectos:

 Que los equipos ofertados no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
 No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como o 

“similar “
 No presentar la documentación técnica exigida o no acreditarla correctamente

VISITA A LAS INSTALACIONES
En el “Perfil del Contratante” del CABB, se publicará una convocatoria para una visita a las instalaciones 
a la que podrán asistir cuantos licitadores estén interesados en la presentación de ofertas y en  la que se 
responderá a cuantas preguntas pudieran tener los licitadores acerca del PPTP

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a)         Relación de precios.
Los licitadores deberán presentar el precio total de todos los proyectos y memorias que 
conforman el presente pliego.

Los precios unitarios serán los resultantes de aplicar la baja global realizada en la proposición 
económica a cada uno de los precios unitarios de proyecto.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria Técnica y Metodología de la Ejecución ………………….………… entre 0-30 puntos
o Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 

contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en los 
pliegos de prescripciones y demás documentos del contrato. 10 puntos

o Programación propuesta para la ejecución de los trabajos a realizar. 15 puntos
o Sistemas de control. 5 puntos
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
 Medios Técnicos Puestos a disposición del Contrato ……………………….. entre 0-20 puntos

o Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación 6 puntos
o Estructura organizativa y equipo para la ejecución del contrato 6 puntos
o Medios materiales asignados para la ejecución de los trabajos 4 puntos
o Materiales a utilizar 4 puntos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  
HITOS PARCIALES Y PENALIZACIONES
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, 
así como los hitos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Cuando el contratista incurriera en 
demora de dicho plazo o hitos parciales, la penalización será la que se indicada a continuación. Si la 
penalización por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podrá iniciar la rescisión del 
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
contrato.
La suma de las penalidades no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.

Hitos parciales
Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de la firma del acta 
de comprobación del replanteo, de cara al control de las obras y aplicación de penalizaciones:

- Entrega de la planificación de la obra ................................................................... 1 meses
- Aprobación materiales y lanzamiento de pedidos ................................................... 2 meses
- Instalación funcionando....................................................................................... 13 meses
- Legalización de las instalaciones........................................................................... 14 meses
- Entrega de documentación .................................................................................. 15 meses

Penalizaciones
Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se 
contarán desde la firma del acta comprobación de replanteo.
- La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de gracia se 

aplicará para cada hito una penalidad de 100,00 euros por cada semana/proyecto de retraso con 
un tope total del 10% del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva la facultad de 
rescindir el contrato

- Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o sean 
deficientes, serán rechazados y computarán como trabajos no presentados. Será la propiedad 
(CABB) quien determinará según su criterio

- Penalización por trabajos deficientes. Se penalizará con 500 € por cada amonestación por un 
trabajo deficiente

- Penalizaciones por accidentes de trabajo:
o Cada vez que NO se comunique a la Dirección de Obra durante las primeras 24 horas desde 

su suceso (incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente o accidente será 
sancionado con:

 Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y así sucesivamente (500 x 
ni).

 Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y así sucesivamente 
(1.000 x na).
o Por cada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizará con 500 €.
o Por cada accidente grave (o más severos), excluidos los accidentes “in-itinere”, se 

penalizará con 1.000 €. Y además, con 150 €/día de baja de cada uno de los trabajadores 
afectados. Los trabajadores serán los de la obra, los del Consultor (incluidos los 
subcontratados), y la persona del CABB o de otras empresas que trabajen en la planta.

- Penalizaciones por uso de fuentes de energía o de agua no autorizadas por la Propiedad para la 
obra.
Se penalizará con 500 € cada vez.

- Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizará con 1.000 € cada vez.
Estas penalizaciones se aplicarán siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
En la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario es el único responsable de los daños 
que se pudieran causar, debiendo repararlos por su cuenta y riesgo.

Los adjudicatarios estarán obligados a constituir una póliza de seguro que cubra los daños a personas, 
edificios, instalaciones, vehículos, etc., ya pertenezcan al CABB o a terceros, acaecidos durante el 
desarrollo del Contrato objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si.
Deberán manifestar sus previsiones de subcontratación, así como documentar el compromiso de los 
subcontratistas propuestos

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevención del CABB-BBUP.
 Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB-BBUP.
 Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud.
 Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo.
 Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 4 del PPTP.
 Los trabajos estarán sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberán 

interrumpir o posponer en cualquier momento si así se requiriese por el CABB-BBUP (de forma 
arbitraria). Su incumplimiento, podrá ser motivo de rescisión del contrato.

 El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se 
desplazará a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos 
nocturnos, en fines de semana, grandes tiempos muertos durante la realización de los trabajos 
y suspensión temporal e imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin 
coste adicional alguno para el CABB-BBUP. El Adjudicatario no tendrá una compensación 
económica extraordinaria por tal motivo y, en consecuencia, deberá valorar dichos 
condicionantes en los precios de obra. El incumplimiento de este requisito podrá suponer la 
rescisión del contrato.

 Una avería grave o un accidente grave, provocado por un error o negligencia del 
Adjudicatario, podrá suponer la rescisión del contrato.

 En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podrá rescindir 
el contrato.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista adjudicatario, deberá adscribir al contrato un delegado que estará integrado en la plantilla 
del Contratista y será el interlocutor y máximo responsable de los trabajos ante la Dirección del Contrato.
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