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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LA OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE 
LABRADOR  EN ZALLA EXPEDIENTE Nº 2820

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Aida Herrero Alonso
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA URBANIZACIÓN DE 
LA CALLE LABRADOR EN ZALLA
2.-Necesidades a satisfacer: El principal objetivo del proyecto es mejorar la seguridad vial de la 
calle y especialmente la de los peatones, para lo cual se proyecta la implantación de un itinerario 
peatonal en todo el ámbito del proyecto que permita la accesibilidad a las diferentes viviendas 
ubicadas en los márgenes de la carretera.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes:  La ejecución del contrato integro, sin división en 
lotes, supone una gestión más adecuada de las labores de control ambientales, de gestión de 
residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en las obras.

4.-CPV:
Código CPV: 45000000-7
Descripción:Trabajos de construcción

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:      

6.-Naturaleza Jurídica
             ☒ Administrativa ☐ Privada

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
CATORCE CON SESENTA Y CINCO (970.314,65) 
EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 970.314,65 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:
Año 2023      partida 169.42-650.01.    410.000,00  euros (IVA incluido)
Año 2024      partida 169.42-650.01.    764.080,73  euros (IVA incluido)

5.-Revisión de precios: 
 ☒ SI 
 ☐ No 

Según el ANEXO II “Relación de fórmulas de revisión de precios de los contratos de obras y 
de los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento” la fórmula de 
revisión de precios para la obra de referencia será:

- Formula 141: Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas.

Kt = 0, 01At/A0 + 0, 05Bt/B0 + 0, 09Ct/C0 + 0, 11Et/E0 + 0, 01Mt/M0 + 0, 01Ot/O0 + 0, 
02Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 0, 12Rt/R0 + 0, 17St/S0 + 0, 01Ut/U0 + 0, 39

6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
7.-Forma de pago:  Ordinaria
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

              DOCE (12) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del Replanteo.
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  No inferior a UN (01) AÑO.
5.-Lugar ejecución del contrato:  Termino municipal de Zalla.
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
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☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No se aplica

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

No se aplica

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí ☐ No

Grupo G subgrupo 4 categoría 4

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
A) Memoria técnica y metodología de ejecución (24 puntos)

Memoria justificativa y explicativa que evaluará el conocimiento que el licitador tiene tanto 
de las obras como del espacio físico donde se desarrollan, así como la forma técnica de 
abordar su ejecución y / o solución propuesta, con detalle de la tecnología.
A1 ) Análisis del proyecto
El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones 
relativas a la documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento del mismo. 
Así mismo, se valorará el estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su 
desarrollo, así como cualquier otra circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para 
el contrato.
A2 ) Estudio de la ejecución de la obra
En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los 
procesos constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su 
desarrollo, detallando los métodos que se proponen para ello. Entre otros:
- Dificultades de la obra derivadas de su ubicación. Estudio de implantación de obra para 

las instalaciones auxiliares y acopios. Estudio de los accesos a la obra y de los desvíos 
de tráfico viario y peatonal.

- Ejecución de las tareas teniendo en cuenta el espacio disponible y la accesibilidad de los
vecinos a las viviendas, así como el mantenimiento en funcionamiento de la explotación 
de la ETAP de Sollano mientras se acometen las obras.

- Ejecución de las conducciones y conexión de servicios con tramos ya ejecutados o 
existentes. Pruebas. Mantenimiento en servicio de las conducciones existentes durante 
la obra.

- Se valorarán las medidas que proponga el licitador para minimizar el impacto de las obras 
y las afecciones a los usuarios (desvíos de tráfico, calidad del aire, suciedad del entorno, 
ruidos…).
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

B) Medios a disposición de la obra: Programación de los trabajos y medios a disposición de la 
obra (24 puntos)

B1 ) Medios a disposición de la obra

- - Se aportará el Organigrama y descripción funcional de la Organización que propone para la 
obra, definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación 
y aportando su cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la 
distribución de funciones entre las distintas empresas participantes El personal deberá contar 
con experiencia en obras similares, en particular, el/la Jefe/a de Obra deberá tener una 
experiencia mínima de 10 años en obras similares.

- Se detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento 
en mano de obra y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la 
obra, bien fundamentados.

- En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros una parte de 
los trabajos, deberán indicar el nombre de éstos, referencias y porcentaje que aquellos 
representan sobre la totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su 
perfil empresarial o clasificación.
B2 ) Planificación general de la obra y Programa de Trabajos

Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de 
las obras teniendo en cuenta la ubicación de las mismas y medios propuestos para su 
ejecución.
Se incluirá una programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos 
y medios puestos a disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En 
particular se valorará:

 El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la 
secuencia de las mismas en la ejecución de los diversos tajos y tramos de obra.

 Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de 
la duración real estimada de las actividades definidas.

 La definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt, y 
el estudio del camino crítico y generación de holguras.

NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA POR REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE 
EJECUCIÓN.

C) Criterios medioambientales y sociales (2 puntos)
Propuesta de procedimientos y recursos a desarrollar en el transcurso de la obra, adaptados 
a sus características y singularidades, para garantizar la prevención y minimización de 
impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos.
Se valorarán con 1 punto como máximo las medidas de protección medioambiental 
propuestas por el ofertante que supongan mejoras sobre las que ya figuran en el Estudio 
Ambiental del Proyecto.
Así mismo, se valorarán con 1 punto como máximo las medidas de protección social 
propuestas por el ofertante, tales como: la contratación de personas con dificultades para el 
acceso al mercado de trabajo o en riesgo de exclusión social (por ejemplo, personas 
desempleadas de larga duración), las medidas para garantizar el respeto a los derechos 
laborales de los trabajadores empleados para la obra, y las medidas de promoción para la 
igualdad de género adoptadas por el ofertante. 

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 30 caras Din A-4 para 
la Memoria Técnica, 30 caras Din A-4 para el apartado de Medios a disposición de la obra y 
Programa de trabajos y 10 caras Din A-4 para las Medidas ambientales y sociales, con un tamaño 
máximo de caracteres no menor que el calibre "11" Arial de Microsoft Word. 
Excepcionalmente se podrán incluir hojas Din A-1 y Din A-3 para aquella documentación que así 
lo exija su presentación. A efectos del cómputo total de hojas del apartado de Medios a disposición 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
de la obra y Programa de trabajos, no se considerará la documentación que acredite la cualificación 
y experiencia del equipo asignado a la obra, así como las especificaciones de los materiales y 
compromiso de suministro de los mismos, debiendo adjuntarse esta información en un anexo 
independiente.
El incumplimiento de los condicionantes anteriormente definidos penalizará la valoración del 
ofertante; cada hoja en exceso respecto de los límites establecidos, supondrá una reducción en la 
puntuación de la valoración de la oferta técnica de 0,05 puntos.

TURNO DE PREGUNTAS LICITANTES ---> CABB

Durante el período de presentación de ofertas, se incluirá la posibilidad de un único turno de 
preguntas de los licitantes.
Las preguntas deberán ser formuladas por escrito mediante correo electrónico al CABB, dirigidas a la 
Subdirección de Contratación.
Se admitirán aquellas que se reciban en el plazo máximo de 3 semanas desde la publicación de la 
licitación
El CABB dará respuesta por escrito a todas las preguntas formuladas y la dará a conocer a todos los 
ofertantes en el plazo de dos semanas desde la finalización del plazo para su presentación.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos excluyendo el IVA.  

La proposición económica se complementará con:

Relación de precios unitarios ofertada

- Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 
componen el proyecto, redactados en letra y número.

Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de 
costes indirectos.

El concursante ofertará las partidas alzadas de abono integro a los precios que el mismo 
decida. Para las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, incluido el capítulo de seguridad 
y salud, ofertará los mismos importes que figuren en el Presupuesto del proyecto de 
licitación.

El concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicatario, a la elaboración del Cuadro 
de Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la 
estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado 
finalmente a la dirección de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la 
firma del Acta de comprobación del replanteo.

- Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales 
utilizados para el cálculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado

- Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 
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CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto 
deberá ejecutarse en el programa PRESTO y además de la edición en papel se acompañará 
una versión en soporte magnético. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de 
los programas citados en formato BC3.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria técnica y metodología de la ejecución …………………………………..entre 0-24 puntos

 Medios a disposición de la obra ……………………………………..…………..…..entre 0-24 puntos

 Criterios medioambientales y sociales ………………………………………..……..entre 0- 2 puntos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes  supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  
En caso de incumplimiento del plazo de finalización de la totalidad de las obras y recepción de las mismas 
se establece una penalización de 250 € por día natural durante el primer mes, que en cada nuevo mes 
de retraso que se produzca se suplementarán mensualmente en 250 € diarios a adicionar al importe diario 
del mes anterior.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII) 
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Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si
☒Obligación de aportación inicial

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dirección de las obras

El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del 
Consorcio a través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia 
para la correcta realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 
24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 
cumplimiento del Plan de Control de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y 
se entienden incluidos en los precios del Proyecto. Serán también de cuenta del Contratista, tanto 
los ensayos y pruebas que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de 
producción, control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el 
control de calidad de "recepción" y que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto.
Señalizaciones y carteles de obra

El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes 
a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
El contratista instalará a su cargo los carteles que defina la Dirección de Obra para el conocimiento 
y publicidad de las obras.

Permisos y licencias

El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la 
Licencia Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para 
acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su 
gestión. Del gasto anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de 
licencia municipal de obras, si procediese.
Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc.) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc.) con motivo de cruzamientos y/o 
actuaciones en áreas de su competencia.
Plan de vigilancia ambiental de ejecución de obra

El Contratista adjudicatario deberá conocer la “Política Ambiental del CABB” y cumplir con las 
“Normas Ambientales del CABB” Anejos 1 y 2, durante la ejecución de la obra y formar e informar a 
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sus trabajadores sobre ellas.

El Contratista presentará en el plazo de un mes desde la firma del contrato, un "Plan Ambiental en 
obra", en el que se actualice y concrete el Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio Simplificado 
de Impacto Ambiental del Proyecto a las condiciones reales de ejecución, medios y sistemas de 
construcción que vaya a disponer en obra.

El citado Plan Ambiental tendrá un alcance mínimo que responda al siguiente índice:

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a la obra adjudicada, tanto 
en condiciones normales, como anormales y de emergencia.

 Identificación de los requisitos legales de carácter ambiental a nivel estatal, autonómico y 
municipal, así como otros requisitos aplicables derivados de autorizaciones y/o licencias 
(declaración de impacto ambiental, licencia de obras, declaración de la calidad del suelo, 
etc.)

 Establecimiento de programas de gestión ambiental basados en la prevención de la 
contaminación y la mejora continua.

 Control operacional y seguimiento y medición de aquellos aspectos ambientales 
identificados en la obra:

- Emisiones a la atmósfera.

- Vertidos.

- Residuos (peligrosos, no peligrosos e inertes).

- Ruido.

- Almacenamiento de productos químicos.

- Suelos.

 Descripción de las medidas de actuación en caso de emergencias ambientales durante la 
ejecución de la obra, así como pruebas periódicas de la eficacia de las medidas de actuación 
propuestas (simulacros).

 Descripción de las vías de comunicación al CABB de aquellas incidencias ambientales 
detectadas durante la ejecución de la obra.

 Lista de comprobación de los puntos de seguimiento ambientales.
Plan de seguridad y salud

El Contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud 
Laboral de las obras, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre.
El Plan de Seguridad y Salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad del Proyecto, de 
forma que se permita y facilite la Auditoria del grado de cumplimiento del mencionado Programa.
El Contratista adjudicatario custodiará el "Libro de Incidencias" que, debidamente diligenciado, 
permanecerá en las oficinas de obra y durante el plazo de ejecución de las mismas a efectos de su 
utilización conforme a lo prescrito en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
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DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario deberá adscribir a la presente obra un delegado con capacidad suficiente 
para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.
Tanto este delegado como el personal a las órdenes del adjudicatario, no tendrán relación jurídica, 
ni laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, como al 
término del mismo.
Cualquier cambio del resto del personal asignado a la obra, o de su dedicación, en la oferta del 
licitador, deberá ser convenientemente justificado y aprobado por la Dirección de Obra. En caso de 
disconformidad con el cambio, o de no incumplir con el equipo ofertado (número de personas 
asignadas a la obra, cualificación y dedicación ofertada) se aplicará una sanción de 500 euros por 
día a descontar de la certificación mensual.
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