RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE REFORMA DE LA RED PRIMARIA DE SANEAMIENTO EN UBIDE

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01. RED PRIMARIA 449.43599 64,41
01.01 TRABAJOS PREVIOS ...t 11.049,87
01.02 PREPARACION DE LOS TERRENOS . 4.867,52
01.03 DEMOLICIONES.............ccovurrn.. 20.708,78
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 72.570,86
01.05 ENTIBACIONES.................... 60.531,50
01.06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 59.521,38
01.07 RELLENOS............coco..... 52.238,06
01.08 HORMIGONES.............. 5.859,17
01.09 POZOS DE REGISTRO 46.460,06
01.10 ACEROS ...ttt bbb bbb 2.542,23
01.11 PAVIMENTOS ..ottt 41.492,17
01.12 SERVICIOS AFECTADOS 37.506,76
01.13 REPOSICIONES ...t 34.087,63
02. EBAR . 93.029,63 13,33
02.01 PREPARACION DEL TERRENO... 80,54
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 2.429,39
02.03 ENTIBACION .................... 830,55
02.04 RELLENGS............ 930,27
02.05 POZO DE BOMBEQ...... 13.195,25
02.06 BOMBAS HIDRAULICAS............... 5.042,00
02.07 CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA 620,12
02.08 CUADROS ELECTRICOS ...oooeeeeevevveeeeessseeeseeseeeeveveeossssssssssesssseseessssssssssesssssessessssssssssesssses 20.834,30
2.1 COM et s bbbt 14.413,30
2.2 CUADRO DE CONTROL ....vuuivrirrirsiisississisessssssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssssssenses 6.141,00
2.3 CUADRO EDAR UBIDE.... 280,00
02.09 INSTRUMENTACION................ 9.483,00
02.10 CABLES Y CANALIZACIONES 6.475,02
41 CABLEADO DE FUERZA ... tes s ss e ssas s sass s saes 745,97
4.2 CABLEADO DE CONTROL .. 729,35
43 CANALIZACIONES............ 4.999,70
02.11 PUESTAATIERRA ... s s 246,70
02.12 SISTEMA DE CONTROL Y VISUALIZACION...........coooooeooeoeeeoeeeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeee 30.112,49
6.1 CUADROS Y HARWARE DE CONTROL.......... 12.604,00
6.2 PROGRAMACION Y CONFIGURACION EQUIPOS . 17.508,49
02.13 GESTIONES Y LEGALIZACION ......oooevoeveevecersereersersevssrssvsssssssssss s 2.750,00
03. GESTION DE RESIDUOS 68.378,61 9,80
04. PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL 73.559,35 10,54
05. SEGURIDAD Y SALUD 13.416,93 1,92
05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ......oeoeeeeeseeseeseesseesee s 13.038,44
05.02 MEDIDAS DE EMERGENCIA ... 68,48
05.03 SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA ... 186,18
05.04 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES EN INSTALACIONES DEL CABB........................ 123,83
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 697.820,51
13,00 % Gastos generales...... 90.716,67
6,00 % Beneficio industrial ... 41.869,23
SUMA....oovrrireireiiesies s ssseees 132.585,90
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 830.406,41
21% IVA oo 174.385,35
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.004.791,76

Bilbao, octubre de 2021
El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: Oier Galdos Emaldi
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLON CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

Octubre 2021



