C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LAS OBRAS DE REFORMA DEL COLECTOR IKUTZA-LOIEBERREKA DE LA RED
PRIMARIA DE SANEAMIENTO DE LEKEITIO. EXPEDIENTE N° 2855

Tipo

Contrato sujeto a regulacién armonizada OSlI XNO

Tramitacién expediente IOrdlln.arlo, OUrgente, OO Emergencia,
CAnticipada
Abierto

O Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)
O Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador:

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

2.- Organo de contratacién:

Comité Directivo
O Presidente
O Gerente

3.- Responsable del contrato:

Mirian Benito Carabias

4.- Datos de contacto Subdireccion de
Contratacion:

contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas: Tfno.94 4873100

5.- Perfil de contratante:

www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO

3.-Division en lotes: 0 Si X No

1.-Objeto del contrato: OBRAS DE REFORMA DEL COLECTOR IKUTZA-LOIEBERREKA DE
LA RED PRIMARIA DE SANEAMIENTO DE LEKEITIO

2.-Necesidades a satisfacer. Reforma del colector |kutza-Loiberreka de la red primaria de
saneamiento en Lekeitio, es definir las actuaciones para la ejecucién del desvio del mencionado
colector en las inmediaciones del Hotel Palacio Uribarren. Parte del trazado del colector de red
primaria Ikutza- Loiberreka discurre por el interior del s6tano del actual Hotel Palacio Uribarren.
Puesto que no se considera compatible la explotacion y mantenimiento de la red primaria de
saneamiento con el uso de un establecimiento hotelero particular, se plantea que la red primaria
de saneamiento no debe discurrir por el interior del edificio. El presente proyecto se ha redactado
para ejecutar un nuevo colector de saneamiento que permita la ejecucién del desvio del colector
que discurre por el sétano del Hotel a una zona de uso publico

Justificacion de la no divisidn en lotes: El alcance de la presente obra, todas las actuaciones
definidas en el presente proyecto estan intimamente relacionada y condicionadas, dando como
resultado que sea inviable su ejecucion con una divisién en lotes

4.-CPV:
Cadigo CPV:45232410-9
Descripcion: Obras de saneamiento

O sl
X NO

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:

Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa: No se aplica
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
B.- OBJETO DEL CONTRATO

6.-Naturaleza Juridica
Administrativa (I Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO

1.-Presupuesto de licitacién TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS

(I.V.A excluido) CATORCE CON OCHENTA Y UNO (330.514,81)
EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 330.514,81Euros

Lotes:

O sl

NO

3.-Sistema de determinacién del precio:
O Tanto alzado
Precios unitarios
4.-Anualidades y consignacioén presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacion Presupuestaria del Gasto del
contrato son:
ARo 2023: partida 601.21.459.09  200.000,00 €

Ano 2024 partida 601.21.459.09 130.514,81 €.
5.-Revision de precios:

O Sl

No

6.-Financiacion con Fondos externos:

Sl KNO

7.-Forma de pago: Ordinaria. Certificacion mensual
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO

1.-Duracion total
TRES (3) MESES contados a partir del Acta de Comprobacion del Replanteo.
2.-Plazos parciales.
O SI X NO
3.-Prérroga
0 Sl X NO
4.-Plazo de garantia: No inferior a UN (01) ANO.
5.-Lugar ejecucion del contrato: Termino municipal de Lekeitio
6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial I Si NO.

E.- GARANTIAS
XGarantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacion
[0 Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez el valor estimado del contrato. (330.514,81 euros)
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Haber realizado obras de saneamiento dentro de zonas urbanas por importe unitario de ejecucion por
contrata superior a los 200.000€ (IVA excluido) en los ultimos 10 afios.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

No se considerara la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Si, el resto de las
exigencias.

CLASIFICACION EMPRESARIAL
La solvencia técnica solicitada podra ser sustituida por la siguiente clasificacion:

CLASIFICACION EMPRESARIAL X Si facultativa (0 No

Grupo E subgrupo 1 categoria 2

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracion responsable.
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

e Memoriatécnica y metodologia de ejecucion (20 puntos)

o Memoria justificativa y explicativa que evaluara el conocimiento que el licitador tiene tanto de las
obras como del espacio fisico donde se desarrolla, asi como la forma técnica de abordar su
ejecucion y/o solucion propuesta. Concretamente, los aspectos a evaluar y sobre los que se
requiere que el licitador exponga sus consideraciones y propuestas son:

o Servicios afectados y desvios de los mismos en su caso.

o Desvios de trafico y Fases de Ejecucién, minimizando afecciones a viales, viandantes y al puerto.

e Medios a disposicién de la obra -Programacién de los trabajos y medios a disposicion de la obra (20
puntos)

o Relacién de equipos propuestos, concretando su numero, caracteristicas y rendimientos, asi
como su propiedad y compromisos de disposicion en la obra. Concretamente se identificara lo
siguiente:

o Se detallara la maquinaria a emplear, asi como los sistemas de entibacion; y documentacion que
acredite la garantia de disponibilidad de los mismos en las fechas del periodo en el que se debe
desarrollar la obra, entre el 2 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

o El personal debera contar con experiencia en obras similares, cuyo desarrollo se haya llevadoa
cabo en entornos urbanos consolidados, y hayan implicado afeccion a otros servicios en viales
publicos. Por ello se identificara la capacidad y experiencia, adicional sobre el minimo requerido,
del personal asignado para la ejecucion de los trabajos. En particular el Encargado de Obra,
debera tener una experiencia minima de 10 afos y el Jeje de Obra de 5 afos, en entornos
urbanos.

o Se detallaran, para posibilitar su valoracién, las propuestas encaminadas a garantizar el
cumplimiento del plazo de obra, con la finalidad de garantizar su desarrollo en el periodo permitido
para la ejecucién de la obra.

o Criterios medioambientales y sociales (10 puntos)

o Se valoraran unicamente las medidas de proteccién medioambiental propuestas por el ofertante
que supongan mejoras sobre lo ya recogido en el Estudio Simplificado de Impacto Ambiental del
proyecto. Para ello:

o Ellicitante debera realizar sus propuestas para Coordinarse con la empresa que desarrolle los
trabajos para llevar a cabo las Propuestas y Medidas Correctoras, definidas conforme al Anejo
19 de Patrimonio Cultural debido a las Afecciones Arqueoldgicas que implica la obra.
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

El contenido de la documentacién técnica se numerara correlativamente. Su extension se limitara a un
maximo de 10 paginas, proponiéndose su distribucion en: 4 paginas para el apartado a) Memoria técnica
y metodologia de ejecucion; 4 paginas para el apartado b) Medios a disposicién de la obra -Programacion
de los trabajos y 2 paginas para el apartado c) Criterios medioambientales y sociales,
El nUmero maximo de paginas (por una cara) admisible sera de 10, con las siguientes caracteristicas:

e Tamafio DIN-A4.
Tipo de letra y tamafio minimo de letra: ARIAL, 10 puntos.
Interlineado minimo: 1,5 puntos.
Margen superior e inferior minimos: 2,5 cm.
Margen izquierdo y derecho minimos: 2 cm.

Para el cdmputo del numero maximo de paginas, se contabilizara el indice dentro de estas 10 paginas;
quedando excluida la portada y contraportada.

A efectos de computo total de hojas del apartado de Medios a disposicion de la obra, no se considerara
la documentacion que acredite la cualificacion y experiencia del equipo asignado a la obra, debiendo
adjuntarse esta informacion en un anexo independiente.

Las ofertas cuya extension exceda de las 10 paginas indicadas recibirdn una penalizacion a razén de
0,25 puntos técnicos por cada pagina de exceso. En todo caso no se valorara el contenido consignado
a partir de la pagina 20.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
Proposicion _econdémica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econémica se complementara con:

Relacion de precios unitarios ofertada

Relacion de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de las unidades quecomponen
el proyecto, redactados en letra y numero.

Estos precios se obtendran anadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes
indirectos.

El concursante ofertara las partidas alzadas de abono integro a los precios que el mismo decida. Para
las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, incluido el capitulo de seguridad y salud, ofertara los
mismos importes que figuren en el Presupuesto del proyecto de licitacion.

El concursante se comprometera, caso de resultar adjudicatario, a la elaboracion del Cuadro de Precios
n°® 2 en base a la relacion de precios unitarios que figure en su oferta, con la estructura adecuada a los
fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la direccién de las obras antes de
concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de comprobacién del replanteo.

-Relacion de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materialesutilizados para el
calculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado

Presupuesto de ejecucion material y elaborado en base a la aplicacion de los precios unitarios ofertados
por el concursante a las mediciones del proyecto de licitacién. Este presupuesto debera ejecutarse en el
programa PRESTO. Se admitira su presentacién en caso de no disponer de los programas citados en
formato BC3.

Presupuesto de ejecucion de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecucién material un19% en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La senalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas X SI - O NO
Direccién Plataforma electronica de presentacion de ofertas electrénicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XIMesa de Contratacion

Presidente:
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares):

D. Ekaitz Mentxaka Corral.

D. Xabier Orue Moro

Dna. Itziar Zarate Urrutia.

D. Gerardo Latorre Pedret.

D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacién:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econémicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

BMaX. ...ttt 50 puntos
(Bmax + BM) /2. 48 puntos
BM 47 puntos
0,8 XBM..oeieeii s 46 puntos
0,6 XBM. .o 44 puntos
Presupuesto licitacion.............ccccveeeeeeeeieeeennnen. 0 puntos

Donde:
o Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacion, expresada en tanto por ciento.

¢ Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica

¢ BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si

Si

Si

Si

Si

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

0<Bi<=0,6 x BM

Bi
Pi= x 44
0,6 x BM
0,6 x BM < Bi <=0,8 x BM
(Bi- 0,6 x BM)
Pi= 44 + X2
0,2 x BM
0,8 x BM < Bi <= BM
(Bi-0,8 x BM)
Pi= 46 +
0,2 x BM
BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X 2
(Bmax - BM)

(BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BM - Bmax)
Pi= 48 + X2

(Bmax - BM)

Memoriatécnica y metodologiade laejecucion ............ccocvieiiiiiiciiiiciiiicvieeenns entre 0-20 puntos
Medios a disposicionde laobra............ccooviiiiiiiiiiic e entre 0-20 puntos
Criterios medioambientales y sociales ...........ccocviiiiiiiiiiii e, entre 0-10 puntos

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:
Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara

unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de

anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unién temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
Sera motivo de exclusién no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracion técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Las senaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
En caso de que se produzcan demoras en la ejecucién de obras por causas achacables al contratista, que
supongan retrasos en el cumplimiento del plazo total de las obras, se impondran penalidades por
incumplimiento del plazo total de las obras en la proporcién del 0,5 % del presupuesto total vigente del
contrato por cada dia natural de retraso. Estas penalizaciones se podran proponer a partir del hecho que
motive el retraso en la finalizacién de las obras

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

Si

P.- SUBROGACION

No
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Q.- RECURSO ESPECIAL

O Sl
X NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Inicio y periodo para la ejecucion de las obras.

A criterio de la direccién de las obras, se podra reducir el plazo para la firma del Acta de comprobacion

de Replanteo a 7 dias naturales desde la fecha de firma del contrato.

Dada la singularidad que presentan las obras, consistentes en desviar un colector que actualmente
discurre en parte por el interior del s6tano del Hotel Palacio Uribarren y debido a la importante afeccion
que pueden provocar a en el normal desarrollo de la actividad hotelera del mismo, se fija

como periodo del afio obligatorio para ejecutar las obras, aquel que coincide con el periodo en el que

dicho Hotel permanece cerrado al publico y disminuye la actividad en el municipio.

En el caso que nos ocupa, las obras deberan desarrollarse en el periodo entre el 2 de noviembre de

2023 y el 22 de marzo de 2024; en consecuencia, no se autorizara el inicio de las obras previamente

al dia 2 de noviembre de 2023, y deberan encontrarse finalizadas antes del 22 de marzo de 2024.

Coordinaciéon Medioambiental y Arqueoldgica.

Parte de las obras se desarrollan dentro de la Zona Arqueoldgica Casco Histérico de Lekeitio. Dentro
del proyecto, en su Anejo 19 de patrimonio Cultural, se han planteados una serie de Medidas
Correctoras a desarrollar por una empresa especializada en Arqueologia, que sera designada y
contratada por el CABB.

Estas medidas correctoras se desarrollaran antes y durante el desarrollo de la obra; por ello el
adjudicatario de las obras, debera autorizar, permitir y facilitar el desarrollo de dichas medidas por la
empresa especializada en Arqueologia. Igualmente el adjudicatario de las obras debera coordinar su
actividad de ejecucion de las obras, con la actividad de la empresa especializada en arqueologia;
concretamente para la realizacion de las labores de:

e Sondeos arqueoldgicos de valoracién y peritacion estratigrafica.

e En el caso de obtener resultados positivos en los sondeos arqueoldgicos, realizacion de
Excavacion Manual del espacio afectado; de tal manera que se puedan documentar de manera
exhaustiva todos los hallazgos y su contextualizacion.

e En el caso de que los resultados fueran negativos; realizacion de labores de seguimiento o
control arqueoldgico intensivo y a pie de obra de todas las excavaciones a realizar en el ambito
de la Zona Arqueoldgica.

Direccion de las obras

El control e inspeccién de los trabajos se llevaran a cabo por los Servicios competentes del Consorcio
a través de la Direccién de Obra que efectuara la inspeccidon, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacién de la obra contratada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 24 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales.

Senalizaciones y carteles de obra

El Contratista esta obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud
Laboral del Proyecto, en lo referente a las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecucion de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a
que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

Permisos y licencias
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la
Licencia Municipal de obra, para colocacién de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para
acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su
gestion. Del gasto anterior se excluye unicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de
licencia municipal de obras, si procediese.
Asimismo, correran a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitacion de
autorizaciones ante otros Organismos (Diputacion, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones
en areas de su competencia.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario debera adscribir a la presente obra un delegado con capacidad suficiente para
obrary/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.

El contratista adjudicatario debera adscribir a la presente obra un Responsable Técnico del Contrato con
una titulacién minima de Ingeniero Técnico.

Tanto el delegado como el personal a las 6rdenes del adjudicatario no tendran relacioén juridica, ni laboral,
ni de otra indole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, como al término del mismo

Las obras deberan desarrollarse en el periodo entre el 2 de noviembre de 2023 y el 22 de marzo de 2024;
en consecuencia, no se autorizara el inicio de las obras previamente al dia 2 de noviembre de 2023, y
deberan encontrarse finalizadas antes del 22 de marzo de 2023

A criterio de la direccion de las obras, se podra reducir el plazo para la firma del Acta de comprobacion de
Replanteo a 7 dias naturales desde la fecha de firma del contrato.

Debido a las limitaciones en el periodo para la ejecucién de las obras, se considera conveniente
que las mismas comiencen dentro del mes de noviembre de 2023, por lo que, en consecuencia, de
existir retrasos en la tramitacion que impidan la firma del contrato de obras antes del 13 de
noviembre esta Administracién podra optar por anular la licitacién
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