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C ; Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

JUSTIFICACION DE NO DISPOSICION DE MEDIOS

Contrato: ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL "PROYECTO DE
SANEAMIENTO DEL PUERTO DE BILBAO. FASE 3. ZONA INDUSTRIAL
PORTUARIA DE ZIERBENA SEPARADA POR EL VIADUCTO DEL PUERTO DE
ZIERBENA"

Subdireccién gestora: Subdireccion de Proyectosy Obras de Saneamiento

Responsable del contrato:  Cristina Gortazar Salazar

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la contratacién de los Servicios de Asistencia Técnica para la redaccién del
“Proyecto de Saneamiento del Puerto de Bilbao. Fase 3. Zona industrial portuaria de Zierbena
separada por el viaducto del puerto de Zierbena”, dando cumplimiento a la cldusula tercera del
convenio suscrito entre la Agencia Vasca del Agua (URA), la Autoridad portuaria del Puerto de Bilbao
(APB) y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) con fecha 30 de mayode 2022.

2. JUSTIFICACION DE NO DISPOSICION DE MEDIOS

Una vez definido el alcance de los trabajos a desarrollar, se constata que exceden la capacidad de los
medios técnicos disponibles, porlo quese considera necesario contratar estos medios en el exterior.

Con estas condiciones de partida, y de cara a la atencion de los trabajos a desarrollar por parte de esta
Subdireccion de Proyectos y Obras de Saneamiento conviene, asimismo, tener presente la notable
concentracion de tareas queel Plan de Inversiones vigente asigna a aquella con motivo de las distintas
obras actualmente en fase de ejecucion o cuyo inicio se piensa acometer en fechas préximas, trabajos
todos ellos para cuyo seguimiento y control se requiere una importante dedicacién por parte de los
técnicos adscritos a esta Subdireccidn.

3. CONCLUSION

Por todo lo anteriormente expuesto se considera necesario contratar el ASISTENCIATECNICA PARA LA
REDACCION DEL "PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE BILBAO. FASE 3. ZONA INDUSTRIAL
PORTUARIA DE ZIERBENA SEPARADA POR EL VIADUCTO DEL PUERTO DE ZIERBENA", lo cual permitira
desarrollar dicho trabajo en las condiciones de eficacia y rigor presupuestario que se requiere.

Bilbao, 31 de enero de 2023

Alberto Matellan Perez

Subdirector de Proyectos y Obras de
Saneamiento
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