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DOCUMENTO Nº3 

__ 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. Objeto del Pliego 

El objeto del presente Pliego es definir aquellas Prescripciones Técnicas Particulares que regirán en la 

ejecución de las obras del proyecto de “Mejora de la red abastecimiento en el barrio Llanas de 

Iratzagorri en Gordexola”. 

En todo aquello que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, 

en lo sucesivo P.P.T.G. 

En caso de contradicción en los Documentos de este Proyecto, prevalecerá lo expresado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, y subordinado a éste, lo expresado en los Planos, quedando 

siempre a juicio del Director de Obra la correcta interpretación de estos Documentos. 

1.2. Descripción de las obras 

El proyecto “Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Llanas de Iratzagorri en Gordexola”,   

tiene por objeto definir en detalle las obras e instalaciones a realizar para la ampliación y renovación 

de la red de abastecimiento a los barrios de San Esteban, San Vicente y Las Llanas de Gordexola, y 

poder asegurar el abastecimiento continuo y de calidad a todos los abonados del Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia en dicha localidad. 

Además de estas instalaciones, otras actuaciones que se realizarán son las siguientes: 

• Anulación del Depósito San Esteban, situado en una zona de difícil acceso y que por tanto, dificulta 

los trabajos de mantenimiento. 

 
• Renovación y conservación de Depósito El Berezal, incluidos los trabajos de obra civil, tuberías y 

mecanismos y se definirán, la urbanización exterior y el acceso al depósito. 
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Sala de Llaves Depósito El Berezal 

 

Los trabajos principales de obra civil en la zona del Depósito El Berezal consistirán, entre otros en: 

reparaciones de la cubierta, aleros y zuncho perimetral; impermeabilización y protección de la 

superficie; reparaciones e impermeabilización del cuenco del depósito; reparaciones en la sala de 

llaves y trabajos de urbanización: extendido de zahorras y ejecución de solera, colocación de 

vallados de cierre y puertas, etc… 

 

 
Reparaciones de cubierta en Depósito El Berezal 
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Trabajos de urbanización Depósito El Berezal 

En cuanto al Bombeo El Berezal se realizarán dos actuaciones diferenciadas: 

• Adecuación de los bombeos existentes. En la actualidad los equipos de bombeo abastecen a los 

depósitos del Berezal y de San Esteban. El proyectado consistirá en la adecuación del sistema 

existente, para abastecer únicamente al depósito El Berezal.  

 
Sala de bombeo Berezal 
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• Nuevo bombeo a los Barrios San Esteban y San Vicente. Estos dos núcleos eran abastecidos por 

gravedad desde el depósito San Esteban. Al anularse este depósito necesitan de una impulsión 

para ser abastecidos desde el depósito el Berezal. 

 

La tubería existente que abastece al Barrio San Esteban sufre roturas y fugas de manera habitual, por 

ello se plantea el cambio de la tubería, además de la mejora de esta por ser una nueva impulsión. 

La red existente que abastece al Barrio San Vicente es una tubería de fibrocemento, se plantea el 

cambio de la tubería y la impulsión de la misma. 

La red existente del Barrio de las Llanas consiste en tuberías de fibrocemento, se plantea la mejora de 

las tuberías en materiales y características técnicas más adecuadas. 

En resumen, se proyectan los siguientes elementos para el grupo de presión en el Edificio de Bombeo 

El Berezal:  

• 2 bombas alternadas verticales multicelulares de 4 KW, con bancada metálica. 

• Colectores de 3” de acero inoxidable, tanto de aspiración como de impulsión. 

• 2 válvulas de corte 1 ½“colocadas en aspiración de la bomba. 

• 2 válvulas de corte 1 ½“colocadas en impulsión de la bomba. 

• 2 válvulas de retención 1 ½“colocadas en impulsión de la bomba. 

• Acumulador hidroneumático de membrana recambiable de 80 litros y 16 bares. 

• 1 presostato de seguridad con manómetro y llave de corte. 

• 1 manómetro con válvula de corte. 

• 2 presostatos en caso de avería en el variador. 

• Cuadro eléctrico a 400 V. 

• Control por variador de frecuencia en rotación sobre ambas bombas. 

• Módulo de comunicación GSM con 8 entradas digitales y 4 entradas analógicas. 

La tubería a instalar para las canalizaciones de abastecimiento serían: 

• Tubería PE (A.D.) PE100 PN16 DN=75 mm. Longitud: 422 m 

• Tubería PE (A.D.) PE100 PN16 DN=63 mm. Longitud: 741 m 

• Tubería PE (A.D.) PE100 PN16 DN=32 mm. Longitud: 160 m 

• Tubería de acero para piezas especiales calidad S275JO. 

• Tubería de PVC liso de DN=160 mm SN4. 
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La sección tipo de la zanja a ejecutar para la instalación de tuberías sería: 

• Zanja Tipo 1 (Asfalto): Este tipo de zanja se emplea en reposiciones de viales existentes, donde la 

capa superficial se ejecuta mediante asfalto. 

• Zanja Tipo 2 (Hormigón): Este tipo de zanja se emplea en reposiciones de viales existentes, donde 

la capa de rodadura se ejecuta mediante losa de hormigón. 

• Zanja Tipo 3 (Terreno natural): Este tipo de zanja se utiliza en zonas no pavimentadas donde se 

instala la tubería en terreno natural. 

• Zanja Tipo 4 (Cruce bajo Infraestructura): Este tipo de zanja se emplea en reposiciones en cruce 

bajo puente romano, que une el Bº Las Llanas con el Bº San Esteban, donde la capa superficial se 

ejecuta mediante asfalto. 
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Zanjas Tipo 

 

               

Trabajos de Electricidad: 

A continuación, se enumeran las unidades de ejecución correspondientes al presente Proyecto: 

• Realización de nueva acometida eléctrica para el depósito de El Berezal desde el punto de 

conexión habilitado, incluyendo caja de protección y de medida según normativa de 

compañía. 

• Ejecución de canalizaciones enterradas y arquetas necesarias. 

• Instalación de CCMs para el bombeo y el depósito. 

• Desmontaje de cuadros existentes. 

• Instalación de instrumentación en la caseta de bombeo y en el depósito. 
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• Instalación de nuevo grupo de presión en la Sala de Bombeo El Berezal. 

• Instalación de cableado eléctrico y de control desde los CCMs hasta cada uno de los equipos 

eléctricos, instrumentación, etc. 

• Verificación de los sistemas eléctricos, instalación de control, instrumentación, equipos y 

todas aquellas actividades a realizar para asegurar la integridad de la instalación antes de la 

puesta en marcha. 

 

Acometida eléctrica para el Depósito El Berezal 

 
Sección Zanja Tipo  
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Trabajos de Telemando y telecontrol: 

Los trabajos de telemando y telecontrol consisten en definir los equipos necesarios para automatizar 

las instalaciones de la nueva red de abastecimiento del barrio de Las Llanas de Iratzagorri, ubicado en 

el municipio de Gordexola y comprendido dentro de la Red Secundaria de Abastecimiento del CABB. 

Se ha previsto dotar a la instalación de un completo sistema de telecontrol, que, por medio de 

autómatas programables, equipos de transmisión de datos y sistema de comunicaciones automaticen 

por completo el funcionamiento de la instalación, provocando el arranque o parada de todos los 

accionamientos en función de las necesidades del momento. Asimismo, entra dentro del ámbito de 

estos trabajos la instrumentación de la instalación. 

En el diseño de los nuevos trazados, se ha seguido un criterio general consistente en disponer las 

nuevas redes bajo terrenos públicos, viales municipales y zonas de libre acceso, que faciliten la 

manipulación de la red y eviten afecciones a los propietarios privados en la medida de lo posible. 

1.3. Orden de prelación de documentos 

Lo escrito en el presente Documento, tiene prevalencia sobre cualquier otro Documento del Proyecto 

(Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Presupuesto), así como sobre 

cualquier otra Normativa de aplicación por referencia. Las Prescripciones del presente Pliego, deberán 

cumplirse aun cuando de las mismas se deriven obras o actividades no previstas en el resto de 

Documentos. 

1.4. Relaciones con terceros 

El Contratista extremará las precauciones en orden a prever cualquier afección a terceros, ya sean 

estos particulares, Servicios Municipales o de Compañías Suministradoras que no hayan sido 

consideradas en el Proyecto. El Contratista es responsable único global de las posibles afecciones, no 

restringidas a la obra en sí, sino también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan 

producirse por actuaciones o procedimientos constructivos diferentes a los considerados en el 

Proyecto. 

Con independencia de las gestiones que el Consorcio, como tal o la Dirección de Obra estimen 

oportuno realizar, el Contratista se responsabilizará de la obtención de cuantos permisos y licencias 

sean necesarios para una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá 

cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus derechos. 

1.5. Repercusiones sobre la red viaria 

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del paso o circulación de 

maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado por el Contratista, sin derecho a 

ningún tipo de abono. En particular la limpieza y mantenimiento de las calles en el entorno de los 

recintos de obras, se entiende incluida en los costos generales sin dar derecho a abono de manera 

independiente. 
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1.6. Servicios afectados 

Los servicios a desviar o aquellos que puedan afectar a la realización de las obras, se incluyen en el 

Proyecto a título orientativo, correspondiendo al Contratista la detección y conservación durante las 

obras de los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que 

sobre los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de rendimiento 

en la ejecución de los trabajos que pudiera producirse por la no detección, correcto mantenimiento o 

necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio. 

De cara a minimizar las afecciones a los servicios existentes, y a la propia obra, será responsabilidad 

del contratista la obtención de la información actualizada y su análisis previo a la localización de los 

servicios en obra. 

Bajo ningún supuesto podrá el Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, 

retrasos o cambios motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición 

de estos servicios. 

1.7. Limpieza final de la obra 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de 

realizarse una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como 

en los alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la 

obra, que podrían causar un impacto negativo en el entorno. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, 

ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor 

autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a 

la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos 

residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Dirección Ambiental de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el 

acta de recepción de la obra. 

1.8. Oficina de Obra para la Dirección de Obra 

No se prevé la instalación de oficinas de obra para la Dirección de Obra. En caso, de ser necesaria su 

instalación, se deberá cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

El Contratista planteará alternativas sobre la ubicación donde realizar las reuniones de obra y el lugar 

donde conservar la copia autorizada del Proyecto a realizar, los documentos contractuales y el Libro 

de Órdenes, que serán aceptados por la DO. 
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1.9. Carteles y anuncios 

No se prevé la colocación de carteles informativos de la obra a realizar. En caso de que se acuerde su 

colocación, el Contratista cumplirá las instrucciones que tenga establecidas el Consorcio mediante el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por el 

Consorcio para la ejecución de las mismas, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad 

comercial. 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. Materiales de obra civil 

2.1.1. Hormigones 

Los hormigones empleados en la obra cumplirán las condiciones exigidas en el real Decreto 470/2021, 

29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

2.1.2. Barras corrugadas para hormigón armado 

La armadura empleada en la obra cumplirá las condiciones exigidas en el real Decreto 470/2021, 29 de 

junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

2.1.3. Tuberías de PEAD de pared compacta 

Características generales 

Las tuberías de polietileno contempladas en el presente proyecto son de alta densidad, PEAD-100 Y 

PN16, aptas para estar en contacto con agua potable según Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, por tanto, 

no contener ninguna de las sustancias recogidas en el Anexo 1 de dicho documento. 

Los tubos estarán fabricados mediante extrusión. 

Respecto a la norma aplicable, los tubos de polietileno empleados en las redes de abastecimiento 

deberán cumplir, con carácter general, lo especificado por la siguiente norma: 

• UNE-EN 12.201- Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 

saneamiento con presión. Polietileno (PE).   

o Parte 1. Generalidades 

o Parte 2. Tubos 

o Parte 3. Accesorios 

o Parte 4. Válvulas 

o Parte 5. Aptitud al uso del sistema 

o Guía para la evaluación de la conformidad UNE-CEN/TS 12201-7:2007 EX  
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En cuanto a la normativa sobre diseño hidráulico de las conducciones: 

UNE-EN 53.959-IN- Plásticos. Tubos y accesorios de material termoplástico para el transporte 

de líquidos a presión. Cálculo de la pérdida de carga. 

Control de calidad 

Se exigirá el Certificado de Origen Industrial, o el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica, 

para su recepción en obra. 

El fabricante comunicará a la Dirección de Obra las fechas de la realización de las pruebas de la partida 

correspondiente. 

3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1. Obras de hormigón realizadas in situ 

La definición, ejecución y el control de las obras de hormigón se realizará cumpliendo las condiciones 

exigidas en el real Decreto 470/2021, 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3.2. Accesorios y piezas especiales en fundición dúctil 

3.2.1. Materiales 

Serán de aplicación lo especificado para los mismos en la norma UNE EN-545:” Tubos, racores y 

accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de 

ensayo” o en la UNE EN-598: “Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 

para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo”, dependiendo de si se trata de 

accesorios para redes de abastecimiento y redes de reutilización o para redes de saneamiento. 

Atendiendo a su tipología podrán clasificarse de la siguiente forma: 

• Codos 

• Tés 

• Conos 

• Placas reductoras 

• Bridas ciegas 

• Conectores (brida-enchufe, brida-liso, manguitos) 

• Carretes 

• Collarines 

Los accesorios de fundición dúctil deberán ir provistos con un recubrimiento exterior e interior a base 

de resinas epoxi. 

Excepcionalmente y si así lo autoriza la Dirección de Obra, podrá disponerse algún otro recubrimiento 

de los especificados en las normas UNE-EN 545 o en la UNE EN-598, según el tipo de red considerado. 
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Las dimensiones de las piezas están normalizadas en las normas citadas, en función de tipo de tubo de 

que se trate. 

Con respecto a la presión, no se admitirán accesorios de fundición dúctil inferiores a PN 16. 

3.2.2. Medición y abono 

Los accesorios de fundición dúctil se medirán por unidades (ud.) realmente colocadas y se abonarán al 

precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios nº1. 

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior y exterior de resina epoxi, el color 

requerido, la colocación las juntas, los materiales, los elementos de unión, los medios auxiliares y las 

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

3.3. Accesorios electrosoldables PEAD 

3.3.1. Materiales 

Los tubos de Polietileno (PE) pueden unirse por soldadura térmica. En el caso de los accesorios 

electrosoldables, la unión se realiza por electrofusión: al hacer pasar corriente eléctrica a baja tensión 

(entre 8 y 48 V según modelo) por las espiras metálicas de los accesorios electrosoldables, se origina 

un calentamiento (efecto Joule) que suelda el tubo con el accesorio. La gama va desde DN 20 a 800 

mm. 

3.3.2. Colocación 

Las uniones electrosodables podrán utilizarse únicamente para unir elementos de Polietileno de 

media y alta densidad PE80 y PE100. Estos accesorios se pueden utilizar en tubos de SDR 17,6 para 

diámetros mayores de DN 90 y en tubos de SDR 11 para todos los diámetros.  

Resisten una presión nominal de 16 bar. Los accesorios se pueden soldar a temperaturas ambiente > 

0ºC. 

El procedimiento para su correcta colocación es el siguiente: 

1. Cortar perpendicularmente los extremos de los tubos que se van a unir.  

2. Limpiar la suciedad de los extremos de los tubos, aproximadamente 500 mm, utilizando un 

papel limpio.  

3. Utilizar el accesorio, sin sacarlo de la bolsa, para marcar la longitud mínima de tubo que debe 

ser raspada en cada uno de los extremos, (mitad de la longitud del manguito más unos 25 

mm). 

4. Utilizar un raspador para eliminar la capa superficial marcada alrededor de los extremos de los 

tubos a unir. No utilizar lija o tela esmeril para limpiar o raspar hacia el extremo del tubo. 

5. Asegurarse de que se ha raspado toda la zona superficial marcada.  

6. No tocar con las manos las zonas raspadas.  
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7. Utilizar un espejo, si es necesario, para comprobar que se ha raspado toda la superficie de la 

parte inferior del tubo.  

8. Sacar el manguito de la bolsa y leer la etiqueta para asegurarse de que se ha elegido la medida 

correcta.  

9. Colocar el manguito en uno de los extremos del tubo. Marcar la profundidad de penetración 

cuando la marca central del manguito coincida con el extremo del tubo.  

10. Sacar el manguito e introducirlo en el extremo del otro tubo. Marcar la profundidad de 

penetración cuando la marca central del manguito coincida con el extremo del tubo.  

11. Colocar y apretar ligeramente el alineador.  

12. Colocar los extremos de los tubos en el interior del manguito.  

13. Asegurarse de que el manguito está centrado en el alineador y que los tubos se han 

introducido hasta la marca de profundidad de penetración. Apretar totalmente el alineador.  

14. Girar el manguito con suavidad para comprobar que los tubos no estén desalineados. 

3.3.3. Medición y abono 

Los accesorios electrosoldables se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al 

precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios nº1.  

Se excluye de esta medición unitaria los manguitos de unión rectos para empalme de tuberías. 

3.4. Acometida domiciliaria 

3.4.1. Consideraciones Generales 

Se entiende por acometida el conjunto de dispositivos, tuberías, con sus llaves de toma y registro que, 

partiendo de la red de distribución, la enlazan con la instalación interior del inmueble que se pretende 

abastecer. La longitud máxima de una acometida será de quince metros, debiendo considerarse como 

red de distribución cualquier instalación que supere dicha longitud. 

3.4.2. Materiales 

La acometida consta de los siguientes elementos: 

• Collarín de toma o “T” de derivación: Dispositivo que envuelve a la tubería de la red de 

distribución de la cual se pretende realizar la acometida y que posibilita el taladro de aquélla sin 

interrumpir el suministro. La “T” de derivación se instalará en los casos que el CABB así lo 

considere o de forma obligatoria cuando la red de distribución a la que se injerte la acometida sea 

de un diámetro igual o superior a 200 mm o que la propia acometida resultase ser igual o superior 

a 2 pulgadas. 

• Llave de toma: Mecanismo opcional de obturación entre la tubería de la red de distribución y la 

tubería de enlace o ramal que abre paso a la acometida. Su instalación será obligatoria cuando se 

dé al menos alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que la instalación se ejecute mediante una “T”. 

o Que la longitud de la acometida sea igual o mayor a 10 m. 
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o Que la instalación se ejecute con un collarín de toma y el diámetro de la acometida 

sea igual o superior a 2 pulgadas. 

• Tubería de enlace o ramal: Conducto que une el collarín de toma, o, en su caso, la llave de toma 

con la llave de registro. Termina en el límite de fachada o propiedad, donde se instalará la llave de 

registro. 

• Llave de registro: Mecanismo de obturación entre la tubería de enlace o ramal y la llave de paso 

interior de la vivienda y de propiedad privada. Su instalación es siempre obligatoria y estará 

alojada junto a la fachada o en el límite de la propiedad privada. Constituye el elemento 

diferenciador entre las competencias del CABB y la de los usuarios, en lo que respecta a la 

propiedad, conservación, delimitación de las respectivas responsabilidades. En ausencia de la llave 

de registro, el elemento diferenciador lo constituirá el límite con la propiedad particular en la que 

se introduzca la acometida. La manipulación de la llave de toma y de registro está reservada única 

y exclusivamente al CABB. 

3.4.3. Medición y abono 

Las acometidas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente construidas, al precio que 

corresponde de los que figuren en el Cuadro de Precios. 

La descripción de la unidad considera todos los elementos necesarios para la instalación de la 

acometida, incluso aquellos considerados inicialmente como opcionales que se decidan por la 

Dirección de Obra necesarios, y los trabajos de demolición, excavación, relleno, asiento y 

compactación cercanos a los puntos de instalación.  

3.5. Grupo de presión 

Características generales 

El grupo de presión modelo HYDROVAR 2 NXV 8/12 o similar, cuenta con dos bombas idénticas 

modelo NXA 8/12 de las siguientes características: 

• Caudal: 11,7 m3/h. 

• Tipo: Vertical multicelular. 

• Potencia nominal: 4,0 kW. 

• Tensión motor: 230/400 V, 50 Hz. 

• Eficiencia: IE3 

• Protección IP55   

• Forma de motor: B-14 

• Material eje: Acero Inoxidable AISI 316, estanqueidad: cierre mecánico de WIDIA-GRAFITO. 

• Colectores de 3” de acero inoxidable AISI 304 PULIDO. 

• 2 válvulas de corte 1 ½“colocadas en aspiración de la bomba. 

• 2 válvulas de corte 1 ½“colocadas en impulsión de la bomba. 

• 2 válvulas de retención 1 ½“colocadas en impulsión de la bomba. 
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• Acumulador hidroneumático de membrana recambiable de 80 litros y 16 bares de MEMBRANA 

recambiable. 

• 1 presostato de seguridad con manómetro y llave de corte. 

• 1 manómetro con válvula de corte. 

• 2 presostatos en caso de avería en el variador. 

• Cuadro eléctrico a 400 V. 

• Control por variador de frecuencia en rotación sobre ambas bombas. 

• Módulo de comunicación GSM con 8 entradas digitales y 4 entradas analógicas. 

3.6. Instalaciones eléctricas, de control y telemando 

Las acometidas eléctricas de baja tensión, los cuadros eléctricos de interior, el aparellaje de los 

cuadros eléctricos, el cableado interno y externo, los sistemas de corriente continua, la 

instrumentación, las canalizaciones, la puesta a tierra y el sistema de control, comunicaciones y 

visualización planteados en el presente proyecto debe cumplir con los estándares fijados en la 

Especificación Técnicas Eléctrica, de Control, Comunicaciones y Visualización de las instalaciones del 

CABB/BUPP – Revisión 8.0 

3.7. Cata localización de servicios 

3.7.1. Definición y alcance 

Consiste la presente unidad en la localización exacta y descubierto de los servicios afectados 

enterrados bien sea por medios manuales o mecánicos según estime la Dirección de las Obras. 

3.7.2. Ejecución de las obras 

Una vez se haya detectado la presencia del servicio se prohíbe la utilización de medios mecánicos y 

cuando esté totalmente visible se avisará a la Dirección de las Obras para que haga las observaciones 

que estime oportunas. 

3.7.3. Medición y abono 

La ejecución de la cata se medirá y abonará por metro lineal de profundidad considerando un área de 

excavación de 1x1m de superficie. 

3.8. Servicios afectados 

3.8.1. Consideraciones Generales 

Se corresponde a este epígrafe con las labores de desvío y/o reposición de infraestructuras existentes 

afectadas por las obras. 

Comprenden los elementos de obra siguientes:  

• Redes de servicios 

• Conductos de distribución de agua 
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• Líneas de telefonía 

• Líneas de energía eléctrica 

• Cables telefónicos 

• Tuberías de gas 

• Tuberías de saneamiento y drenaje 

• Superficies pavimentadas (viales, aceras, etc.) 

• Mobiliario urbano 

• Jardinería y arbolado 

• Casetas, muros y otros elementos de obra 

La definición de los distintos trabajos de desvío y reposición de servicios afectados por las obras, se 

reflejan en los planos y demás documentos del Proyecto. 

3.8.2. Normas de ejecución 

En la confección del proyecto se han detectado y situado en planta una serie de servicios afectados, 

diseñando las obras de desvío a ejecutar, así como las reposiciones necesarias. 

No obstante, será responsabilidad del Contratista verificar sobre el terreno la posición real de dichos 

servicios, así como investigar la posible existencia de otros no detectados, a través de las gestiones 

necesarias con las Compañías responsables de los mismos. 

Igualmente será labor del Contratista gestionar la presencia de representantes de dichas Compañías 

durante la ejecución de las obras de desvío de servicios que les cometan. 

Los daños que pudieran causarse por la inobservancia de las normas anteriores, por parte del 

Contratista, serán de exclusiva responsabilidad, siendo de su cuenta los costes de reparación e 

indemnización a que dieran lugar. 

En la ejecución de las unidades de obra a que se refiere este artículo, el Contratista estaría obligado a 

seguir, además de las normas de seguridad que dicte la Dirección de Obra, las que pudieran provenir 

de la Compañía responsable de la red afectada que debería autorizar los trabajos correspondientes y 

la metodología para llevarlos a cabo. 

3.9. Carga, transporte y canon de vertido de productos procedentes de excavación  

3.9.1. Definición y clasificación 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de 

excavación. 

Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta, el vertedero o escombrera, si fueran 

productos excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta 

unidad el pago del canon de vertido. 
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Desde el tajo o caballero de apilado hasta, el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a ser 

reutilizados, y estuviesen a más de 500 metros. 

3.9.2. Ejecución 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 

obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso 

eliminarán estos depósitos. 

Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas 

serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin, por tanto, en ningún caso la 

Dirección de Obra será responsable ni del vertido, ni de la evolución posterior de la escombrera que se 

haya creado. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, 

carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público, que utilice 

durante las operaciones de transporte a vertedero. 

3.9.3. Medición y abono 

Si en los precios unitarios de excavación aplicables según Proyecto estuvieran incluidas las 

operaciones de carga, transporte, vertido y canon, no serán de abono separadamente según este 

capítulo. Por el contrario, si no estuvieran incluidas en los precios de excavaciones y/o demoliciones, 

se abonarán aplicando los precios correspondientes de los Cuadros de Precios a los metros cúbicos 

(m3) medidos sobre perfil con anterioridad para las excavaciones de las que procedan, sin tener en 

cuenta el esponjamiento de los materiales y hasta el límite máximo de las secciones tipo del proyecto 

o sobreexcavaciones desprendimientos inevitables aprobados por el Director de Obra. 

3.10. Gestión de residuos  

3.10.1. Introducción 

En esta unidad se recogen las actuaciones necesarias para llevar a cabo una correcta gestión de 

residuos, peligrosos y no peligrosos en el conjunto de la obra, en base al Estudio de Gestión de 

Residuos incluido en el Proyecto de Construcción. 

El objetivo de esta medida es la garantía de la correcta gestión de los residuos durante la ejecución de 

la obra y el adecuado estado de limpieza, ausencia de residuos e instalaciones o materiales de obra 

tras la finalización de la obra. 

A continuación, se establecen las medidas, equipamiento y personal necesario para la recogida, 

gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos 

generados en las obras, para evitar la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, así 

como de los suelos del lugar, y su traslado a plantas de reciclado, de eliminación o de tratamiento.  
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En cualquier caso, la actividad del contratista debe garantizar el cumplimiento de la legislación en 

materia de residuos, dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del 

Decreto 112/2012 del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

del Gobierno Vasco, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

3.10.2. Definiciones 

Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes 

definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar. 

Residuos domésticos: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares como 

consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares 

en composición y cantidad a los anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen 

como consecuencia de la actividad propia del servicio o industria. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de, entre otros, 

aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, 

enseres y colchones, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria.  

Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de la limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 

abandonados. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto 

del sector servicios. 

Residuos municipales:  

1.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos 

papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos 

voluminosos, incluidos los colchones y los muebles,  

2.º los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, 

cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los residuos de origen doméstico.  

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la producción, la agricultura, la 

silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los residuos de 
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construcción y demolición. La presente definición se introduce a efectos de determinar el ámbito de 

aplicación de los objetivos en materia de preparación para la reutilización y de reciclado y sus normas 

de cálculo establecidos en esta ley y se entiende sin perjuicio de la distribución de responsabilidades 

para la gestión de residuos entre los agentes públicos y privados a la luz de la distribución de 

competencias establecida en el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. 

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de producción, fabricación, 

transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial 

como consecuencia de su actividad principal. 

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad 

enumeradas en el anexo I y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea o en los convenios 

internacionales de los que España sea parte. También se comprenden en esta definición los 

recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén 

contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las características de 

peligrosidad enumeradas en el anexo I. 

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivo, Comburente, Inflamable, Irritante, Toxicidad 

específica en determinados órganos/Toxicidad por aspiración, Toxicidad Aguda, Carcinógeno, 

Corrosivo, Infeccioso, Tóxico para la reproducción, Mutagénico, Liberación de un gas de toxicidad 

aguda, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea alguna de 

las características anteriores (HP1 a HP15). 

Residuo inerte: los residuos definidos en el artículo 2.a) del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio:  

Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni biodegradables; ni reaccionan 

con los materiales con los que entran en contacto ni física, ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Los residuos 

inertes deben presentar un contenido de contaminantes insignificante y, de mismo modo, el potencial 

de lixiviación de estos contaminantes, así como el carácter ecotóxico de los lixiviados debe ser 

igualmente insignificante. Los residuos inertes y sus lixiviados no deben suponer un riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

Residuo de construcción y demolición (RCDs): residuos generados por las actividades de construcción 

y demolición.  

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se 

genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá 

de la práctica profesional normal.  

Aceites usados: todos los aceites industriales o de lubricación, de origen mineral, natural o sintético, 

que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de 
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motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para 

turbinas y los aceites hidráulicos, excluidos los aceites de cocina usados.  

Biorresiduo: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así 

como residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, 

comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre 

otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.  

Compost: material orgánico higienizado y estabilizado obtenido a partir del tratamiento controlado 

biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará 

compost el material bioestabilizado. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 

componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana en concentración 

tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los 

criterios y estándares que se determinen por el Gobierno.  

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en 

residuos. 

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no 

sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.  

Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original 

como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la 

valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o 

para operaciones de relleno. 

Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil 

al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía 

en general.  

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual 

presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los 

efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar nuevos 

materiales. 

Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o 

valorización. Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, 

realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medioambiente. 
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3.10.3. NIMA 

El contratista deberá tener un centro de operativo de trabajo con un Número de Identificación Medio 

Ambiental (NIMA) a los efectos de tramitar mediante IKS-eem la gestión documental de las cesiones 

de todos los residuos generados en la obra. Debiendo entregar a la Dirección Facultativa el Libro de 

registro de residuos del ejercicio anterior. En el caso de gestores de Comunidades Autónomas 

distintas a la CAPV, deberá garantizar la compatibilidad de su sistema de gestión con IKS-eem. 

3.11. Ejecución 

Como medios materiales para la minimización de residuos en obra, se dispondrá de un equipo que 

conforme el recurso humano para garantizar el control y segregación de los residuos generados en la 

obra, así como unas medidas detalladas para la separación, reciclaje y reducción de residuos en obra. 

El contratista deberá disponer de 1 persona dirigida por el Responsable Técnico Medioambiental de la 

obra, que deberá garantizar: 

• Que los trabajos se realizan cumpliendo las medidas que se establecen en el Estudio de Gestión de 

Residuos. 

• Que el equipamiento está en condiciones adecuadas y de acuerdo con lo previsto en el Estudio de 

Gestión de Residuos. 

• Que todo el personal que participa en la obra conoce los requisitos del Estudio de Gestión de 

Residuos. 

Además, se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Redacción del Plan de Gestión de Residuos. 

• Ejecución de Puntos limpios. 

• Gestión de los Residuos. 

• Comprobación del estado de limpieza al final de la obra. 

3.11.1. Plan de gestión de residuos 

El objetivo del plan es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los 

residuos y desechos, sólidos o líquidos generados en las obras, para evitar la contaminación de las 

aguas superficiales o subterráneas, así como de los suelos del lugar. De esta manera, se permitirá su 

traslado a plantas de reciclado o de tratamiento. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de 

Gestión de Residuos (PGR) que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, antes del inicio de las obras para su aprobación por la Dirección de Obra. 

El contratista deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos que desarrolle el Estudio de Gestión de 

Residuos incluido en proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Dirección de Obra. 

En este plan se establecerán las siguientes medidas: 
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• Sistemas de reducción de producción de residuos. 

• Sistema de segregación de residuos. 

• Sistemas de reciclaje. 

• Comprobación final del estado de limpieza. 

El plan se apoyará en los siguientes elementos: 

• Puntos limpios. 

• Servicio de recogida. 

• Formación e información. 

3.11.2. Segregación de residuos 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece 

lo siguiente en su artículo 30 en referencia a las medidas de gestión para residuos específicos de 

construcción y demolición: 

1) Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, 

deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las 

sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 

2) A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán 

ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales 

(hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se 

clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o 

elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de 

generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una 

recogida separada obligatoria. 

3) La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a 

partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales 

indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé 

generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de 

residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. 

Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros 

digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo 

que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se 

establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación. 

Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a través de 

gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas 

autorizados para traslado de este tipo de residuos. 
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3.11.3. Segregación de residuos peligrosos 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la 

gestión de los mismos sea de acuerdo a la legislación. En todo caso, deberán separarse los residuos 

peligrosos de los no peligrosos. 

Los residuos peligrosos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá 

aportar y al que deberá someterse el contratista. 

Este procedimiento deberá aportarse antes del acta de replanteo de la obra, y deberá aprobarlo la 

Dirección Ambiental de Obra antes del inicio de la obra. 

Este procedimiento deberá establecer la segregación de los residuos peligrosos en los siguientes tipos: 

• Aceites usados 

• Tierras manchadas de combustible o aceites 

• Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas 

• Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón, ... 

• Residuos inertes de construcción y demolición contaminados con aceites, o combustibles 

• Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, gunita,... 

• Envases de aerosoles 

• Tubos fluorescentes agotados 

• Pilas… 

En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso que deba segregarse 

adicionalmente, el contratista deberá modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la 

segregación de este nuevo tipo de residuo. El procedimiento se implantará tras la aprobación del 

Director Ambiental de Obra. 

Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos peligrosos por parte de 

un gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo. 

La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando la localización 

en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar por la Dirección Ambiental 

de Obra. 

Acopio 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto, en los puntos 

limpios, debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los que se 

cuenta con aceptación de residuos. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, sin que esta 

circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la documentación necesaria para 

acreditar la correcta gestión de residuos peligrosos. 

Gestión 
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En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra 

serán: 

• Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar la 

inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg) 

• Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos 

peligrosos autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados 

• Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos 

peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los 

residuos peligrosos a gestores autorizados 

• No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 meses 

• Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código 

de identificación del residuo que contiene. 

• Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, 

identificación, origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación, 

cesión de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte 

• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la 

entrega del gestor 

• Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período de 

tiempo no inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la 

correspondiente Declaración anual de productor de residuos peligrosos 

3.11.4. Manipulación de materiales que contienen amianto. 

La gestión de residuos que contienen amianto deberá llevarse a cabo de acuerdo al Real Decreto 

646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero y se seguirá, en todo momento, lo dispuesto en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

3.11.5. Residuos sólidos urbanos 

Los R.S.U. serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del ámbito de 

obra. Para esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser correctamente señalizados para su 

conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra.  

Esta contenerización se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y recogida de residuos del 

municipio en el que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos o sistemas de control que 

permita garantizar que los contenedores no son utilizados por parte del público. 

Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario al punto 

de entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal. 

La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de residuos, 

debiéndose depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal. 
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En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acumulo de R.S.U. en obra. 

3.11.6. Puntos limpios 

Los puntos limpios, se localizan en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se 

reducirá a la maquinaria de movimiento de tierras. 

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos. Los 

lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco preparado a tal 

efecto. 

Para el abono de la unidad de obra correspondiente al punto limpio deberá disponer al menos de los 

siguientes: 

• Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo. 

• Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

• Contenedor estanco para restos orgánicos. 

• Contenedor abierto para maderas 

Los Puntos limpios deberán estar caracterizados por los siguientes aspectos: 

• Dimensiones mínimas (5 x 5 m). 

• Vallado perimetral móvil con malla metálica de 2 metros de altura y pies de hormigón. 

• Accesible desde las zonas en las que se generen residuos peligrosos; si esto no es posible, deberá 

establecerse un punto limpio para cada zona. 

• En caso de situarse en terreno natural, será necesario la retirada de tierra vegetal y preparación y 

compactación adecuada del terreno. 

• Los residuos peligrosos estarán aislados de las lluvias y de la escorrentía superficial. Para ello se 

dispondrá de un depósito estanco y un cubeto de retención prefabricado o de hormigón 

ejecutado in situ. 

• Puerta suficientemente amplia para el acceso de maquinaria; la puerta deberá poder cerrarse con 

candado. 

• No deberá haber obstáculos alrededor del punto limpio. 

• Deberá mantenerse un cartel en el que se especifique su uso. 

• Deberá disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material absorbente, de 

forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio en caso de derrame 

accidental. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de 

contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal 

modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. 

Una posible distribución de colores es la siguiente: 
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Tipo de residuo Color 

Envases y plásticos Amarillo 

Madera Marrón 

Tóxicos Rojo 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Verde 

Restos orgánicos Blanco 

Derivados de petróleo Naranja 

Metales Gris 

 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos). 

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar estos, así como 

a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos 

residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su 

gestión. 
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Ubicación del punto limpio 

3.11.7. Servicio de recogida 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo a cargo de una empresa certificada como Gestor 

de Residuos autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las 

condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización de los 

puntos limpios antes descritos. Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los 

medios y personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a 

vertedero o localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o 

peligrosidad no estén al alcance del servicio de recogida. 

3.11.8. Formación e información 

La empresa contratista deberá asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus 

obligaciones en relación con los residuos; para esto, se deben dar a conocer las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestión de los residuos, mediante la 

difusión de las normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra. 

No obstante, la acción del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa información, sino 

que además debe velar por el estricto cumplimiento de la misma. 

Asimismo, se deberá fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados; para ello se explicará mediante formación a todos 

los que intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una buena práctica, esto es, una 

práctica que reduzca los recursos utilizados y los residuos generados, habida cuenta de que la 

sensibilización es uno de los motores más eficaces para lograr una construcción sostenible. 
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3.11.9. Vertederos y rellenos 

No será objeto de reclamación la posible inexistencia de vertederos o rellenos en el entorno de la 

obra. 

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos o rellenos necesarios para el 

depósito de residuos procedentes de la construcción y demolición. 

En caso de depositar la excedentes de excavación en rellenos, el Decreto 49/2009, en orden de 

optimizar y racionalizar la distribución de sobrantes de excavación procedentes de obras de 

infraestructura lineal promovidas por Administraciones Publicas que afectan a un único Territorio 

Histórico establece que los depósitos de dichos sobrantes o rellenos deberán obtener autorización 

expresa emitida por el departamento competente de la Diputación Foral correspondiente que los 

aprobará con la propia infraestructura. 

3.11.10.Limpieza al final de la obra 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de 

realizarse una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como 

en los alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la 

obra, que podrían causar un impacto negativo sobre el paisaje. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, 

ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor 

autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a 

la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos 

residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Dirección de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de 

recepción de la obra. 

3.11.11.Informe Final de Gestión de RCD 

El contratista deberá presentar en el plazo máximo de un mes tras la firma del acta de recepción de 

las obras un “Informe Final de Gestión de RCD”, con el contenido establecido en el Decreto 112/2012, 

de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. La falta de documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, así como la 

no justificación de las diferencias existentes entre el Plan de Gestión de RCD y la gestión final real, 

podrá conllevar la aplicación de una penalidad por un importe equivalente al 120% del coste de 

gestión previsto en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto constructivo. 
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3.11.12.Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de precios Nº1 por: 

• (m³) CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN ROCA 

Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.  

• (m³) CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A RELLENO 

AUTORIZADO. LER 170504.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON 

CÓDIGO LER 170101.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, 

CON CÓDIGO LER 170201.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS 

INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MEZCLAS 

BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CÓDIGO 

LER 170302.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES 

MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE 

PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN 

SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 170903*.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO, CON CÓDIGO LER 170605*  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE EQUIPOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 160214.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE BASURAS 

GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y ABANDONADAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDIGO LER 

200301  

• (ud) PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE 

REQUIERA OBRA CIVIL PARA LA PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO CON 

ZAHORRA  ARTIFICIAL CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 35 M2, VALLADO PERIMETRAL 

CON MALLA ELECTROSODADA DE 2 METROS DE ALTURA Y PIES DE HORMIGÓN, PUERTA DE 

ACCESO CON CANDADO Y CUBETO DE RETENCIÓN Y CUBIERTA PARA RESIDUOS PELIGROSOS. 

INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y  

RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.  
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4. OTRAS DISPOSICIONES 

4.1. Legislación 

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales regirán con carácter 

general para las obras e instalaciones de este Proyecto las instrucciones, Reglamentos y Normas 

vigentes, así como todas las disposiciones de carácter general que sean de aplicación. 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o modificadas en forma 

expresa en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan fijarse en el anuncio de licitación, 

Pliego de Cláusulas de la licitación y también en el Contrato o escritura. 

4.2. Orden de ejecución de las obras 

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de las Obras a propuesta 

del Contratista. 

4.3. Personal técnico del contratista 

Se exige por parte del Contratista la presencia a pie de obra de personal técnico Titulado Superior o 

Medio con experiencia probada en obras de abastecimiento, así como los equipos de topografía 

necesarios. 

4.4. Vigilancia de las obras 

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una vigilancia 

ininterrumpida en todos los elementos de obra durante el tiempo total de duración previsto para la 

ejecución de los trabajos. 

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de vigilancia si así lo 

estima necesario para la seguridad de la obra. 

Los costes de vigilancia están incluidos en los costos indirectos aplicados a los precios unitarios de las 

unidades de obra, por lo que no serán de abono diferenciado. 

4.5. Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista ofrecerá y presentará a la Dirección de obra los materiales de obra civil y equipos 

especificados en la Oferta Técnica de licitación del contrato. Éstos materiales deben cumplir las 

especificaciones mínimas determinadas en el presente Pliego y en el PPTG. 

4.6. Responsabilidad y seguros 

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos inherentes a la ejecución 

de las obras. 
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Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de Seguro, a todo 

riesgo, de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el Pliego de Cláusulas de la 

Licitación. 

4.7. Protección medioambiental 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista está obligado a cumplir con la legislación vigente en 

materia de Protección Medioambiental. En este sentido, en caso del que el proyecto disponga de 

Estudio de Impacto Ambiental o Estudio Básico de Impacto Ambiental, el contratista deberá presentar 

un Plan de Vigilancia Ambiental en caso de que así lo requiera la Dirección de Obra, en el cual se 

establecerán las medidas y/o actuaciones específicas para cumplir las exigencias definidas en el 

mismo. 

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las obras y limitará 

determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la normativa aplicable. 

En concreto se cumplirá la "Ley 3/1998, del 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco " y las "Normas Técnicas de Aplicación a las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas en Suelo Urbano Residencia" (Decreto 171/1985 de 11 de Junio) del Departamento de 

Política Territorial. 

4.8. Seguridad y salud 

Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la legislación vigente en 

materia de Seguridad y Salud. 

Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y conforme a la reglamentación 

establecida se ha redactado el Estudio (Básico) de Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos 

laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar. 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud que deberá 

presentar para su aprobación por la Propiedad con anterioridad al inicio de las obras. 

 
Bilbao, mayo de 2023. 

  

Ingeniero Redactor del Proyecto 

INGEPLAN BOSLAN UTE INFRAESTRUCTURAS II 

Ingeniera Directora del Proyecto 

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

 

 

Carlos González González Aizpea Urrutia Elorriaga 
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