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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

MEMORIAJUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Renovacion de los depdsitos Ifiabaso en Maruri-Jatabey Eitzaga en
Zaldibar
Subdireccién gestora: Subdireccion de Proyectosy Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

El departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco hace llegar al Consorcio de Aguas de
Bilbao Bizkaia un listado de caracteristicas constructivas y deseables para los depdsitos gestionados
por esta entidad. Por esta razdn, se redacta el presente proyecto a fin de cumplir con los requisitos
referidos.

Dentro del programade inversién del 2022-2025, aprobado porla Asamblea General del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, en sesién ordinaria celebrada el 20 de junio de 2022, se contemplé la ejecuciéon
de la obraRenovacion de los depdsitos Ifiabaso en Maruri-Jatabey Eitzaga en Zaldibar.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Renovacién de los depdsitos Ifiabaso
en Maruri-Jatabey Eitzaga en Zaldibar para abordarla realizacién de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitaciéon del correspondiente expediente de contratacion.

2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Se ha realizado una labor de priorizacién entre todos los depdsitos municipales gestionados por el
CABB. Como consecuencia del mismo, se ha realizado un analisis de las caracteristicas principales de
los depdsitos Ifiabaso en Maruri-Jatabe y Eitzaga en Zaldibar al ser prioritaria la renovacion de los
mismos. Es porello que se ha decidido redactar un proyecto constructivo que recoja y defina todaslas
actuaciones a realizar a fin de que estos cumplan con los requisitos pertinentes.

Portanto se justifica la ejecucion de las presentes obras.
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3. CONCLUSION

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecucion de la Renovacion de los
depdsitos Ifiabaso en Maruri-Jatabey Eitzaga en Zaldibar, cuyo presupuesto de ejecucion por contrata
(IVA excluido) asciende a la cantidad de doscientos sesenta y tres mil quinientos siete con veintinueve
(263.507,29¢€).

Bilbao, 25 de mayo de 2023

Aizpea Urrutia Elorriaga Nerea Landaburu Aranzabal
Responsable de contrato Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento
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