RESPUESTA A LAS CONSULTAS DE LOS POSIBLES LICITADORES EN EXPEDIENTE 2918
AMPLIACION Y MEJORA DEL DESARENADO DE LA EDAR DE GALINDO

CONSULTA Ne1

Por favor, solicitamos nos indiquen los siguientes caudales de disefio del desarenado: caudal
minimo y caudal medio (se entiende caudal maximo 15 m3/s).

RESPUESTA

e Caudal minimo: 1,5 m3/s, caudal correspondiente a una bomba del anillo del bombeo
en funcionamiento

e Caudal medio: 3,62 m3/h, obtenido de los datos de disefio de la modificacién n22 del
proyecto de la estacidn depuradora de aguas residuales de Galindo 12 fase, afio 1988.

CONSULTA N22

Asimismo, solicitamos un registro de los caudales a pretratamiento en la EDAR Galindo, que
permita estudiar la mejor planificacidn de los trabajos a realizar teniendo en cuenta la variacion
de caudales en los distintos periodos; por ejemplo, caudal minimo horario, medio horario y
maximo horario registrados cada dia, o semanalmente, de los ultimos 2 afios.

RESPUESTA

Se adjunta con este documento archivo Excel con los siguientes datos, desde el 1 de enero de
2020 hasta el 30 de agosto de 2023 (ambos incluidos)

e Pestafia Caudales: los valores brutos 15 minutales del caudal aliviado por el primario y
el caudal al biolégico.

e Diario: los valores diarios (media, max, min) de las dos plumas anteriores

e Hora: los valores horarios (media, max, min) de las dos plumas anteriores

El caudal que pasa por el desarenado seria la suma del caudal aliviado por el primario y el caudal
al biolégico.

CONSULTA N23

Para la valoracion de la mejora correspondiente al apartado 4.1. Software de simulacion CFD de
la documentacién relativa a criterios sometidos a juicio de valor, entendemos que sdlo sera
necesario presentar un compromiso, en caso de ser adjudicatarios de las obras, de la utilizacion
o no del software especifico para los supuestos indicados en este apartado y asi dar varias
soluciones (al menos 3), sin tener que aportar en esta fase de licitacién ninguna documentacion
adicional.

¢Es correcta nuestra interpretaciéon?
RESPUESTA

Para la valoracion de la mejora correspondiente al apartado 4.1 de software de simulacion CFD,
se pide un compromiso, en caso de ser adjudicatarios de las obras, de realizar los trabajos
especificados en dicho apartado, utilizando el software especifico, indicando ademads alcance



especifico de los trabajos a realizar, medios disponibles (software, empresas colaboradoras
especialistas, etc) y una pequefia memoria descriptiva de como se van a realizar los trabajos y
metodologia a emplear.



