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OBRA DE CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS ELÉCTRICAS Y TELEMANDO DE INSTALACIONES EN 

BUSTURIALDEA DEL CABB (PERTE URA – NEXT GENERATION) 
 

 

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

 
ANEJO I EXISTENCIA DE LOTES  

 

El objeto del contrato implica una coordinación unitaria por parte de todos los intervinientes en el desarrollo 
de la prestación, puesto que los trabajos de cada uno de ellos están estrechamente vinculados para 

garantizar su correcta ejecución 
 

En el caso de que se procediera a la realización independiente de las diversas prestaciones, se dificultaría la 
correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Con la división en lotes del contrato del 

contrato se pierde la optimización del control de la ejecución global del contrato y la coordinación de la 

ejecución de las prestaciones afectando a la eficiencia. 
 

Bilbao a 30 de octubre de 2023 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Xabier Bikandi Markaida 

Ingeniero Industrial redactor del documento 
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