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OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE VACIADO DE LOS DECANTADORES DE 

PRIMERA FASE EN LA ETAP VENTA ALTA (ARRIGORRIAGA) 
 

 

Documento 4 Justificación de No División en Lotes  

1. OBJETO 

El objeto de este documento es la justificación de no división en lotes para la contratación de la OBRA DE 
REHABILITACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE VACIADO DE LOS DECANTADORES DE PRIMERA FASE EN LA ETAP 

VENTA ALTA (ARRIGORRIAGA). 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN EN LOTES 

Al tratarse de una obra cuya planificación implica una afectación muy acusada sobre la explotación y 

operatividad de la ETAP, no se estima oportuna la separación del Contrato en lotes. 
 

Por todo lo anterior, no se propone la división en lotes independientes de la OBRA DE REHABILITACIÓN DE 
LAS TUBERÍAS DE VACIADO DE LOS DECANTADORES DE PRIMERA FASE EN LA ETAP VENTA ALTA 

(ARRIGORRIAGA). 

 
  

 
Bilbao, a 15 de noviembre de 2023 

 

 
 

 
 

 
 

 
Xabier Bikandi Markaida 

Responsable de Área de Mantenimiento Abastecimiento 
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