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SUMINISTRO DE MECANISMOS Y MATERIALES DE CONTROL, REPARACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PARA 
LAS LABORES DE EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS REDES 
MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

DOCUMENTO Nº 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. OBJETO

El objeto del contrato es el suministro de mecanismos y materiales de control, reparación automatización para 
las labores de explotación y conservación de las instalaciones de red municipal de abastecimiento gestionadas 
por la Subdirección de Redes Municipales (SRM) del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB)

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Los trabajos de explotación y conservación de las numerosas instalaciones del CABB requieren el suministro 
de diferentes mecanismos y materiales. 

La contratación del SUMINISTRO DE MECANISMOS Y MATERIALES DE CONTROL, REPARACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN PARA LAS LABORES DE EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DE REDES MUNICIPALES CABB es recomendable para la adquisición de este tipo de suministros en las 
mejores condiciones tanto técnicas como económicas.

La necesidad del suministro de mecanismos y materiales de control, reparación y automatización viene dada 
en base a las siguientes necesidades:

1) Gestión de la presión: A medida que las instalaciones, debido a su envejecimiento y grado de 
funcionalidad, requieren una renovación completa que garantice su fiabilidad y mejora de 
prestaciones, incluyendo la renovación del parque de válvulas reguladoras de presión y el 
dimensionado de los sectores de presión cuyas necesidades evolucionan con la disminución de la 
demanda por reparación de fugas y ajustes de los diferentes sectores hidrométricos.

2) Reparación de averías en la red de Busturialdea: La red municipal de abastecimiento de 14 de los 16 
municipios de Busturialdea se explota y mantiene con personal propio del CABB, por lo que se requiere 
dotar al servicio de almacenes de referencia para suministrarse de mecanismos y materiales en 
reparaciones y demás intervenciones en el proceso de explotación y mantenimiento.

3) Telemando y automatización: Suministro de mecanismos necesarios para la automatización del 
control de bombeos de la red municipal y sectores hidrométricos, tanto de caudal como de presión. 

4) Mejora de las prestaciones de las instalaciones: Suministro de mecanismos modernos que mejoren 
las prestaciones concretas de algunas instalaciones con mecanismos obsoletos.

5) Reposición de mecanismos por averías o necesidades de explotación/conservación de propósito 
general.

Para el desarrollo de labores de conservación de carácter general ejecutadas por personal propio en la zona 
de Busturialdea, es necesario contar con materiales diversos (fontanería, ferretería, obra civil), los cuales se 
engloban en el denominado almacén de suministros.

Dada la gran variedad de artículos que se incluyen en este tipo de suministros de mecanismos y materiales, 
así como su continua variación en el ámbito temporal, y dado que es imposible enumerar todos ellos en una 
relación concreta y limitada para su contratación, se considera adecuado basar el contrato en las tarifas P.V:P. 
publicadas por los diferentes fabricantes. 

3. ALCANCE
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3.1 ARTÍCULOS A SUMINISTRAR

Los mecanismos y materiales se pueden agrupar en diferentes lotes en función de su naturaleza y 
características; a saber:

 LOTE 1: SUMINISTRO MECANISMOS DE CONTROL HIDRAULICO DE LA RED
 LOTE 2: ALMACEN DE SUMINISTRO DE MATERIALES (FONTANERIA, FERRETERÍA, OBRA CIVIL)
 LOTE3: SUMINSITRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE REGISTRADORES DE DATOS DE LA RED, 

GESTIÓN DE PRESIÓN Y AUTOMATIZACIÓN.

Cada uno de los lotes se divide en distintas familias y dentro de cada una de ellas se distinguen diferentes 
marcas de uso común, reconocido prestigio y las que históricamente se han venido utilizando en el CABB, 
incluyendo la marca "otras marcas" para no excluir ninguna marca existente en el mercado.

Las cantidades para suministrar no están definidas de antemano en ninguno de los lotes, aunque existe una 
estimación para el caso de los mecanismos asociados a las diferentes actividades. Sin embargo, esto no es 
vinculante para el CABB, ya que los artículos (mecanismos y materiales) se solicitarán en función de las 
necesidades, sin que el CABB adquiera compromisos en cuanto a marca ni cantidad mínima a suministrar.
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3.1.1 SUMINISTRO MECANISMOS DE CONTROL HIDRAULICO DE LA RED

FAMILIA COD MARCA

VSP-01 BERMAD

VSP-02 IRUA 
VSP-03 BELGICAST

VSP-04 DOROT

VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION

VSP-05
OTRAS 
MARCAS

VLC-01 BERMAD
VLC-02 IRUA 

VLC-03 BELGICAST
VLC-04 DOROT

VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL

VLC-05
OTRAS 
MARCAS

VPL-01 BERMAD
VPL-02 IRUA 

VPL-03 BELGICAST
VPL-04 DOROT

VALVULA DE PROTECCIÓN DE LÍNEA, 
SOBREVELOCIDAD, GOLPE DE ARIETE, ALIVIO 

ETC.

VPL-05
OTRAS 
MARCAS

VRP-01 BERMAD
VRP-02 IRUA 
VRP-03 BELGICAST
VRP-04 DOROT

VALVULA REGULADORA DE PRESION PILOTADA

VRP-05
OTRAS 
MARCAS

VRAD-
01 BERMAD
VRAD-
02 IRUA 
VRAD-
03 BELGICAST
VRAD-
04 DOROT

VALVULA REGULADORA DE PRESION ACCION 
DIRECTA

VRAD-
05

OTRAS 
MARCAS

VC-01 BELGICAST
VC-02 HAWLEVALVULA DE COMPUERTA
VC-03 PAM
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VC-04 AVK

VC-05
OTRAS 
MARCAS

VB-01 LEGRIS
VB-02 ARCO
 PLASSON
VB-03 HONEYWELL

VALVULA DE BOLA

VB-04
OTRAS 
MARCAS

VV-01 BERMAD
VV-02 BAYARD
VV-03 IRUAVENTOSAS Y PURGADORES

VV-04
OTRAS 
MARCAS

VF-01 IRUA 
VF-02 BELGICASTVALVULA FLOTADOR

VF-03
OTRAS 
MARCAS

CE-01 SIEMENS
CE-02 BERMADCAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO

CE-03
OTRAS 
MARCAS

CW-01 HONEYWELL
CONTADOR WOLTMAN

CW-02
OTRAS 
MARCAS

CU-01 CONTAZARA
CU-02 CONTHIDRACAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO

CU-03
OTRAS 
MARCAS



Pág. 5 de 11

3.1.2 ALMACEN SUMINISTRO MATERIALES (FONTANERIA, FERRETERÍA Y OBRA CIVIL)

FAMILIA COD MARCA

TRF-01 PLASSON
TRF-02 FISHER
TRF-03 LEGRIS
TRF-04 HAWLE

TORNILLERÍA, GRIFERÍA /RACORERÍA, 
MANOMETROS  Y FIJACIÓN MECÁNICA

TRF-05 OTRAS MARCAS
JUN-01 JAMES WALKER
JUN-02 BESMAJUNTAS
JUN-03 OTRAS MARCAS
TUB-01 PAM
TUB-02 BUDERUS
TUB-03 ELECTROSTEEL
TUB-04 FERTOR
TUB-05 MASA
TUB-06 JINDAL
TUB-07 HAWLE
TUB-08 PLASSON

TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS DE 
REPARACIÓN

TUB-10 OTRAS MARCAS
CER-01 HERCULES

CERRAMIENTOS
CER-02 OTRAS MARCAS
RYR-01 BRIO
RYR-02 NORINCO IBERICA
RYR-03 COFUNCO

REJILLAS Y REGISTROS 

RYR-04 OTRAS MARCAS
PDH-01 CEPREF
PDH-02 BUPRE
PDH-03 ALBERDI
PDH-04 ARENZANA

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

PDH-05 OTRAS MARCAS
MPQ-
01 SIKA
MPQ-
02 LANKO
MPQ-
03 HEMPEL
MPQ-
04 KRAFFT

MORTEROS  Y PRODUCTOS QUIMICOS

MPQ-
05 ARDEX



Pág. 6 de 11

MPQ-
06 HUMISTOP
MPQ-
07 COLFLEX/MULTITEK
MPQ-
08 OTRAS MARCAS
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3.1.3 SUMINSITRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE REGISTRADORES DE DATOS DE LA RED, GESTIÓN DE 
PRESIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

FAMILIA COD MARCA

RQP-
01 MASER
RQP-
02 SOFREL
RQP-
03 MICROCOM
RQP-
04 MEJORAS

REGISTRADOR AUTONOMO DE DATOS DE CAMPO, 
CAUDAL Y PRESIÓN 

RQP-
05

OTRAS 
MARCAS

RPT-01 MEJORAS
RPT-02 MICROCOMREGISTRADOR AUTONOMO DE PRESION CON 

CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE TRANSITORIOS
RPT-03

OTRAS 
MARCAS

RCA-
01 MEJORAS
TUB-
02 MICROCOM
TUB-
03 SOFREL

REGISTRADOR AUTONOMO DE DATOS DE LA DE 
CALIDAD DE AGUA

TUB-
10

OTRAS 
MARCAS

ET-01 SOFREL
ESTACIÓN REMOTA

ET-02
OTRAS 
MARCAS

3.2 TRANSPORTE

En los precios del contrato de suministro están incluidos todos los gastos por conceptos relacionados con el 
transporte hasta el punto de entrega convenido (DDP de acuerdo con INCOTERMS 2010).

3.3 DOCUMENTACIÓN

3.3.1 DOCUMENTACIÓN PARTICULAR

Los materiales a criterio del CABB y los mecanismos en todos los casos, se entregarán con la siguiente 
documentación:

 Certificados de calidad (materiales utilizados, ensayos, marcado CE, etc.)
 Planos
 Instrucciones de Montaje
 Manual de Mantenimiento

Dicha documentación se entregará en formato digital (planos en formato Autocad –dwg- y documentación 
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escrita en formato Office-Word, Access) sin ningún tipo de restricción para la lectura, impresión o escritura. 
Además, se entregarán dos (2) copias impresas.

4. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista dispondrá de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y medios 
materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestión del contrato y facilitar al CABB la 
verificación del suministro, así como el control de los resultados.

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

El Contrato se prestará, en las condiciones señaladas en este Pliego, bajo la responsabilidad del Contratista.

El Contratista deberá cumplir cuanta legislación, reglamentación y normativa legales sean de aplicación para 
todas las actividades objeto del Contrato, así como los procedimientos que pudiera establecer el CABB.

Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigirá a la Dirección del Contrato, con 
el fin de recabar información.

5.1 COMIENZO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones del CABB sin el 
consentimiento expreso de la Dirección del Contrato.

Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el período de vigencia de este.

5.2 PROCEDIMIENTOS

5.2.1 ENTREGAS

Los artículos se entregarán, durante la vigencia del contrato, a medida que se vayan solicitando.

Con cada entrega se adjuntará un albarán en el que se detallarán los productos suministrados, las cantidades 
de los mismos, el nombre y apellidos de quien se hace cargo de la entrega, etc.

5.2.2 PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega de todos los artículos dependerá de los mismos según:

LOTE1: Suministro de Mecanismos.

- Para mecanismos de diámetro igual o menor a DN150, el plazo máximo de entrega será de 24 
horas a partir de la solicitud del material (material en balda).

- Para mecanismos de diámetro entre DN200 y DN300 (incluido), el plazo máximo de entrega será 
de una (1) semana a partir de la solicitud del material.

- Para mecanismos de diámetro entre DN400 y DN600 (incluido), el plazo máximo de entrega será 
de cuatro (4) semanas a partir de la solicitud del material.

Si alguno de los artículos a suministrar tuviera un plazo de entrega superior, el adjudicatario deberá hacerlo 
constar en su propuesta.

El total de artículos (familias) declarados por el adjudicatario, de los cuales no garantiza el cumplimiento de 
los plazos descritos anteriormente, deberá ser inferior al 15% total del lote, de acuerdo con el reparto en 
pliego del “% de ponderación por familia.
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LOTE2: Almacén suministro de materiales (fontanería, ferretería, obra civil)

- Tornillería, grifería-racorería, elementos de fijación, juntas (EPDMo BNR), tubos y accesorios 
(hasta DN200), arquetas prefabricadas tipo, rejillas y material de uso común, el plazo máximo de 
entrega será de 24 horas a partir de la solicitud del material. (material en balda)

- Para el resto de los materiales, el plazo máximo de entrega será de una (1) semana a partir de la 
solicitud del material.

Si alguno de los artículos a suministrar tuviera un plazo de entrega superior, el adjudicatario deberá hacerlo 
constar en su propuesta.

El total de artículos (familias) declarados por el adjudicatario, de los cuales no garantiza el cumplimiento de 
los plazos descritos anteriormente, deberá ser inferior al 10% total del lote, de acuerdo con el reparto en 
pliego del “% de ponderación por familia”.

LOTE3: suministro de equipos y repuestos de registradores de datos de la red, gestión de presión 
y automatización.

- El plazo máximo de entrega será de una (1) mes a partir de la solicitud del material.

Si alguno de los artículos a suministrar tuviera un plazo de entrega superior, el adjudicatario deberá hacerlo 
constar en su propuesta.

El total de artículos (familias) declarados por el adjudicatario, de los cuales no garantiza el cumplimiento de 
los plazos descritos anteriormente, deberá ser inferior al 5% total del lote, de acuerdo al reparto en pliego del 
“% de ponderación por familia”.

5.2.3 PUNTO DE ENTREGA

El Contratista deberá entregar los artículos a criterio del CABB, en el propio local del adjudicatario, en la ETAP 
Burgo (Ajangiz), en los centros de trabajo de los diferentes Servicios de Explotación del Área (dentro de Bizkaia) 
o en cualquiera de los emplazamientos que se determinen siempre dentro del ámbito de actuación del CABB.

El punto de entrega será comunicado al adjudicatario en el momento de la realización de cada solicitud.

5.2.4 RECEPCIÓN

Todos los artículos serán recepcionados administrativamente a su llegada a los puntos de entrega.

Los artículos que no cumplan las especificaciones requeridas o presenten defectos en la entrega, serán 
devueltos. El adjudicatario tiene la obligación de retirarlos por su cuenta y riesgo y sin contrapartida alguna.

5.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

La Dirección del Contrato será llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la plantilla del 
CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la plantilla del CABB) y/o 
asistencia técnica externa, se encargará de las labores de dirección, seguimiento y control del cumplimiento 
del Contrato.

La Dirección del Contrato podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el 
correcto cumplimiento de los términos del mismo y realizará cuantas inspecciones aleatorias estime oportunas 
para comprobar el nivel técnico de los suministros efectuados.
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Mensualmente, el contratista adjudicatario emitirá una RELACIÓN VALORADA de los albaranes 
correspondientes a las entregas realizadas por orden de trabajo (OT) que servirá de base para la emisión de 
una Certificación. Dicha relación se cumplimentará en papel y telemáticamente (en remoto), mediante la 
cumplimentación de los registros de la base de datos del CABB para dicho propósito. Estos trabajos de 
administración serán por cuenta del adjudicatario y no serán objeto de abono.

La Dirección del Contrato se reserva el derecho de solicitar en papel y digitalmente adjuntando esta 
información en la Base de Datos, información relativa a los suministros (certificaciones, manuales, ficha 
técnica, ficha de seguridad etc.) y siempre y en todos los casos para el suministro de mecanismos (LOTE 1), en 
los que el contratista deberá adjuntar en registro de la OT de la Base de Datos la siguiente información del 
mecanismo: 

 Certificados de Conformidad CE
 Especificaciones técnicas del equipo
 Manual de Usuario 
 Manual de instalación y mantenimiento
 Plano despiece en CAD 
 Otros Certificados si los hubiere.

5.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El licitador asegurará la capacidad de su organización para satisfacer los requisitos del contrato.

El aseguramiento de esta capacidad podrá garantizarse con la certificación ISO 9001 2008 u otra superior.

Caso de no disponer de certificación, el licitador aceptará, asumiendo su coste, los controles que el CABB 
considere pertinentes.

Dichas obligaciones tendrán carácter contractual.

5.5 PENALIZACIONES

Se establecen las siguientes penalizaciones:

1) A aquellos mecanismos o materiles que no hayan sido suministrados en tiempo y forma y dentro 
de los plazos fijados por contrato (punto 5.2.2) y comprometidos por el adjuducatario, se les 
sumará una baja del 5% a la propia baja ofertada por el adjudicatario. 

2) Si un mecanismo o material de catálogo de los suministradores reflejados en pliego, no fuese 
suministrado en un plazo inferior a los 6 meses sin causa justificada, se aplicará una penalización 
en certificación del 4% del importe de adjudicación del contrato. 

5.6 CERTIFICACIONES

Mensualmente se emitirá Certificación de los suministros efectuados en base a la RELACIÓN VALORADA de los 
albaranes correspondientes a los materiales entregados, y corregida en base a las penalizaciones, si las 
hubiere.

Las certificaciones parciales no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 
aprobación de los artículos que en ellas se comprenden.

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

“NO APLICABLE”
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Bilbao, noviembre de 2023

Gorka Robredo Arzuaga
Responsable de Área de operaciones y mantenimiento de redes

Juan Luis Mozo Bikandi
Subdirector de Redes Municipales
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