



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Ametzaga de Gueñes

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en adelante CABB, promueve una serie de actuaciones con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable.

En cumplimiento con las exigencias establecidas, se redacta el proyecto “Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Ametzaga de Gueñes”, en el que se marcan las carencias encontradas en la red de abastecimiento de la citada zona.

Dentro del programa de inversión del 2021-2024, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2021, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Ametzaga de Gueñes.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Ametzaga de Gueñes para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El contrato tiene por objeto dejar fuera de servicio las conducciones actuales de fibrocemento DN100 y DN150 que sirven como distribución desde el depósito de Ametzaga mediante la instalación de una nueva conducción de Fundición Dúctil DN 150 con una longitud aproximada de 620m. De manera adicional, se instalará una línea de PEAD DN63 que servirá para la distribución a los abonados más próximos al depósito. Esta línea trabajará por gravedad, hasta la instalación a futuro de un grupo de presión en el depósito. Por otra parte, aprovechando la zanja a construir, se instalará una conducción de PEAD DN 160 PN10 que se utilizará a modo de desagüe del depósito

Por tanto se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la obra de Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Ametzaga de Gueñes., cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de trescientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho con veintisiete (357.558,27€).

Bilbao, 27 de noviembre de 2023

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>