
 

Página 1 de 20 

 

 

CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN PLAGAS EN EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS Nº 3 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  



 

Página 2 de 20 

 

CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN DE PLAGAS EN EL CONSORCIO DE AGUAS 

BILBAO BIZKAIA  

 
DOCUMENTO Nº 3 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de gestión de plagas en los diferentes 
centros e instalaciones del CABB. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La presencia de artrópodos, roedores, otros vertebrados y microorganismos en el entorno humano puede 
constituir un riesgo para la salud de las personas, bien de forma directa o bien indirectamente porque 
pueden ser vectores físicos y mecánicos favoreciendo la introducción y la proliferación de patógenos, 
enfermedades y alérgenos en las poblaciones humanas. Asimismo, estas plagas pueden ser origen de 
daños directos e indirectos sobre las estructuras e instalaciones de los edificios y su contenido, pudiendo 
afectar al funcionamiento de las instalaciones y ocasionar pérdidas económicas. Además, pueden provocar 
el deterioro de la calidad de vida, incluido el impacto psicológico. 

El CABB cuenta con muchos centros de trabajo e instalaciones, cuyas características en cuanto a 
ubicación (entornos naturales), ocupación (ocupadas ocasionalmente por personas), contenido (aguas 
residuales, aguas de consumo) y dotación de instalaciones (instalación eléctrica y otras), pueden propiciar 
y verse afectadas por la aparición y proliferación de plagas. 

Es por esto que el CABB requiere un servicio de gestión de plagas que permita reducir o erradicar de 
manera eficaz y económica los daños causados por las plagas. 

El adjudicatario deberá prestar un servicio basado en la gestión integrada de plagas, considerando todas 
las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas apropiadas que 
disminuyan el desarrollo de poblaciones de plagas y mantenga el empleo de plaguicidas y otras 
actuaciones a niveles que sean económicamente justificados y que reduzcan o minimicen los riesgos paras 
la salud y el medio ambiente. 

En el presente pliego se describen unos aspectos mínimos que se deben considerar en la realización de 
los trabajos. Además, con carácter complementario se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma UNE 
EN 16636: 2015 Servicios de gestión de plagas. Requisitos y competencias. 

Otros aspectos fundamentales: 

o El adjudicatario deberá ofrecer asesoramiento técnico y legal sobre todo lo contenido en estos 

pliegos y otras cuestiones que pudieran estar relacionadas con la gestión de plagas. 

o El adjudicatario deberá coordinar con el CABB las actuaciones a realizar que puedan afectar al 

funcionamiento de las instalaciones, a la seguridad de los trabajadores y de otras personas. En 

este sentido deberá asimismo garantizar el orden y la limpieza durante y después de sus 

actuaciones, gestionando los residuos que genere de acuerdo con la normativa vigente. 

o El adjudicatario deberá observar en todo momento el cumplimiento de las normas de prevención 

de riesgos laborales que le sean de aplicación.  
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

3.1. Ámbito de aplicación 

Los servicios de gestión de plagas se prestarán en edificios y locales, zonas de tratamiento, jardines, 
aparcamientos, viales, conducciones, arquetas y zonas de influencia que estén dentro de las 
instalaciones gestionadas por el CABB, ubicadas en el territorio de Bizkaia a excepción de la presa 
de Ordunte en Burgos, que se indican en el apartado 3.2.2. y en el anexo 1. 

Se pondrá especial atención en el control de zonas cableadas, cuadros de maniobras, locales de 
control, alumbrado, sistemas informáticos y electrónicos y todo aquello que sea sensible a los 
roedores, así como en todos los lugares donde accedan los trabajadores. 

 

3.2. Actividades a realizar por el adjudicatario 

 

3.2.1. Plan de Gestión de Plagas (PGP) 

El adjudicatario elaborará en un plazo máximo de un mes desde el inicio del contrato un Plan de 
Gestión de Plagas (PGP), tomando como referencia la norma UNE-EN 16636 Servicios de gestión 
de plagas. Requisitos y competencias, adaptado a las características y particularidades de los 
centros e instalaciones del CABB. 

El PGP constará, al menos, de los siguientes aspectos: 

1. Diagnóstico de situación: identificación de plagas detectadas y grado de 
infestación/contaminación. Identificación de plagas potenciales teniendo en cuenta las 
características de los centros, su ubicación y otros posibles condicionantes. Identificación 
de factores que favorecen el acceso y proliferación de las plagas, tanto detectadas como 
potenciales. Revisión de los programas de monitorización, de tratamiento y de servicios 
periódicos realizados anteriormente y evaluación de su eficacia. 

Para su elaboración se facilitará al adjudicatario el último informe anual elaborado por el 
anterior adjudicatario. 
 

2. Programa de actuación: medidas y estrategias de actuación, incluyendo la monitorización, 
necesarias para mantener la población de especies nocivas controladas: 

✓ Medidas sobre los elementos estructurales y constructivos. 
✓ Medidas de optimización de las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales. 
✓ Medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos saludables. 
✓ Medidas de control directo sobre las especies nocivas: 

o Métodos físicos. 
o Métodos físico-químicos. 
o Métodos biológicos. 

El adjudicatario revisará o evaluará y actualizará el PGP cuando sea necesario: 

✓ Cuando se produzcan modificaciones legales, tras reformas sustanciales en instalaciones, 

cuando se produzcan infestaciones importantes u otras incidencias significativas, o así lo 

determine la autoridad sanitaria 

✓ En el caso de prórroga del contrato, al inicio de cada prórroga, el adjudicatario llevará a cabo 

una evaluación de la eficacia del programa de actuación y si procede, una actualización del 

PGP, proponiendo las acciones adicionales o cambios que considere oportunos, a adoptar 

tanto por el CABB como por el adjudicatario. 
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3.2.2. Monitorización periódica de centros de trabajo e instalaciones 

La situación exterior y/o características y particularidades de determinados centros e instalaciones 

del CABB han provocado en los mismos la aparición periódica de roedores. Por ello, el 

adjudicatario deberá incluir un plan de monitorización de roedores en el PGP. 

Para elaborar el plan de monitorización, el adjudicatario deberá tener en cuenta las frecuencias 

que el CABB tiene establecidas para la actividad de monitorización mediante visitas a los centros 

e instalaciones en función del riesgo potencial de infestación de roedores y el histórico de 

infestaciones. Estas frecuencias preestablecidas son las que se indican en la siguiente tabla y a 

las que deberá comprometerse el adjudicatario en su propuesta. 

 

INSTALACIÓN MUNICIPIO 

PERIODICIDAD MENSUAL 

INSTALACIONES CON PRESENCIA PERMANENTE DE PERSONAS 

EDAR GALINDO SESTAO 

EDAR LAMIARAN MUNDAKA 

ETAP VENTA ALTA ARRIGORRIAGA 

ETAP BURGOA AJANGIZ 

ETAP BERMEO BERMEO 

PRESA DE ORDUNTE 
VALLE DE MENA 

(BURGOS) 

PRESA DE UNDURRAGA ZEANURI 

OTRAS INSTALACIONES ABASTECIMIENTO 

DEPÓSITOS DE GAZTELUETA Y VIVIENDA LEIOA 

DEPÓSITOS DE PORTUGALETE Y VIVIENDA/TXOKO PORTUGALETE 

DEPÓSITOS DE BASATXU BARAKALDO 

OTRAS INSTALACIONES SANEAMIENTO 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO  ERANDIO 

BOMBEO ESTACIÓN ERANDIO 

BOMBEO DE BURCEÑA BARAKALDO 

BOMBEO LUTXANA BARAKALDO 

BOMBEO IGLESIA INTERCEPTOR DEL KADAGUA BARAKALDO 

BOMBEO MURE INTERCEPTOR DEL KADAGUA ALONSOTEGI 

BOMBEO DE ELORRIETA BILBAO 

TRAMO 3 SIFÓN UNIVERSIDAD BILBAO 

BOMBEO DEL GUGGENHEIM / URIBITARTE BILBAO 

BOMBEO DE LA MERCED BILBAO 

BOMBEO DE LA NAJA BILBAO 

BOMBEO SANTURTZI SANTURTZI 

BOMBEO LAMIAKO LEIOA 

BOMBEO  ASUA 2   (B DEL TRASVASE) ERANDIO 

BOMBEO DEL PUERTO VIEJO GETXO 

BOMBEO ARRIGUNAGA GETXO 

BOMBEO DE URDULIZ URDULIZ 

BOMBEO SOPELMAR SOPELANA 

BOMBEO SOLONDOTAS SOPELANA 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA SOPELANA 

PERIODICIDAD TRIMESTRAL 

INSTALACIONES ABASTECIMIENTO 

BOMBEO DEL NERVION ARRIGORRIAGA 
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INSTALACIONES SANEAMIENTO 

BOMBEO ALONSOTEGUI INTERCEPTOR DEL KADAGUA ALONSOTEGI 

PERIODICIDAD SEMESTRAL 

INSTALACIONES ABASTECIMIENTO 

BOMBEO ARDIKEI MENDEXA 

DEPÓSITO BERTXIA ISPASTER 

SALA DE VÁLVULAS BOQUETE (CASETA CONEXIÓN) ETXEBARRI 

SALA DE VÁLVULAS BOQUETE (CABEZA SIFÓN) BASAURI 

SALA DE VÁLVULAS BOQUETE (EL BOQUETE-BOLUETA) ETXEBARRI 

DEPÓSITO AURREKOLANDA SONDIKA 

DEPÓSITO ARTXANDA SONDIKA 

DEPÓSITO PREVENTORIO GALLARTA 

BOMBEO ROMO GETXO 

BOMBEO EL BERRÓN VALLE DE MENA 

INSTALACIONES SANEAMIENTO 

BOMBEO DEL REGATO BARAKALDO 

BOMBEO PORTUGALETE PORTUGALETE 

TANQUE DE TORMENTAS DE SANTURTZI SANTURTZI 

BOMBEO G-3 SESTAO 

BOMBEO ZARAMILLO INTERCEPTOR DEL KADAGUA GÜEÑES 

BOMBEO ARBUIO INTERCEPTOR DEL KADAGUA ALONSOTEGI 

BOMBEO APERRIBAI GALDAKAO 

BOMBEO ELOSU ZEBERIO 

BOMBEO ZUBIALDE ZEBERIO 

BOMBEO I14 SONDIKA 

BOMBEO LAS ESCUELAS I. DEL NERVION BASAURI 

BOMBEO MATADERO I. DEL NERVION BASAURI 

BOMBEO LAPATZA I. DEL NERVION BASAURI 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI ETXEBARRI 

BOMBEO DE ERANDIO ERANDIO 

BOMBEO ASUARAN ERANDIO 

BOMBEO SUN CHEMICAL ERANDIO 

BOMBEO CARNICAS RASA ERANDIO 

BOMBEO I06 ERANDIO 

BOMBEO DE ARLAN COLECTOR DE LOIU ERANDIO 

BOMBEO I-02 ERANDIO 

BOMBEO SAKONI ERANDIO 

BOMBEO PLAYABARRI ERANDIO 

TANQUE TORMENTAS ASUA ERANDIO 

BOMBEO DE LA BOLA GETXO 

BOMBEO I01 / INTERCEPTOR KADAGUA BILBAO 

BOMBEO DE URAZURRUTIA BILBAO 

BOMBEO DE LA PEÑA BILBAO 

POZO REGULACION P16 KADAGUA-PARQUE BILBAO 

ALIVIADERO ELGERA / CADAGUA - EL PARQUE BILBAO 

POZO VENTILACION P12 KADAGUA-PARQUE BILBAO 

POZO DE VENTILACION PZ300  ARENAL- BOLUETA BILBAO 

BOMBEO LAIDA IBARRANGELUA 

BOMBEO SUKARRIETA SUKARRIETA 

BOMBEO SAN KRISTOBAL BUSTURIA 

BOMBEO GERNIKA GERNIKA-LUMO 
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BOMBEO IBARRA LOSAL GERNIKA-LUMO 

BOMBEO KORTEZUBI GAUTEGIZ-ARTEAGA 

BOMBEO ARTEAGA GAUTEGIZ-ARTEAGA 

BOMBEO MUNDAKA MUNDAKA 

BOMBEO LAIDATXU MUNDAKA 

BOMBEO ERRIBERA BERMEO 

BOMBEO FRANTXUNATXAK BERMEO 

BOMBEO AJANGIZ AJANGIZ 

BOMBEO MUXIKA MUXIKA 

 

Durante estas visitas de monitorización, el adjudicatario, además de analizar la situación del lugar 

respecto a los roedores, deberá hacerlo respecto al resto de plagas potenciales identificadas en 

el PGP. 

Además, cada seis meses, se realizará la monitorización de roedores en los armarios eléctricos 

de las instalaciones indicadas en la tabla del anexo 1. 

Al resto de centros e instalaciones del CABB (oficinas de Bilbao, Barakaldo, Gernika y Sukarrieta 

y otros centros e instalaciones de abastecimiento y saneamiento) el adjudicatario sólo deberá 

acudir en caso de incidencias. Ver apartado 3.2.3. 

Durante la vigencia del contrato, el CABB podrá solicitar cambios, tanto en los centros como en 

la periodicidad indicadas en las tablas, como consecuencia de incidencias, apertura de nuevos 

centros o sus modificaciones. También el adjudicatario podrá proponer, previa justificación, las 

modificaciones que estime oportunas. En todos los casos deberá quedar reflejado en el PGP. 

 

3.2.3. Incidencias 

Cuando el CABB comunique al adjudicatario una incidencia por presencia de plagas en algún 

centro o instalación, el adjudicatario deberá acudir al lugar indicado al objeto de: 

✓ Identificar la especie plaga (ver apartado 3.2.7.). 

✓ Evaluar la extensión y la distribución de la plaga. 

✓ Evaluar los factores locales que pueden favorecer su proliferación. Revisar la eficacia de 

los tratamientos realizados anteriormente. 

✓ Cuando corresponda: 

o Adoptar medidas de control o de otro tipo. 

o Proponer las medidas a adoptar, cuya ejecución corresponda al CABB o al 

adjudicatario. 

✓ Limpiar el lugar de la incidencia los residuos de la plaga: heces, cadáveres, etc. 

Las incidencias deberán ser atendidas por el adjudicatario en un plazo máximo de 5 días (lo que 

incluye visita del adjudicatario al lugar de la incidencia). Una vez recibida la incidencia, el 

adjudicatario deberá indicar el plazo previsto para atender la misma. Si puntualmente el 

adjudicatario no pudiera atender una incidencia en el plazo de 5 días, deberá proponer al CABB 

un plazo alternativo. 

Para determinadas incidencias el CABB podrá solicitar al adjudicatario actuaciones urgentes. En 

la oferta deberá explicar su capacidad de respuesta y gestión de este tipo de actuaciones, que no 

ha de ser mayor de 24 horas. 
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Una vez atendida una incidencia, en el caso de que se adopte alguna medida de control, el 

adjudicatario deberá hacer el seguimiento de su efectividad, para lo cual, entre otras posibles 

acciones, deberá volver al lugar de la incidencia en un plazo máximo de 1 mes y posteriormente 

las veces que sea necesario hasta dar por controlada la plaga. 

A modo orientativo, se producen en el CABB alrededor de 55 incidencias al año. Cuando la/s 

visita/s para atender una incidencia coincida/n en el tiempo con la/s visita/s previstas en el plan de 

monitorización, el adjudicatario podrá aprovechar la visita para realizar la visita de monitorización 

programada con anterioridad. 

Además de las visitas de monitorización programadas y de las derivadas de incidencias, el CABB 

podrá solicitar al adjudicatario visitas extra con motivo de apertura de nuevos centros, 

reparaciones, modificaciones u otros. 

 

3.2.4. Tratamiento 

Cuando el adjudicatario considere necesario utilizar medios de control para combatir las plagas, 

deberá analizar las técnicas disponibles (sistemas químicos, físicos y biológicos) y limitar el 

empleo de plaguicidas y otras actuaciones que puedan suponer riesgos para la salud y el medio 

ambiente al mínimo indispensable, cumpliendo en todo caso la normativa vigente. 

Cuando el adjudicatario utilice sustancias químicas deberá buscar las ubicaciones más adecuadas 

y utilizar los accesorios necesarios para: 

✓ Evitar que las sustancias químicas estén al alcance de otros animales distintos de la plaga 

que se pretende controlar (por ejemplo cuando utilice rodenticida, deberá procurar que 

otros animales distintos a los roedores puedan acceder al mismo). 

✓ Evitar el contacto accidental por personas (para lo que podrá ser necesario advertir del 

riesgo mediante cartelería durante el tratamiento y hasta la finalización del plazo de 

seguridad del producto aplicado). 

✓ Limitar su dispersión. En este sentido, el adjudicatario deberá prestar especial atención a 

la utilización de sustancias químicas en los centros e instalaciones de abastecimiento en 

los que el agua potable esté accesible, en los que deberá priorizar la utilización de 

sistemas alternativos o compatibles, de tal forma que se garantice que los rodenticidas u 

otras sustancias químicas no entren en contacto con el agua potable. 

Inicialmente no se contempla la realización de tratamientos de desinfección. Sólo se realizarán 

tratamientos de desinfección por recomendación del adjudicatario como parte de una actividad 

asociada con una medida de gestión de plagas.  

En el parte de visita correspondiente el adjudicatario deberá especificar el tratamiento realizado, 

especialmente cuando se trate de tratamientos con sustancias químicas, identificando el producto 

biocida utilizado y el plazo de seguridad. 

En el PGP estarán identificados los biocidas que aplicará el adjudicatario y sus fichas de datos de 

seguridad. 

 

3.2.4.1. Tratamientos específicos programados 

✓ En el tanque de tormentas de Etxebarri se hará tratamiento mensual (de junio a 

septiembre) con larvicida en estancamientos de agua, para prevenir la 

proliferación de mosquitos. 
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✓ Mantenimiento de los insectocaptores instalados (inicialmente 14 en EDAR 

Galindo y 4 en EDAR Lamiaran): revisión mensual de abril a octubre y trimestral 

el resto del año, en la que se comprobará el estado de conservación general, se 

limpiará la bandeja y se cambiarán las láminas adhesivas y si procede se 

cambiarán las luminarias y/o cebadores. 

 

3.2.5. Registro de visitas 

El adjudicatario elaborará y remitirá al CABB un parte de visita por cada visita realizada a un centro 

o instalación: visitas de monitorización, visitas por incidencias, visitas de seguimiento de 

incidencias y otras visitas. 

En el parte de visita quedará reflejada al menos la siguiente información: 

✓ Centro de trabajo/instalación y fecha de la visita. 

✓ Motivo de la visita (monitorización, incidencia, tratamiento, seguimiento, etc) e 

identificación de la persona que la realiza. 

✓ Diagnóstico de situación: plagas monitorizadas y/o identificadas y su extensión. 

✓ Reconocimiento de la instalación: identificación de los factores locales que pueden 

favorecer la aparición/proliferación de plagas: elementos estructurales y constructivos, 

condiciones higiénico-sanitarias, comportamientos, etc. 

✓ Medidas propuestas y/o adoptadas:  

o Medidas a adoptar por el CABB para controlar o eliminar los factores locales 

identificados. 

o Si el adjudicatario adopta medidas control de plagas (químico, físico o biológico) 

deberá especificarlas. 

✓ Conclusiones y/u otros comentarios 

✓ Fotografías cuando se estime necesario. 

Los partes de visita serán remitidos al CABB en formato electrónico en un plazo máximo de 24 h. 

Cuando el origen de una plaga se encuentre en lugares o dependencias propiedad de terceros y/o 
las medidas a adoptar para su control implican o afectan directamente a terceros, en el parte de 
visita deberá quedar claramente descrita la situación y la implicación/afectación a terceros. En 
estos casos el CABB podrá requerir la elaboración de un informe específico al respecto. 

 
3.2.6. Otras actuaciones 

En las incidencias por avispas o abejas, el adjudicatario deberá acudir al lugar de la incidencia 
para identificar la especie (avispa común, avispa asiática o abeja), la magnitud del problema 
(presencia de panales, nidos, etc) y la solución a adoptar. Si la especie identificada es abeja o 
avispa asiática el adjudicatario se responsabilizará de las gestiones a realizar con los organismos 
municipales y/o forales para su tratamiento (ver apartado 3.2.7). 

El adjudicatario se hará cargo de la captura y/o gestión de otros animales que pudieran aparecer 
en las instalaciones del CABB y que puedan suponer un riesgo o molestia para el CABB (reptiles, 
gatos, aves, etc), de acuerdo con la normativa vigente (ver apartado 3.2.7). 

Si se detecta algún animal muerto (perros, gatos, etc) en las instalaciones del CABB, el 

adjudicatario se encargará de las gestiones a realizar con los servicios municipales, forales o 

privados que corresponda para la recogida y gestión posterior de los cadáveres de acuerdo a la 

normativa vigente. El CABB asumirá los gastos que se pudieran derivar de estos servicios. 
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3.2.7. Asesoramiento técnico 

El adjudicatario deberá ofrecer asesoramiento técnico y legal sobre todo lo contenido en estos 

pliegos y otras cuestiones que pudieran estar relacionadas con la gestión de plagas. 

El adjudicatario asesorará al CABB sobre los cambios en la normativa legal y de otro tipo que 
pudieran afectar al CABB. 

El adjudicatario asesorará al CABB con relación a la gestión a realizar con los animales vivos de 
especies protegidas y exóticas invasoras que pudieran aparecer en las instalaciones en el CABB. 

o Las especies silvestres protegidas deberán tratarse de acuerdo con la normativa 

que rige para este tipo de especies (R.D. 139/2011, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas). 

o Las especies exóticas invasoras deberán tratarse de acuerdo con la normativa 

que rige para este tipo de especies (R.D. 630/2013, por el que se regula el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras y el Reglamento (UE) nº 

1143/2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de 

especies exóticas invasoras). 

En caso de inspección y/o citación por la autoridad sanitaria u otra autoridad con competencias en 
la materia, a petición del CABB, el adjudicatario deberá acompañar al CABB durante las mismas.  

Por todo ello, el adjudicatario nombrará un responsable técnico que asumirá las siguientes 
funciones: 

✓ Elaboración, implantación, evaluación y actualización del PGP (apartado 3.2.1). 

✓ Proponer al CABB las medidas preventivas o correctoras correspondientes (o revisar 

las propuestas por los técnicos aplicadores), orientando al CABB en la priorización y 

planificación de las mismas. 

✓ Coordinar, supervisar y/o ejecutar directamente las actuaciones indicadas en los 

apartados 3.2.2 a 3.2.6. Transmitir a los técnicos aplicadores las consignas acordadas 

con el CABB y velar por su cumplimiento. 

✓ Asesorar al CABB en los términos indicados en este apartado. 

El responsable técnico contará con la formación y los conocimientos suficientes para desempeñar 
las funciones mencionadas. 

El responsable técnico se reunirá en las instalaciones del CABB trimestralmente con el 
responsable del contrato del CABB para analizar el desarrollo e implantación del PGP. En estas 
reuniones se tratarán entre otros aspectos: 

• Grado de ejecución de los programas de monitorización previstos en el PGP. 

• Incidencias del trimestre y su situación. 

• Modificaciones previstas o necesarias del PGP derivadas de cambios en la normativa 
vigente o en las instalaciones. 

• Análisis y valoración de las irregularidades detectadas. 

• Dudas que el CABB le plantee sobre cuestiones relacionadas con el mismo. 

Se valorará que en la oferta se especifique claramente hasta qué punto el responsable técnico 
participará en las actuaciones indicadas en los apartados 3.2.2 a 3.2.6.  

Anualmente emitirá un informe que recogerá las deficiencias, irregularidades, propuestas, 
actuaciones pendientes, incidencias, etc y conclusiones. Este informe se basará en la revisión 
anual del programa de actuación indicada en el apartado 3.2.1 y recogerá también los cambios 
introducidos en el PGP durante el año. 
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4. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 

Podrán concurrir a esta licitación todas las personas físicas o jurídicas que estén facultadas para contratar 
con la Administración en contratos para la ejecución de servicios de gestión de plagas de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, y que acrediten los criterios de solvencia técnica y económica solicitada en 
estos pliegos. 

La entidad adjudicataria deberá cumplir con todos los requisitos que sean legalmente exigibles a tales 
entidades, y en particular, deberá estar inscrito en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), para la actividad de servicio a terceros de tratamientos 
con biocidas de uso ambiental y en la industria alimentaria. 

Deberá contar con la capacidad de recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el 
desempeño de su actividad y, en particular, para la realización de los trabajos que se definen en el presente 
pliego. 

Los licitadores deberán presentar una memoria técnica y metodología de ejecución del servicio, incluyendo 
las actuaciones descritas en el apartado 3.2 del presente pliego. 

Los licitadores deberán detallar la organización prevista para prestar el servicio, debiendo ofertar un equipo 
con experiencia, suficientemente coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma 
del contrato, así como los planes de formación previstos durante la ejecución del servicio para los 
integrantes del equipo. 

Con la oferta los licitadores presentarán la documentación técnica necesaria que permita determinar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego y permita disponer de los datos 
necesarios para hacer la valoración técnica. Los criterios para dicha valoración así como la documentación 
a presentar se definen en el pliego de cláusulas administrativas. 

 

5. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

5.1. Medios materiales 

El adjudicatario podrá utilizar cualquiera de los biocidas autorizados y registrados o, en su caso, 
notificados para el tratamiento de las instalaciones en aplicación del Reglamento (UE) n.º 528/2012, 
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, del Real Decreto 3349/1983, por el que se 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de 
plaguicidas, o acogidos a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas. Su uso en todo momento deberá cumplir con los procedimientos 
establecidos en dicha autorización. 

Las sustancias y mezclas químicas utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de las 
instalaciones, cumplirán con los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) y con los de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y su uso no deberá representar un riesgo para la salud de los profesionales 
que los aplican ni para la población general. 

Los procedimientos utilizados, tanto con biocidas o con otros tipos de sustancias y mezclas químicas 
o con sistemas físicos no deberán suponer riesgos para la instalación ni para la salud y seguridad de 
los operarios ni otras personas que puedan estar expuestas. 

Los rodenticidas utilizados por el adjudicatario deberán ser de última generación, de dosis única, en 

bloque resistente a la humedad y colocados en portacebos de seguridad identificados con el nombre 

y teléfono de su empresa. El adjudicatario gestionará la retirada y renovación de los portacebos 

obsoletos y/o en desuso. 
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El acceso a determinadas localizaciones puede resultar dificultoso en un vehículo normal (utilitario, 

turismo o furgoneta), por lo que el adjudicatario deberá disponer de un vehículo todo terreno, para 

utilizarlo en caso de ser necesario. 

 

5.2. Medios humanos 

El adjudicatario deberá contar, al menos, con el siguiente personal para llevar a cabo las tareas 

correspondientes al contrato: 

• Un responsable técnico con la formación y los conocimientos suficientes para desempeñar 
las actividades establecidas en el apartado 3.2.7 que deberá acreditar además la capacidad 
para ejercer de responsable técnico mediante alguno de los títulos o certificados 
contemplados en el artículo 5 del Real Decreto 830/2010, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

• Otro personal para realizar aquellas tareas que no sean desempeñadas por el responsable 
técnico, que deberá acreditar capacidad para la aplicación de biocidas, o para realizar 
diagnósticos de situación, planificar y evaluar riesgos, supervisar tratamientos y definir 
medidas a adoptar, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico de los 
tratamientos con los distintos tipos de biocidas mediante alguno de los títulos o certificados 
contemplados en el artículo 4 del Real Decreto 830/2010, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

Los licitadores deberán indicar en su oferta la organización prevista para la realización de los 

trabajos y especificar quién asumirá qué actividades de las indicadas en los apartados 3.2.2 a 3.2.6. 

Se valorará la preparación del personal propuesto tanto a nivel de formación como de experiencia, 

para lo cual el adjudicatario deberá presentar el currículum detallado del personal.  

Se valorará la formación que el adjudicatario tenga previsto proporcionar a su personal mientras 

dure el contrato de prestación del servicio de gestión de plagas con el CABB. 

 

6. REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE 

El adjudicatario deberá observar en todo momento el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 

laborales que le sean de aplicación.  

Una vez adjudicado el contrato, el CABB solicitará al adjudicatario la documentación necesaria para 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos 
laborales y sus normas de desarrollo, tal y como se describe en el anexo 2. 

En cualquier caso, siguiendo los criterios del R.D. 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, el personal del adjudicatario 
que vaya a acceder a equipos, instalaciones o recintos destinados al servicio eléctrico, deberá poseer 
conocimientos que le permitan identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar 
en consecuencia. 

Por tanto, dicho personal deberá contar con una formación teórico-práctica mínima de 6 horas frente al 
riesgo eléctrico y ser designados por su empresa como “trabajador autorizado”, tal y como establece el 
mencionado R.D. 614/2001. 

Por otro lado, podrán ser necesarios trabajos en altura, en espacios confinados u otras operaciones en las 
que se pueda dar una situación de especial riesgo, para lo que será obligatorio su realización por al menos 
2 trabajadores debidamente formados (prohibido trabajar en solitario en estas situaciones). 
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Se solicitará al adjudicatario documentación que acredite su capacidad para la ejecución de los trabajos 
que puedan implicar trabajos en altura y acceso a espacios confinados (procedimiento y formación). Para 
acceder a espacios confinados será imprescindible que los trabajadores porten detector de 4 gases (O2, 
H2S, CO, Expl.). 

Si el adjudicatario no cumple con estos requisitos en el momento de la adjudicación, se le solicitará una 

planificación para su cumplimiento. La gestión de los residuos generados como consecuencia de la 

actividad de aplicación de biocidas y otras actuaciones que puedan suponer riesgos para la salud y el 

medio ambiente deberá ser asumida por el adjudicatario. Los mismos deben de ser gestionados por medio 

de un gestor autorizado y acorde a la normativa vigente para el tratamiento de residuos. 

 

Bilbao, a 22 de diciembre de 2023 

 

El Jefe del Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

Fdo: Cristina Arrieta Farraró  
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ANEXO Nº 1. MONITORIZACIÓN SEMESTRAL DE ROEDORES EN ARMARIOS ELÉCTRICOS 

 

INSTALACIÓN MUNICIPIO 

ALIVIADERO DE SAN VICENTE     101B BARAKALDO 

ALIVIADERO ZUAZO BARAKALDO 

POZO VENTILACIÓN P1 GALINDO - KADAGUA BARAKALDO 

POZO VENTILACIÓN P5 GALINDO - KADAGUA BARAKALDO 

POZO DE REGULACIÓN  P6 T1 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO SINGULAR P2M GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO REGISTRO P8 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO REGISTRO P9 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

ALIVIADERO I01a LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I01b  LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO G1T1C1/I03 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO G1T1C1/I04 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO G1T1C1/I06 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I07 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO G1T1C1/I10 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I11 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I13 UGARTE KAREAGA BARAKALDO 

ALIVIADERO DE ANSIO   C. CASTAÑOS  PR3A BARAKALDO 

ALIVIADERO DE RETUERTO   C. CASTAÑOS   PR1 BARAKALDO 

ALIVIADERO I08   C. CASTAÑOS  I08 BARAKALDO 

BOMBEO GOROSTIZA BARAKALDO 

ALIVIADERO I02 COLECTOR DE BURCEÑA (Vortex) BARAKALDO 

ALIVIADERO I05 COLECTOR DE BURCEÑA BARAKALDO 

ALIVIADERO I08 COLECTOR DE BURCEÑA BARAKALDO 

ALIVIADERO DE ALONSOTEGI BARAKALDO 

ALIVIADERO I14 INTERCEPTOR DEL GRANADA TRAPAGARAN 

ALIVIADERO I17 INTERCEPTOR DEL GRANADA TRAPAGARAN 

ALIVIADERO I26 INTERCEPTOR DEL GRANADA TRAPAGARAN 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO INT. DEL GRANADA ORTUELLA 

ALIVIADERO I32 ESTACIÓN INT. DEL GRANADA ORTUELLA 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INT. DEL GRANADA ORTUELLA 

POZO DE SECCIONAMIENTO PR30 ALONSOTEGI 

BOMBEO I01 INTERCEPTOR DEL KADAGUA BILBAO 

ALIVIADERO I04 OLABEAGA / CADAGUA-PARQUE BILBAO 

ALIVIADERO MAZUSTEGI / CADAGUA-PARQUE BILBAO 

ALIVIADERO DR AREILZA / CADAGUA - PARQUE BILBAO 

POZO VENTILACIÓN P10 CADAGUA-EL PARQUE BILBAO 

POZO DE VENTILACIÓN P12 CADAGUA-PARQUE BILBAO 

POZO VENTIL.P16 TRAMO 2 CADAGUA-PARQUE BILBAO 

ALIVIADERO I03 ZORROZA BILBAO 

ALIVIADERO I04 ZORROZA BILBAO 
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ALIVIADERO I05 ZORROZA BILBAO 

ALIVIADERO DE TORMENTA LUIS BRAILLE BILBAO 

ALIVIADERO PR3 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 

ALIVIADERO BOTICA VIEJA 2 / I06 / TORRE BILBAO 

ALIVIADERO BOTICA VIEJA 1 / I07 / IBARRA BILBAO 

ALIVIADERO LUIS POWER / I09 BILBAO 

ALIVIADERO CAMINO MORGAN / I10 BILBAO 

BOMBEO MORGAN - BOTICA VIEJA - CANAL BILBAO 

BOMBEO BOTICA VIEJA BILBAO 

ALIVIADERO 001   COLEC. DE URIBITARTE BILBAO 

ALIVIADERO 002   COLEC. DE URIBITARTE BILBAO 

ALIVIADERO 003   COLEC. DE URIBITARTE BILBAO 

ALIVIADERO DE LA MERCED C.ARENAL-LA PEÑA BILBAO 

ALIVIADERO I01 COLECTOR ARENAL- LA PEÑA BILBAO 

ALIVIADERO I02 COLECTOR ARENAL- LA PEÑA BILBAO 

BOMBEO DE LA NAJA BILBAO 

ALIVIADERO PZ200 SANTA ANA DE BOLUETA BILBAO 

ALIVIADERO PZ100 GALERÍA DE BOLUETA BILBAO 

ALIVIADERO PZ208 SANTA ANA DE BOLUETA BILBAO 

BOMBEO SANTA ANA DE BOLUETA BILBAO 

POZO DE VENTILACIÓN P1  ARENAL- BOLUETA BILBAO 

ALIVIADERO DE TORMENTA 1 LEGIZAMON ETXEBARRI 

ALIVIADERO DE TORMENTA 2 ETXEBARRI (Sin PLC.) ETXEBARRI 

ALIVIADERO DE TORMENTA 3 ACERALIA BASAURI 

ALIVIADERO DE TORMENTA 4 S. ANTONIO BASAURI 

ALIVIADERO SIDENOR I. DEL NERVION BASAURI 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ I. DEL NERVION BASAURI 

ALIVIADERO LA BASCONIA BASAURI 

ALIVIADERO DE TORMENTA 6 URBI BASAURI 

POZO DE VENTILACIÓN PR3 BOLUETA-URBI BASAURI 

POZO DE VENTILACIÓN PR5 BOLUETA-URBI BASAURI 

POZO CARACT. PR7 SIDENOR I. DEL NERVION BASAURI 

ALIVIADERO CARBUROS ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO I01 I. DEL NERVION ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO LANBARKETA I. DEL NERVION ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO ATXUKARRO I. DEL NERVION ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO 1 IRUBIDE T7 URBI-PLAZAKOETXE GALDAKAO 

ALIVIAD.3 COCA-COLA T7 URBI-PLAZAKOETXE GALDAKAO 

ALIVIAD.4 BENGOETXE T7 URBI-PLAZAKOETXE GALDAKAO 

ALIVIAD.5 PLAZAKOETXET7 URBI-PLAZAKOETXE GALDAKAO 

ALIVIADERO DE USANSOLO GALDAKAO 
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BOMBEO OLABARRI I. NERVIÓN - IBAIZABAL GALDAKAO 

BOMBEO MURTAZAR I. NERVIÓN - IBAIZABAL GALDAKAO 

ALIVIADERO G2T1C2/I01 TUNEL DE SESTAO SESTAO 

ALIVIADERO I01   INT. BALLONTI SESTAO 

ALIVIADERO I03   INT. BALLONTI SESTAO 

ALIVIADERO I10    LA FLORIDA SESTAO 

ALIVIADERO I13 BALPARDA SESTAO 

ALIVIADERO I16 NOCEDAL SESTAO 

ALIVIADERO G2T1C3/I01 LA IBERIA SESTAO 

BOMBEO METRO URBINAGA SESTAO 

ALIVIADERO G3/I01 COLECTOR SIMONDROGAS SESTAO 

BOMBEO G-3 SESTAO 

ALIVIADERO G2T2/I01 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO G2T2/I02 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I03 LA BENEDICTA SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO G2T2/I04 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO G2T2/I06 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO G2T2/I07 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO G2T2/I08 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO G2T2/I10 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

POZO DE ALIVIO PR33 SANTURTZI 

ALIVIADERO G2T2C1/I01 COLECTOR CANILLA PORTUGALETE 

BOMBEO PORTU B PORTUGALETE 

ALIVIADERO I09 UDONDO ERANDIO 

ALIVIADERO I11 ASTRABUDUA ERANDIO 

ALIVIADERO ASPE 1 ERANDIO 

ALIVIADERO ASPE 2 ERANDIO 

ALIVIADERO EMBARCADERO ERANDIO 

ALIVIADERO I01 T3 ARRIAGA-SANGRONIZ ERANDIO 

ALIVIADERO 307 LOIU ERANDIO 

POZO REGISTRO PR1 ARRIAGA SANGRONIZ ERANDIO 

ALIVIADERO S. JUAN SONDIKA 

ALIVIADERO S. ESTEBAN DERIO 

ALIVIADERO LARRONDO LOIU 

ALIVIADERO OLARRA LOIU 

ALIVIADERO ELOTXELERRI LOIU 

POZO CARACTERÍSTICO PR 39 ZAMUDIO 

ALIVIADERO AIARZAS (Vortex) ZAMUDIO 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL ZAMUDIO 

ALIVIADERO PINOA ZAMUDIO 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS LEIOA 

ALIVIADERO I10 KANDELAZUBIETA LEIOA 

ALIVIADERO I13 EROSKI LEIOA 

ALIVIADERO I03 TRAMO2 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 
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ALIVIADERO I04 TRAMO2 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 

ALIVIADERO I06 TRAMO2 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 

ALIVIADERO I07 TRAMO2 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 

ALIVIADERO ACACIAS GETXO 

ALIVIADERO I16 TRAMO3 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I20 GETXO 

ALIVIADERO I13 TRAMO3 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I17/001 TRAMO3 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I17/002 TRAMO3 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I17/003 TRAMO3 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

BOMBEO USATEGI GETXO 

ALIVIADERO ARENE GETXO 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO PR5 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

BOMBEO ITXE BERANGO 

ALIVIADERO CAMPA SOPELANA 

ALIVIADERO 1 LIZARRE SOPELANA 

ALIVIADERO 2 GOBELONDO SOPELANA 

ALIVIADERO ABARO SOPELANA 

ALIVIADERO DE TORMENTAS 4 GATZARRIÑE SOPELANA 

BOMBEO KANALA EMBARCADERO SUKARRIETA 

BOMBEO URZAIZ SUKARRIETA 

BOMBEO KANALA 1 ASTILLERO GAUTEGIZ-ARTEAGA 

BOMBEO KANALA 2 GAUTEGIZ-ARTEAGA 

BOMBEO KANALA 3 GAUTEGIZ-ARTEAGA 

BOMBEO OZOLLO GAUTEGIZ-ARTEAGA 

BOMBEO BIRD CENTER GAUTEGIZ-ARTEAGA 

ALIVIADERO AXPE BUSTURIA 

BOMBEO PLAYA SAN ANTONIO BUSTURIA 

BOMBEO BUSTURIA 1 ESTACIÓN BUSTURIA 

BOMBEO MURUETA 2 ASTILLERO MURUETA 

BOMBEO MURUETA 3 MURUETA 

BOMBEO MURUETA 4 MURUETA 

BOMBEO MURUETA 5 MURUETA 

POZO REGULACIÓN MURUETA    MURUETA 

ALIVIADERO IBARRA INDUSTRIAL GERNIKA-LUMO 

ALIVIADERO ERRENTERIA GERNIKA-LUMO 

BOMBEO DIONISIA GERNIKA-LUMO 

BOMBEO ARANE INDUSTRIAL GERNIKA-LUMO 

BOMBEO ARRATZU ARRATZU 
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BOMBEO I02 EUSKOTREN BERMEO 

BOMBEO XIXILI BERMEO 

BOMBEO TALA BERMEO 

BOMBEO FORUA FORUA 

BOMBEO LAGA IBARRANGELU 

BOMBEO ANTZORA 1 IBARRANGELU 

BOMBEO ANTZORA 2  IBARRANGELU 

BOMBEO LASTARRI IBARRANGELU 

BOMBEO SANTXAPOZU MUNDAKA 
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ANEXO Nº 2. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS (EN CASO DE 

ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS) 

 

1. ACCIONES PRELIMINARES 
 

Antes del inicio de los trabajos se realizará una reunión donde se analizarán los trabajos a realizar según 

lo dispuesto en el artículo 24 y en el artículo 32 bis de la Ley 31/95 y en el RD 171/2004, asignando los 

medios de coordinación necesarios para la obra o trabajo, teniendo en cuenta la peligrosidad de los 

trabajos, el número de trabajadores y empresas implicados, etc., según el art. 14 del RD 171/2004. A esta 

reunión acudirán como mínimo además del Responsable del Contrato y el Técnico Encargado por parte 

del CABB, el Servicio de Prevención del CABB y el Delegado de la Empresa Adjudicataria con su Técnico 

en Prevención de Riesgos Laborales. 

En esta reunión el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia proporcionará a la empresa adjudicataria: 

• El CABB pondrá a disposición de la empresa contratista la Evaluación de Riesgos de 

Condiciones de Trabajo,  en la que se reflejan los riesgos a los que se van a exponer los 

trabajadores de la empresa contratista, derivados de la realización de su trabajo en las 

instalaciones del CABB, y las medidas a aplicar para evitar o minimizar dichos riesgos. 

• En trabajos especiales (por la zona de trabajo o la especial peligrosidad del mismo), cuando el 

CABB lo estime oportuno proporcionará a la empresa contratista Procedimientos e 

Instrucciones de Trabajo de obligado cumplimiento por parte de la empresa contratista. 

• El CABB proporcionará a la empresa contratista el Plan de Emergencia, o en su defecto, las 

consignas a seguir en caso de emergencia en las instalaciones en las que desarrollen su trabajo. 

 

El CABB solicitará al Delegado de la Empresa Adjudicataria la entrega de los siguientes documentos, 

antes del inicio de los trabajos:  

• Evaluación de Riesgos Específica o Plan de Seguridad y Salud (según el tipo de Obra) de los 

trabajos a realizar. El plazo para la entrega de este documento será comunicado a la Empresa 

Adjudicataria y dependerá del tipo de trabajos y de la duración de los mismos. En cualquier caso, 

este documento deberá ser entregado en un plazo no superior a tres semanas. 

• Planificación de la actividad preventiva de los trabajos a realizar, si es el caso. 

• Antes del inicio de los trabajos la empresa adjudicataria deberá entregar los siguientes 

documentos: 

• Modalidad de organización preventiva (incluyendo copia de documentación oficial) y justificante 

de la contratación de Servicio/s de Prevención Ajeno/s cuando proceda. 

• Registro de subcontratación (si procede) 

• Relación de los trabajadores que intervienen en los trabajos. 

• Designación de Responsable de Seguridad y/o Recurso Preventivo. 

• Registro de vigilancia de la salud preventiva (incluyendo copia de documentación oficial). 
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• Registro de formación e información preventiva a los trabajadores del puesto de trabajo 

(incluyendo copia de documentación oficial, si la hubiera). 

• Registro de formación específica en prevención 

• Registro de entrega de Equipos de Protección Individual (firmado por los trabajadores). 

• Registro de Equipos de Trabajo (incluyendo copia de documentación oficial, si la hubiera). 

- Registro de Equipos de Trabajo Matriculados (incluyendo copia de documentación oficial) 
- Registro de Equipos de trabajo móviles, automotores o no (incluyendo copia de 

documentación oficial, si la hubiera). 
- Registro de Equipos de trabajo para trabajos temporales en altura (incluyendo copia de 

documentación oficial, si la hubiera) 

- Registro de Equipos de trabajo, Grúas Móviles Autopropulsadas (incluyendo copia de 
documentación oficial) 

• Registro de información recibida (incluyendo la documentación enviada por el CABB, (ECT, IT, 

etc). 

• Registro de autorización/cualificación de trabajadores para la realización de trabajos con riesgo 

eléctrico según RD 614/2001 (si procede) 

• Solicitud de autorización de entrada a las instalaciones del Consorcio. 

• Registro de Productos Químicos que serán utilizados durante los trabajos, aportando la ficha de 

datos de seguridad. 

Además, antes del inicio de los trabajos presentará los siguientes documentos: 

• Certificado de la situación de cotización a la Seguridad Social (se entregará mensualmente 

mientras duren los trabajos) 

• Justificación de cotización a la Tesorería de la Seguridad Social donde figuren las personas 

incluidas en la relación de trabajadores. En su defecto, partes de alta de la Seguridad Social (en 

el caso de trabajadores de reciente ingreso) o recibo de  pago de autónomos en su caso. Se 

entregarán mensualmente mientras duren los trabajos. 

• Copia de la póliza del seguro de Responsabilidad Civil y justificante de estar al corriente en el 

pago de las primas. 

• Evaluación de riesgos (específica para el CABB si procede) 

 
EN CASO DE SUBCONTRATAR SE DEBERÁ REQUERIR LA DOCUMENTACIÓN ANTERIOR A 
TODAS LAS EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS. 

 
En la reunión inicial, además: 

- Se establecerán medidas preventivas específicas para los trabajos de especial peligrosidad, si 

procede. Pueden darse situaciones de trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, etc. que 

requieran medidas de prevención específicas que serán exigidas para la realización de los trabajos. 

(presencia de recursos preventivos, formación preventiva adicional, equipos de protección adicionales,  

etc, ...) 

- En cualquier caso, se identificarán conjuntamente aquellos riesgos que puedan generarse o 

modificarse por la acción simultánea y conjunta de ambas empresas. 
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2. EJECUCION DE OBRA O TRABAJO 
 

- El CABB realizará reuniones periódicas con el personal Responsable de las empresas contratadas, 

Técnicos de Prevención de las contratas, el Responsable del contrato y el Servicio de Prevención del 

CABB, levantándose acta de los temas tratados; dependiendo de las características de los trabajos. 

- Cuando la naturaleza de los trabajos así lo requiera se convocarán reuniones previas a la ejecución 

de los mismos a fin de determinar las medidas de prevención específicas necesarias, (presencia de 

recursos preventivos, formación preventiva adicional, equipos de protección adicionales,  etc,...). A 

estas reuniones previas, asistirán el Responsable de las empresas contratadas, Técnicos de 

Prevención de las contratas, el Responsable del contrato y el Servicio de Prevención del CABB.  

- Corresponderá a la Empresa Adjudicataria disponer de todos los Equipos de Protección Colectiva que 

sean necesarios para los trabajos contemplados en el presente Pliego. (Ej.: Detectores de gases, 

equipos de rescate adecuados al tipo de instalación, equipos de respiración, elementos de 

señalización, etc.) 

- Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la señalización adecuada de todas las zonas 

afectadas por los trabajos (vias públicas, arquetas, etc) de acuerdo con las normas de señalización de 

carreteras del MOP 8.3 IC y la elaboración de las fichas de seguridad vial para aquellos lugares cuya 

ubicación así lo exija. 

- Se realizarán inspecciones de seguridad periódicas. 

- En caso de producirse un accidente (con baja o sin baja), la Empresa Contratista informará, 

INMEDIATAMENTE, al Responsable de control y seguimiento de la contrata (Responsable del 

Contrato), y éste a su vez al Servicio de Prevención del CABB. 

La Empresa Contratista realizará la correspondiente Investigación del Accidente y enviará una copia 

de dicho Informe de Investigación y del Parte Electrónico del Accidente, al Responsable de 

Contrato y otra copia al Servicio de Prevención del CABB, a fin de tomar las medidas que sean 

necesarias.  

 

Las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos se comprometerán a 

respetar en todo momento las Normas de conducta y actuación especificadas por el CABB, y la Ley 

31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
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