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DOCUMENTO N º 1

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO Y PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN

OBRA SUSTITUCION DE LAS CELDAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DEL 

BOMBEO TRASVASE ASUA

Justificación del gasto

Si bien la instalación data del año 2005, el estado de las celdas de línea y de la celda 
del disyuntor se observa se observan trazas de condensación en la parte de barras y 
compartimento de cables de 30 kV. 

El fabricante no proporciona repuestos para la sustitución de los elementos dañados, 
de forma que estos equipos no se pueden reparar.

Desde la primera detección de su degradación hasta la fecha, se ha realizado una 
intervención para la limpieza y aplicación de una pintura aislante. Sin embargo, esta es 
una intervención que permite alargar su vida un poco más.

En los últimos meses se ha detectado olor a ozono, lo que indica la degradación de 
los equipos y la necesidad de sustitución de los equipos.

Propuesta 

Se propone la licitación de la obra en los términos descritos en el PPTP.

Arrigorriaga, 26 de enero de 2024
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