



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento en el barrio de Marmiz de Mendata
(Fondos Next Generation)

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Francisco Javier Durán Ruiz de Gaona

1. ANTECEDENTES

A finales de 2021, la asamblea del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia aprobó la incorporación a la entidad del Consorcio de Aguas de Busturialdea (CAB), integrado por 16 municipios, en los que se encuentra Busturia.

El CABB promueve una serie de actuaciones con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable en la comarca de Busturialdea.

Dentro del programa de inversión del 2023-2026, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2023, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento en el barrio de Marmiz de Mendata.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento en el barrio de Marmiz de Mendata para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El contrato tiene por objeto mejorar la red de abastecimiento de Busturia.

En la actualidad, la red de abastecimiento de Marmiz presenta importantes deficiencias, provocando reiteradas averías y, por consiguiente, pérdidas de presión, falta de caudal a los usuarios de la red y generando la necesidad de realizar cortes para solucionar.

Se ha tomado la decisión de reponer un tramo de tubería de PEAD en mal estado por otra de las mismas características. Es por tanto objeto del presente proyecto la mejora de la red en el entorno del barrio Marmiz en Mendata para asegurar el abastecimiento continuo y de calidad a todos los abonados del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia de dicha localidad.

Por tanto se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento en el barrio de Marmiz de Mendata, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de treinta y dos mil novecientos dos con treinta y un (32.902,31 €).

Bilbao, 23 de enero de 2024

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>