



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento del barrio de San Cristóbal de Busturia (Fondos Next Generation)

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Francisco Javier Durán Ruiz de Gaona

1. ANTECEDENTES

A finales de 2021, la asamblea del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia aprobó la incorporación a la entidad del Consorcio de Aguas de Busturialdea (CAB), integrado por 16 municipios, en los que se encuentra Busturia.

El CABB promueve una serie de actuaciones con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable en la comarca de Busturialdea.

Dentro del programa de inversión del 2023-2026, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2023, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento del barrio de San Cristóbal de Busturia.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento en el Barrio de San Cristobal de Busturia para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El objeto es la mejora de la red de abastecimiento en el barrio de San Cristóbal de Busturia.

En la actualidad, la red de abastecimiento del barrio de San Cristobal dispone de tramos tubería de PVC que presentan importantes deficiencias debido al prolongado uso desde su instalación hace más de 40 años. Esto ha provocado reiteradas averías y, por consiguiente, pérdidas de presión y falta de caudal a los usuarios de la red y generado la necesidad de realizar cortes para solucionar.

Por ello, se ha tomado la decisión de reponer la tubería principal de PVC Ø160 mm, que es un material no empleado para el abastecimiento por el CABB, por una tubería de fundición dúctil (FD). Además, se repondrán dos hidrantes: uno, situado en la línea de la tubería; y el otro, ubicado en el aparcamiento, siendo su estado actual deficiente.

Portanto se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento del barrio de San Cristobal de Busturia, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de noventa y un mil ochocientos dos con noventa (91.802,90 €).

Bilbao, 05 de febrero de 2024

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>