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Documento 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN VIDEOWALLS DE LA ETAP DE VENTA ALTA Y 
DE LA EDAR DE GALINDO 
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1. OBJETO 

El objeto de esta Memoria es la justificación de la necesidad de la contratación de las  labores de SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN VIDEOWALLS DE LA ETAP DE VENTA ALTA Y DE LA 

EDAR DE GALINDO . 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO 

En la actualidad en la EDAR de Galindo y en la ETAP de Venta Alta, CABB/BBUP dispone sistemas de visualización mural 

(en adelante videowall) para la proyección de las señales de vídeo del sistema SCADA. Cada sistema actual está 

compuesto por 3 cubos de retroproyección de 70” FHD, modelo OL-721 de la marca BARCO en configuración 3x1, 

existiendo dos sistemas por ubicación (con un total por lo tanto de 6 cubos de retroproyección de 70” por ubicación -12 

cubos de retroproyección en total). 

 

Dada la entrada en la fase de fin de soporte de los sistemas de retroproyección instalados en la actualidad, se requiere la 

actualización tecnológica de los mismos, ya que no se puede asegurar su reparación en caso de avería. 

 

De cara a minimizar los costes de esta actualización, y a reducir el impacto en la operación, se define que el sistema de 

visualización se actualice mediante kits de actualización de tecnología, no siendo necesarias renovaciones completas de 

los sistemas videowall. Esta actualización consistirá en la sustitución de la electrónica de proyección interna de los módulos 

y, por tanto, se mantendrán estructura, pantallas, espejos y soportes. De este modo, la actualización no implicará ningún 

cambio en cerramientos, ni elementos asociados, y tampoco implicará obra civil alguna. 

 

Para evitar problemas de tipo ergonómico, de seguridad eléctrica y/o estructural, de certificaciones de producto (CE Mark) 

y para asegurar una completa compatibilidad de los kits de actualización, con el chasis y pantallas del sistema actualmente 

instalados, dichos kits deberán ser del mismo fabricante que el sistema actualmente implantado. 

 

El proyecto se presenta en dos lotes, uno para la ETAP de Venta Alta y otro para la EDAR de Galindo. A continuación, se 

indica de manera resumida el alcance de suministro de cada uno de los lotes: 

 Suministro e instalación de Kits actualización a tecnología LASER RGB de segunda generación (6 unidades 

por ubicación/lote): 

 Suministro, transporte, instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento e 

integración de equipos de Kits actualización a tecnología LASER RGB de segunda generación y el software 

y licencias asociadas necesarias. 

 Retirada de los equipos sustituidos a punto limpio. 
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 Formación del personal del CABB y documentación de proyecto. 

 Servicio de garantía, de 2 años de duración.  

 

3. IMPORTE DEL CONTRATO 

El tipo de licitación de los trabajos se establece en 234.998,30 € EUROS (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO con TREINTA EUROS), excluido IVA y el plazo de ejecución es de 5 (CINCO) meses 

(cada lote). 

 

Bilbao, Marzo  de 2024 

 

 

 

 

 

 

 
 

Isabel Luquin Maroto 
Coordinadora de Telecomunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esther Torvisco Zarandona 
Subdirectora Gestión de Activos 
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