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S0031-0 Proyecto de renovación de la red de alcantarillado de aita Luis Villasante en Gernika 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO 

Obra: Renovación de red de alcantarillado de aita Luis Villasante en Gernika 

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Saneamiento 

Responsable del contrato: Francisco Javier Durán Ruiz de Gaona 

1. ANTECEDENTES. 

Se ha detectado desde la subdirección de redes municipales que el colector actual presenta varios 

tramos no operativos, con atascos recurrentes y con conexiones a la red paralela de recogida de aguas 

superficiales. 

Dentro del programa de inversión del 2024-2027, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de 

Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2024, se contempló la ejecución de 

la obra Renovación de red de alcantarillado de aita Luis Villasante en Gernika. 

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Renovación de red de alcantarillado 

de Aita Luis Villasante en Gernika para abordar la realización de las obras correspondientes. 

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO 

El objeto del contrato de obra es la ejecución de un nuevo colector de fecales, de 158 m de longitud y 

315 mm de diámetro de PVC, al sur del barrio de Lorategieta etxealde de Gernika, entre el nº15 de la 

calle Aita Luis Villasante y el nº2 del barrio Lorategieta etxealde. Además, se adecuarán 4 

incorporaciones existentes y se realizarán 3 actuaciones en la red de pluviales circundante para mejorar 

la separatividad de redes actual. 

El colector actual presenta varios tramos no operativos y sufre atascos recurrentes. Por este motivo y 

para dar salida a las aguas fecales, el colector actual ha sufrido números actuaciones para baipasear los 

atascos conectándose en varios puntos al colector de pluviales. Aprovechando la instalación del nuevo 

colector se eliminarán 2 fosas sépticas que actualmente mantiene el CABB. 

Por tanto se justifica la ejecución de las presentes obras. 
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3. CONCLUSIÓN 

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la renovación de red de 

alcantarillado de aita Luis Villasante en Gernika, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA 

excluido) asciende a la cantidad de doscientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete con 

sesenta y un (279.657,61 €). 

 

Bilbao, a 2 de septiembre de  2024 

 VºBº 

<cabb_firma_rco> <cabb_firma_sd> 
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