



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Ur Hornidura Ustiatzeko Zuzendariordea
Subdirección de Explotación Abastecimiento

EXPTE. Nº 3035

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES GESTIONADAS POR EL CABB

11 de septiembre de 2024

ACLARACIONES II

NOTA ACLARATORIA:

Con objeto de facilitar la elaboración del informe técnico de valoración de ofertas de este expediente, se sugiere que en todos los apartados y subapartados a incluir en la oferta técnica se presente una tabla resumen que sintetice los principales aspectos descritos en los mismos. Todo ello dentro del contenido máximo de 75 páginas.

CUESTIÓN 1

Discrepancia en documentos sometidos a juicio de valor entre carátula PCAP y punto 13 del PPTP.

Resuelta en correcciones del 10 de septiembre.

CUESTIÓN 2

Solicitud de listado de equipos con marcas y modelos.

Actualmente la información solicitada no está disponible. Durante la visita técnica podrán sacar fotografías y aclarar cuestiones concretas sobre marcas y modelos. En cualquier caso, la información de equipos aportada se considera suficiente.

CUESTIÓN 3

Discrepancia entre importes anuales de cada lote entre carátula PCAP y Anexo I de mediciones.

La referencia del tipo de licitación exacto es la obtenida en el Anexo I de mediciones. Los importes definidos en la carátula del PCAP han sido aproximados a cifras redondas.

CUESTIÓN 4



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Ur Hornidura Ustiatzeko Zuzendariordea
Subdirección de Explotación Abastecimiento

Rogamos confirmen si los siguientes conceptos que aparecen en el ANEXO I Mediciones y Presupuesto hay que realizarlos con carácter anual:

a. Repuestos y varios:

- i. Calderería
- ii. Obra civil
- iii. Analíticas en el laboratorio de la ETAP
- iv. Instrumentación y varios

b. Otros trabajos

Por ejemplo, por aclarar cuál es nuestra consulta, nos resulta extraño que la “Realización de diagramas P&D completos y planos de implantación de equipos y tuberías de la ETAP de Sollano”, tenga que realizarse con carácter anual. Tendría más sentido una vez en el contrato.

Las mediciones incorporadas en los apartados de Repuestos y varios, así como en Otros trabajos son estimaciones en base a los trabajos realizados históricamente o previstos realizar, todos ellos con frecuencia anual.

CUESTIÓN 5

Dentro del ANEXO I de Mediciones y Presupuesto hemos encontrado una discrepancia en la cantidad de fango a gestionar en la EDAR de Sollano entre la plantilla y el presupuesto base.

Se procede a corregir unidades de la plantilla del Lote 3 de forma que coincida con unidades contempladas en presupuesto base.

CUESTIÓN 6

Dentro del ANEXO I de Mediciones y Presupuesto se indican los siguientes trabajos dentro de otros trabajos, para la ETAP de Sollano:

- a. Realización de diagramas P&D completos y planos de implantación de equipos y tuberías de la ETAP de Sollano.
- b. Realización de esquemas eléctricos y de control completos de la ETAP de Sollano.

¿Existe ya algún tipo de documentación de partida que haya que actualizar o, es necesario realizar todos estos esquemas y diagramas desde cero?

Existe documentación de partida desactualizada, parte de ella no digitalizada, por lo que requiere de una importante actualización



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Ur Hornidura Ustiatzeko Zuzendariordea
Subdirección de Explotación Abastecimiento