Financiado por .
la Unién Europea S BRI econcococa Plan de Recuparacion, i & Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
NextGanerat cl el W Transformacion y Resillencia Consorc'o de Aguas Bllbao Blzkam

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LAS OBRAS EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA OBRA PARA LA AMPLIACION
DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE VENTA ALTA (FASE 2) Y DEL SERVICIO PARA EL
MANTENIMIENTO EXPEDIENTE N° 3041 FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL
MECANISMO PARA LA RECUPERACION Y RESILENCIA — NEXT GENERATION EU EN EL MARCO
DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACION DEL LITORAL Y RECURSOS HIDRICOS” INVERSION 3
(C5.13) DENOMINADO «TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (Enforcement digital
medioambiental» EXP.N° 3041

Contrato sujeto a regulacién armonizada OSl XINO

OOrdinario, OUrgente, [0 Emergencia,
XAnticipada

Abierto

Tipo 0 Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)

0 Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

Tramitacidén expediente

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Organo de contratacion: Comité Directivo
O Presidente
O Gerente
3.- Responsable del contrato: Aitor Ezeiza Virumbrales
4.- Datos de contacto Subdireccion de contratacion@consorciodeaguas.eus
Contratacion: Consulta administrativas/técnicas: Tfno. 94 4873100
5.- Perfil de contratante: WWw.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRAS EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA OBRA PARA LA
AMPLIACION DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE VENTA ALTA (FASE 2) Y DEL
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO
2.-Necesidades a satisfacer: Se trata de una obra para la ampliacién de la central de generacion
eléctrica fotovoltaica y el mantenimiento de la instalacion durante los primeros afios de
funcionamiento
3.-Division en lotes: O Si X No
Justificaciéon de la no division en lotes: Al ser un contrato mixto de obra y servicio se piden
garantias de produccion. Al pedir garantias de produccién no se puede dividir el contrato de
mantenimiento del de la obra si se quieren las garantias mas altas.

4.-CPV:
Cadigo CPV:09330000-1-71300000 -.09331200 -.09332000 -.45310000 - 45261215
Descripcion: Energia solar - Servicios de ingenieria- MAodulos solares fotovoltaicos- Instalacion
solar - Trabajos de instalacion eléctrica - Revestimiento de cubiertas con placas solares

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
O Sl

Subdireccién de Contratacion -Kontratazio Zuzendariordetza Pagina 1


mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/

Financiado por
la Unién Europea {-. B AU oo ouooca Plan de Recuperacion, E Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
W Transformacion y Resillencia ConSO(CiO de AgUaS Bllbao B|2(3|8

B.- OBJETO DEL CONTRATO

NO
Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa: No aplica

6.-Naturaleza Juridica
Administrativa O Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO

1.-Presupuesto de licitacion UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
(I.V.A excluido) SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y
CINCUENTA Y UN CENTIMOS (1.319.697,51).

2.-Valor estimado del contrato: 1.319.697,51Euros
Lotes:
O sl
NO
3.-Sistema de determinacion del precio:
0 Tanto alzado
Precios unitarios

4.-Anualidades y consignhacién presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacion Presupuestaria del Gasto del
contrato son:
partida
e Obra 1693162302
e Servicio 1693121201

Afo Anualidad Obra Mtto.
2025 1.239.697,51 € 1.229.697,51 € | 10.000,00 €
2026 20.000,00 € 20.000,00 €
2027 20.000,00 € 20.000,00 €
2028 20.000,00 € 20.000,00 €
2029 20.000,00 € 20.000,00 €
Total 1.319.697,51 € 1.229.697,51 € | 90.000,00 €

La adjudicacion se encuentra sujeta a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado
y suficiente para el ejercicio correspondiente.

5.-Revisién de precios:

O sl

No

6.-Financiacion con Fondos externos:

SI ONO

Tipo de fondo: Financiacion con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la
Union Europea — Next Generation EU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo,
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion de la Union
Europea para apoyar la recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y regulado seguin Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Subdireccién de Contratacion -Kontratazio Zuzendariordetza Pagina 2



Financiado por
la Unién Europea {~ EER I Rsconicoinocs Plan de Recuparac c § Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
N S Translormacion y Resilonci Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

C.-PRECIO DEL CONTRATO

7.-Forma de pago: Ordinario.

* Se realizara de acuerdo con el avance de la obra por certificaciones mensuales hasta el 80%

del importe del contrato (excluido el mantenimiento).

* A partir de dicho punto se abonara mediante certificaciones mensuales el avance de la obra con

los siguientes limites adicionales respecto del tipo al gasto comprometido o Entrega de la

documentacion final, inscripcion en el registro de productores y obtencién de la autorizaciéon de

vertido a red. La propiedad dispondrd de al menos 4 semanas para la verificacion de la

documentacion: 10% (hasta el 90%) o Prueba de vertido de 4 horas (tras las pruebas de la

instalacion): 10% (hasta el 100%) o Si no se completan estos hitos, el Adjudicatario no tendra

derecho a su cobro; ni tampoco a retirar los equipos instalados. Perdera lo que le reste por cobrar

sin derecho a ningun resarcimiento. El plazo para su cumplimiento espirara al finalizar el plazo del

contrato mas tres meses de gracia con la firma de un acta de recepcién negativa.

e La partida de mantenimiento de la instalacion se pagara mediante certificaciones mensuales.

e El contrato es a precio cerrado para las unidades de los capitulos 01.01. y 01.02. El resto se
abonaran por medicion. Las unidades de los capitulos 01.01 y 01.02 son respectivamente
paneles fotovoltaicos y estructura de soportado.

8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO

1.-Duracion total

SESENTA (60) MESES
Duracion para la ejecucion de la obra maximo: 12 meses.
Duracion del mantenimiento: 60 meses de duracion del contrato (contados desde la firma del acta
de replanteo de la obra)
2.-Plazos parciales.
O SI X NO
3.-Prérroga
O SI X NO
4.-Plazo de garantia: Este es un contrato mixto de obra y servicio. Al término de la obra, mucho
antes de la finalizacién del contrato, con la firma del acta de recepcién de la misma, empezara a
contar el plazo de garantia (salvo para la garantia de produccion).
Los plazos indicados empiezan a contar el dia en que se firma el acta de recepcién de la obra. 10
afios contra filtraciones de agua, rotura de la capa protectora, tela asfaltica o cualquier otro dafio
en las cubiertas de los depoésitos donde se sitla el campo solar, también donde se fijan las
canalizaciones, inversores 0 se ejecuta un paso de cables por el exterior o desde el exterior hacia
el interior.
3 afos sobre las modificaciones realizadas en el punto de conexion y en la instalacion eléctrica
existente antes de la obra que ha sido afectada por ésta.
Los mddulos fotovoltaicos tendran la garantia contra rotura minima de 10 afios, y de produccién
de 15 afios.
Para el resto de los equipos e instalacion 2 afios.
La garantia cubre todos los trabajos y materiales necesarios para la reparacion de los dafios
causados y/o fallo de los equipos existentes sin ninguna limitacion. Todo lo que sea necesario para
la restitucién a su condicién de inicio, y sin que la propiedad tenga que hacer ninguna tarea o
suministro.
Garantia de produccion: aplica durante la duracién del contrato. Si el adjudicatario, terminara la
obra mas tarde de lo que habia previsto, su produccién en el plazo de duracién del contrato se
vera afectado.

5.-Lugar ejecucidn del contrato: Venta Alta, término municipal de Arrigorriaga.
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial OO SI X NO.

E.- GARANTIAS
XGarantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacion
[0 Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez la anualidad media del contrato.
Obra 1.229.697,51 €
Servicio de mantenimiento 18.000,00 €

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

No aplica

HABILITACION PROFESIONAL
e Empresas instaladoras para instalaciones de alta tension.
e Instalador autorizado para lineas aéreas o subterraneas de alta tension de hasta 30 kV. Categoria LAT
1(o02).
e Empresas instaladoras para instalaciones de baja tensién, categoria especialista en instalaciones
generadoras de baja tension y lineas aéreas o subterraneas para distribucion de energia.
e Disponer del certificado “Elite” (IAS) o equivalente.

CLASIFICACION EMPRESARIAL

CLASIFICACION EMPRESARIAL K Si O No
Pudiendo aportar cualquiera de las que a continuacién se indican:

¢ GRUPO I: SUBGRUPO 2 Categoria 4
¢ GRUPOI| SUBGRUPO 5 Categoria 4
GRUPO | SUBGRUPO 6 Categoria 4

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracion responsable y demas documentacién recogida en la clausula 15 del presente
Pliego de Caracteristicas Administrativas Particulares relativa a las obligaciones del PRTR.
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
e Documento n° 1. Garantia de produccion y retorno de la inversion. Hasta 16 puntos.

e Debe de indicar la produccion que garantiza para los 5 afios de contrato, afio a afio desde la firma
del acta de replanteo. La unidad empleada seran MWh y se admiten hasta 3 decimales.
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

Tras ampliacién
ANO Produccién (MWh)

GO |W|IN |-

Para conocer cémo se puntuara de forma “objetiva” este criterio, se entrega un modelo en el fichero
adjunto con el nombre, “Criterio_1_VAN.xIsx” a fin de que cada licitante pueda ver la puntuacién que
obtendra segun este criterio. Para completar el calculo econdmico se ha estimado el coste de la inversion
y del mantenimiento de forma hipotética, a fin de fijar un escenario de referencia para el calculo del VAN.

Los puntos se reparten de la siguiente forma:
e Cero para valores iguales o menores de cero.
e De forma lineal para valores entre 0 y 160.000 euros.

e Documento n° 2. Mejoras. Hasta 4 puntos.
o ¢En cuantos meses mas aumenta el plazo de garantia en las mismas condiciones que la que
es obligatoria? El aumento del periodo de garantia en las mismas condiciones que la garantia
minima a todos los efectos. Hasta 4 afios mas- Se puntuard por meses; cada mes puntta 4/48
puntos.

Memoria técnica. Hasta 18 puntos

¢ Documento n°® 1. Materiales a suministrar. Hasta 14 puntos.
o Caracteristicas de los médulos fotovoltaicos y de la garantia de produccion y contra defectos
que ofrece el fabricante.

= Ficha del médulo. Debe indicar cual es el mddulo ofertado de los que aparezcan en la
ficha.

= Se deben explicitar las caracteristicas principales del médulo en el caso de que la ficha
no lo aporte de forma clara.

= Garantia contra rotura.

= Garantia de produccion.

= Certificado anti-PID.

o Caracteristicas de la estructura portante y de la garantia que ofrece el fabricante. Debe

acompafar la justificacion del calculo de la estructura.
= Ficha de la estructura ofertada.
= Calculos justificativos de acuerdo con el cédigo de edificacién de cumplimiento con las
solicitaciones para el lugar de instalacion.
= Caracteristicas principales de los materiales.

o Caracteristicas de los anclajes para la estructura portante y de la garantia que ofrece el
fabricante. Debe acompafiar la justificacion del calculo de los anclajes y plano indicando la
profundidad del anclaje en el hormigon (observacion, se dispone de una estructura
prefabricada con armadura pretensada que no puede ser dafiada).

o Caracteristicas del centro de transformacion, celdas (caracteristicas de proteccion al arco
interno, transformadores de medida y su potencia térmica), transformador (pérdidas, acabado
de pintura, etc.), bateria de condensadores, cables de AT y BT, acabado exterior del CT, etc.
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

o Caracteristicas del cuadro de baja tension, cuadro de control, aparamenta eléctrica, bridas,
etiguetas, protecciones contra sobretensiones, sistemas antirrobo (tuercas), etc.

o Caracteristicas de los cables instalacion solar.

o Caracteristicas de las bandejas.

o Caracteristicas principales, marcas y modelos de: Aparamenta eléctrica, bridas, etiquetas,
protecciones contra sobretensiones, sistemas antirrobo (tuercas), etc.

o Caracteristicas de los cables del campo solar. Se prefieren dos colores, rojo (para el positivo)
y negro (para el negativo), y cables especificos para esta aplicacion.

o Medida de produccion: Debe proporcionar datos sobre el equipo y transformadores de medida
de la produccién a instalar.

o Caracteristicas del resto de material.

o Se debe indicar marcas y modelos de todos los elementos que no se compren a granel o se
puedan distinguir por sus marcas.

¢ Documento n° 2. Control de exportaciéon. Hasta 2 puntos.
o ¢Ofrece sin coste adicional este control de la energia exportada?
o ¢Cuantos registros se dispondra? ¢,cémo se reparten?
e Documento n° 3. Regulacion del factor de potencia. Hasta 2 puntos.

o ¢Se podran fijar consignas del factor de potencia segln se esté importando o exportando?

o ¢Se podran fijar consignas del factor de potencia segun el periodo de compra?

o ¢Se podra establecer como variable a controlar el factor de potencia en el punto de conexién
ared?

o ¢Se podra ajustar el SP de los inversores del depdsito n° 3 para el ajuste del factor de potencia
de forma complementaria?

o ¢Seintegrard en el automatismo el regulador de la bateria de 800 Vac a fin de poder modificar
su SP en conjunto con el de los inversores del depédsito n°3?

o ¢Se integrara en el automatismo el regulador las baterias de condensadores principales de la
instalacion?

Medios a disposicién de la obra. Hasta 12 puntos
e Documento n° 4. Mantenimiento. Hasta 4 puntos.
o Debe describir el método de limpieza que empleard y como garantizard que no dafiard los
maodulos fotovoltaicos.
o Debe describir de que medios dispone para realizar las termografias y cual es la capacitacion
del personal de toma de datos y analisis.
o Descripcion del plan de mantenimiento preventivo y basado en condicion.
e Documento n° 4. Gestion de la reclamacién de las garantias de los modulos fotovoltaicos. Hasta 3
puntos.
o ¢Cudl sera el proceso para reclamar la garantia por rotura o por incumplimiento de produccion?
o ¢A través de que distribuidor o almacenista se podra hacer?
o ¢ Quién hace las comprobaciones y/o toma de datos para validar la reclamaciéon?
e Documento n° 5. Medios auxiliares para transportar los modulos. Hasta 2 puntos.
o ¢Como izara los modulos hasta las cubiertas?
o ¢Como repartira el peso en espacio o tiempo para no sobrecargar la cubierta de los depdsitos?
o ¢Cbmo trasladara los modulos una vez situados sobre la cubierta del depdésito para evitar que
se estropee la tela asfaltica o se dafien los propios médulos?
e Documento n° 6. Servicio topografico. Hasta 2 puntos.
o Describa que medios dispondra para fijar las lineas de referencia de las estructuras y de los
puntos de los anclajes.
e Documento n°® 7. Caseta, vestuarios y acopio de materiales. Hasta 1 punto.
o ¢Qué casetas y vestuarios dispondra? Se valora aquello que es mas de lo minimo (bafio
quimico)
o ¢Qué medios empleara para reducir en obra al minimo los acopios?
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

Podra suponer la exclusion de la oferta:

e Presentar una oferta que incumpla algun requisito exigido en el PPTP esencial para su desarrollo.
¢ No presentar la documentacion técnica exigida o no acreditarla correctamente.

e Presentar un VAN (ver documento n° 1 de la oferta) negativo, o no presentarla

Visitas previas a la entrega de ofertas

Se organizara una visita que se comunicara a través de la plataforma de contratacion, para fijar una fecha
para los Licitantes que lo deseen, cuando alguno de ellos exprese su deseo de visitar la instalacion

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
Proposicion _econémica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econémica se complementara con:

¢ A: Resumen de presupuesto, presupuesto y cuadro de precios 2 del proyecto.

¢ B: De acuerdo con la definicién indicada en el PPTP en el articulo 3.2 se debera incluir también estas
partidas. A semejanza del proyecto se aplicara un coeficiente de 1,19 para transformar el
presupuesto de ejecucion material a ejecucién contrata (B)

e La suma de los totales de (A) y (B) sera el importe de la oferta.

Nota: Las unidades del presupuesto del proyecto son un resumen de lo indicado en el proyecto. La unidad
incluye también lo indicado en el Proyecto en sus diferentes documentos. En caso de discrepancia, debe
incluirse en la unidad de obra més afin dicho cargo para la ejecucién de lo que en la memoria se pide.

Para la elaboracion de los cuadros de precios se adjuntan unos presupuestos en Excel y Presto (no tiene
caracter contractual), que se entregan para facilitar la confeccion del presupuesto por parte del Contratista,
tal como se ha indicado. En la conversién a estos formatos puede que la conversion no sea del todo
exacta. Por tal motivo, la Unica vélida sera la de proyecto, la que esta en la memoria del proyecto en un
documento en pdf.

Cada licitante, ademas de la copia impresa debera presentar sus precios en un fichero adjunto en Excel
a fin de poder verificar que no hay unidades pendientes o mediciones alteradas sobre las de proyecto.

La oferta econémica se entregara en soporte informatico en Excel y en pdf.

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La sefialada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas X SI' - O NO
Direccion Plataforma electronica de presentacion de ofertas electronicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XIMesa de Contratacion

Presidente:
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
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J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS

Vocales (Titulares):

D. Mikel Magunazelaia Pinaga.

D. Xabier Orue Moro

Diia. Itziar Zarate Urrutia.

D. Gerardo Latorre Pedret.

D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacion:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA:

Proposicion econémica: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econdmicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

BMaX v 50 puntos
(Bmax + BM) / 2. ... 48 puntos
BM e 47 puntos
0,8 XBM. e 46 puntos
0,6 XBM..eeiii 44 puntos
Presupuesto licitacion ............ccceeeeeeeeiniiiinnnee, 0 puntos

Dénde;

¢ Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacién, expresada en tanto por ciento.

e Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica

¢ BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacién Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0<Bi<=0,6 x BM
Bi
Pi = X 44
0,6 x BM
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si 0,6 x BM < Bi<=0,8 x BM

(Bi- 0,6 x BM)
Pi= 44 + X 2
0,2 x BM
Si 0,8 x BM < Bi <= BM
(Bi- 0,8 x BM)
Pi= 46+
0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X 2
(Bmax - BM)

Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BM - Bmax)
Pi= 48 + X2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

Memoria Técnica: 18 puntos.

Valoracién de los materiales a suministrar: 14 puntos
Se valoran los materiales a suministrar y la concrecion de los mismos, asi como la garantia contra
rotura y de produccion de los mdédulos fotovoltaicos. Estructura, etc.

¢ Modulos fotovoltaicos.

e Estructura portante y anclajes.

¢ Centro de transformacion, celdas, transformador, bateria de condensadores, cables de AT y
BT, acabado exterior del CT, etc.

e Cuadro de baja tensién, cuadro de control, aparamenta eléctrica, bridas, etiquetas,
protecciones contra sobretensiones, sistemas antirrobo (tuercas), etc.

e Cables instalacion solar.

e Bandejas.

¢ Resto de material.

Control de la exportacién: 2 puntos

Debido a que en ciertas horas el precio de los desvios es mas alto que el precio de energia se valorara
que el automatismo de control pueda limitar la exportacion a un valor prefijado y con regulacién, segun un
programa horario como minimo para 7 dias de la semana (desde las 7 h hasta las 22 h 7 dias a la semana:
7x15 =105 registros. Preferentemente para un mes natural, y de forma ideal para un afio entero.

A efectos del computo de la garantia de produccion, en el caso de limitar la produccién se estimara que
la produccion perdida por este fenébmeno es de 40 MWh/afio.
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Requlacién del factor de potencia: 2 puntos

Se valorara, que adicionalmente y sin coste que se regule el factor de potencia de forma fina
aprovechando la lectura de los equipos de medida en el punto de conexion a red para poder variar el SP
y actuar sobre la bateria de condensadores y sobre los inversores del campo solar del depdsito 3; e incluso
de integrar el resto de baterias de los otros 3 centros de transformacion.

Periodo tarifario | Compra Venta

compra \ SP

1.....5 SP1 SP2

6 Inversores con fdp=1 | SP2
y bateria 800 Vac
desconectada

Medios a disposicidon de la obra: 12 puntos.

Mantenimiento: 4 puntos

Se valorara:
o El método de limpieza de los médulos con agua, evitando altas presiones que puedan dafiarlos.
o Los medios propios 0 ajenos (subcontratas) para las termografias. Tanto de la herramienta como de
la formacién del técnico que efectuara el andlisis y toma de datos en campo.
o El mantenimiento preventivo especialmente orientado a evitar cualquier incendio en la instalacion.

Gestion de la reclamacion de las garantias de los modulos fotovoltaicos: 3 puntos

Los médulos fotovoltaicos tienen una garantia contra rotura y una garantia de produccién que dura
varios afos. En caso de que la propiedad deba reclamar cualquier garantia de este tipo, se valorara
disponer de un distribuidor que su tramitacién sea facil y agil; se trata de buscar a un almacenista que
este habituado a resolver este tipo de reclamaciones y que sus intereses estén alineados con sus
clientes (y no con el fabricante de los médulos fotovoltaicos o el representante comercial).

Medios auxiliares para transportar hasta el punto de montaje de los médulos: 2 puntos

Se valorard la forma de izado o transporte de las cargas (material) hasta su punto de montaje. Debe
tenerse en cuenta que hay que evitar dafar la tela asfaltica.

Servicio topografico: 2 puntos

Se valorara, el uso de un servicio de topografia y niveles laser para fijar las lineas de referencia de las
estructuras y de los puntos de los anclajes.

Caseta, vestuarios y acopio de materiales: 1 punto

Se valoraran los medios dispuestos para los trabajadores durante la duracion de la obra, como casetas y
vestuarios por encima de los exigidos por el estudio de seguridad y salud. También se valoraran los
medios que se dispongan para el acopio del material de obra y la entrega de los materiales justo para el
montaje de cada dia, sin coste adicional.

Memoria Técnica. Garantia de produccidn y retorno de la inversion. 16 puntos

Las ofertas deben garantizar la produccién para el tiempo que dure el contrato. En funcion de dicha
garantia, y de otros parametros se ha estimado el valor actual neto de la inversién (VAN). Para ello se ha
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
disefiado un anexo en el que se indica como se realizara dicho calculo de forma que cada licitante pueda
conocer de antemano la puntuacion que obtendra en funcion de la garantia ofertada para cada afio. En el
PPTP se indica la forma de medir la produccién sobre la que se pide esta garantia de produccion.

Los puntos se reparten de la siguiente forma:

e Cero para valores iguales o menores de cero.

e De forma lineal para valores entre 0 y 160.000 €
Ampliacién de la garantia: 4 puntos.
Aumento de la garantia

El aumento del periodo de garantia en las mismas condiciones que la garantia minima a todos los
efectos. Hasta 4 afios mas. Se puntuara por meses; cada mes puntua:4/48 puntos.

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nUmero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor niUmero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de gue la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:

Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en méas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningln caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara

Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de

anormalidad, aquella que fuere méas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en

solitario 0 conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unioén temporal.
4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

No aplica

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Las sefaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
Penalizaciones por dafios en la cubierta y sus derivadas
Los dafios ocasionados sobre la cubierta, en caso de no ser reparados en el plazo de un mes desde la
comunicacion seran subsanados por la propiedad, y se descontara de las certificaciones y/o de la garantia
del contrato. Se advierte que la contratacidén por parte de la propiedad no necesariamente serd la méas
econdmica, pero si la que antes resuelva el problema. También seran descontados los dafios ocasionados
por los dafios de los equipos situados bajo la cubierta, dafiados por las filtraciones de agua ocasionadas
por la instalacion fotovoltaica.

No sera necesario mantener el aval durante los 10 afios que dura para esta parte. Se aconseja que los
licitantes valoren la contratacién de un seguro de tipo decenal o cualquier otro que pueda cubrir esta
contingencia. Este seguro no sera abonado por la propiedad.

Penalizacion — por retrasos en la obra

Si por un retraso en el plazo de ejecucion de la obra, se pierde parte o toda la subvencion, se trasladara
dicha pérdida al adjudicatario del contrato hasta el maximo de la pérdida del aval.

La maxima penalizacién aplicable sera el 5% del importe del contrato.

Penalizacion — por pérdida de la subvencién

Se penalizara con el 5% del importe del contrato al Adjudicatario, en el caso de que no proporcione en
tiempo y forma la documentacion necesaria para la tramitacion de las ayudas a las que la propiedad pueda
acogerse.

Penalizaciones por falta de produccién

Se aplicara una penalizacién por este concepto, aplicando un precio de 110 €/ MWh sobre la produccion
garantizada por el Adjudicatario hasta la finalizacion del contrato.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cladusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aplica

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperacion Transformacién y Resiliencia,
podrian concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de modificacion de los
requisitos especificados, a raiz de cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones
diferentes, relativos al Plan.

Sera causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas
correctoras en materia de DNSH vy etiquetado verde y etiquetado digital.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION
X Obligacion de aportacion inicial
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P.- SUBROGACION

No
Q.- RECURSO ESPECIAL
O sl
NO
R.- INFORMACION RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA
El Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Gobierno de Espafia se
articula en cuatro grandes objetivos (Espafia verde; Espafa digital; Espafa sin brechas
de género; Espafa cohesionada e inclusiva) y diez politicas palanca:
I. Agenda urbanay rural y lucha contra la despoblacion.
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
lll. Transicién energética justa e inclusiva.
IV. Una administracion para el siglo XXI.
V. Modernizacién y digitalizacién del tejido industrial y de la pyme, recuperaciéon del
turismo e impulso a una Espafia nacién emprendedora.
VI. Pacto por la ciencia y la innovacién. Refuerzo a las capacidades del sistema
nacional de salud.
VII. Educacion y conocimiento, formacién continua y desarrollo de capacidades.
VIII. Nueva economia de los cuidados y politicas de empleo.
IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
X. Modernizacion del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.
A su vez, estas politicas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro del
Componente 5 “Preservaciéon del litoral y recursos hidricos”, se enmarca la
Inversion 3 “Transicion digital en el sector del agua” del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia,-componente en el que se enmarca el contenido de la
presente licitacion, que el Contratista/subcontratista declara conocer y se compromete
a cumplir dentro de su ambito de actuacion

COMPONENTE

Para ello, contribuirdan al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de
acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y
del Plan de Recuperacion a nivel europeo y nacional, en concreto, con estas bases se
van a realizar actuaciones que pueden enmarcarse tanto en:

- La Submedida C5.I13a relativa a la mejora del conocimiento y la utilizacion
de los recursos hidrico

Puesto que es la gestion integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de fomentar
la eficiencia en el uso del agua y energia, mejorando, tanto el saneamiento, la
depuracion y reutilizacion (submedida 1.a) como la eficiencia y reduccién de pérdidas
asociadas al abastecimiento (submedida 1.b), siendo la digitalizacién, por lo tanto, una
medida transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestion del ciclo urbano
del agua, complementando y apoyando al cumplimiento Inversién 3: CID #79,
denominado, « Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el
conocimiento y el uso de los recursos hidricos, y para reqistrar las precipitaciones y
otros datos meteorologicos», , con el fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva
91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y
reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribucion de agua.
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Dado que las inversiones se enmarcan en la submedida C5.13 del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, las actuaciones a realizar se
corresponderan con el campo de intervencion 040 « Gestion del agua y conservacion
de los recursos hidricos (incluida la gestion de las cuencas fluviales, medidas
especificas de adaptacion al cambio climatico, reutilizacién, reducciéon de fugas) » » del
anexo VI «Metodologia de seguimiento para la accion por el clima» del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditacion del cumplimiento de
dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros cuantitativos) asociados con la
convocatoria, el Contratista/subcontratista estara obligada a presentar en tiempo y
forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos y
gue vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del PRTR.

De la misma manera, esta sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, sera
considerada como incumplimiento.

Enlace para
consultar el
plan de https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/PI
medidas an-integridad-medidas-antifraude.pdf
antifraude del
6rgano de
contratacion

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
= Los trabajos estaran sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberan interrumpir o
posponer en cualquier momento si asi se requiriese por el CABB-BBUP (de forma arbitraria); y sin
compensacion alguna. Su incumplimiento, podra ser motivo rescision del contrato.
= Se podra rescindir el contrato de forma unilateral por parte de la propiedad sin indemnizacion al
Adjudicatario y sin que pueda rescatar el material ya instalado en obra por las siguientes causas:
a) Una averia grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario.
b) En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podra
rescindir el contrato.
c) En el plazo de seis meses desde la firma del contrato, si la propiedad no tiene constancia de
ninguna actividad o voluntad de ejecucién de la obra por parte del Adjudicatario.
d) La instalacién no entra en produccion a los 18 meses de la firma del contrato.

La figura del Delegado del Contratista es necesaria. El Jefe de Obra puede ser el Delegado, queda a
criterio del Adjudicatario.
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