
Respecto a la Licitación "ESTUDIO DE ALTERNATIVAS SISTEMA GALINDO-
LAMIAKO 2030.".EXP.3045 
 
PREGUNTA: 
 
Por favor, nos urge aclarar la siguiente cuestión del punto "O.- POSIBILIDAD DE 
SUBCONTRATACIÓN" de la Carátula Servicio de los pliegos. Textualmente se dice: 
"Dada su índole de tareas críticas, no podrán ser subcontratadas y deberán ser 
ejecutadas íntegramente por el personal técnico de la adjudicataria las siguientes líneas 
de acción: 
• LA1: plan para la redacción del estudio de alternativas y plan de desarrollo 
• LA7: Estudio de alternativas 
• LA8: Plan de desarrollo  " 
 Entendemos que en la línea LA1 de alguna manera deben participar las subcontratas 
inexcusablemente, ya que son necesarios sus inputs para la redacción del plan y 
organización de los trabajos. Igualmente, en la línea L7 se necesitan no sólo los inputs 
de líneas anteriores, sino su aportación para afinar conclusiones en base a su trabajo. 
Rogamos se aclare y/o se modifique este punto para que las subcontratas puedan 
participar en LA1 y LA7.  
 
 
RESPUESTA: 

Que existan aportes de carácter técnico u organizativo procedentes de otros paquetes 
de trabajo (sean estos responsabilidad de la adjudicataria o de alguna de sus 
subcontratistas si las hubiera) no invalida que la responsabilidad y autoría de los 
paquetes de trabajo recogidos en LA1, LA7 y LA8 deba recaer sobre personal técnico 
de la adjudicataria. Entendemos por tanto que no es pertinente la modificación 
solicitada. 
 
 


