



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALDERINES ANTIARIETE PARA SU RENOVACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL CABB

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Condiciones Administrativas

ANEJO I PRECIOS UNITARIOS



1. PRECIOS UNITARIOS DE LICITACIÓN

Cod.	Sub	Descripción	Unid	Cant	Unit
1		Suministro, transporte, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de un tanque amortiguador de presión, según se define en el PPTP y en las hojas de datos.			
	1.1	V=220 L P=20 bar	Ud.	1	7.900,00 €
	1.2	V=200 L P=30 bar	Ud.	2	10.100,00 €
	1.3	V=350 L P=16 bar	Ud.	1	5.300,00 €
	1.4	V=500 L P=20 bar	Ud.	2	9.000,00 €
	1.5	V=300 L P=16 bar	Ud.	1	5.700,00 €
	1.6	V=1400 L P= 16 bar	Ud.	1	16.300,00 €
	1.7	V=150 L P=10 bar	Ud.	3	6.000,00 €
	1.8	v=500 L P= 16 bar	Ud.	2	6.000,00 €
	1.9	V=50 L P= 25 bar	Ud.	1	6.300,00 €
	1.10	V=700 L P= 16 bar	Ud.	3	12.300,00 €
2		Desconexión Tanque existente			
	2.1	Desconexión de operación y desmantelamiento de tanque existente con su plataforma de acceso.	Ud.	17	1.000,00 €
3		Calderería y herrería			
	3.1	Partida para la adecuación de las instalaciones a los nuevos antiarrietes	Ud.	1	30.000,00 €
4		Legalización			
	4.1	Legalización de la instalación	Ud.	1	800,00 €



2. PRECIOS UNITARIOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Cod.	Sub	Descripción	Unid	Cant	Unit
1		Suministro, transporte, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de un tanque amortiguador de presión, según se define en el PPTP y en las hojas de datos.			
	1.1	V=220 L P=20 bar	Ud.	1	
	1.2	V=200 L P=30 bar	Ud.	2	
	1.3	V=350 L P=16 bar	Ud.	1	
	1.4	V=500 L P=20 bar	Ud.	2	
	1.5	V=300 L P=16 bar	Ud.	1	
	1.6	V=1400 L P= 16 bar	Ud.	1	
	1.7	V=150 L P=10 bar	Ud.	3	
	1.8	v=500 L P= 16 bar	Ud.	2	
	1.9	V=50 L P= 25 bar	Ud.	1	
	1.10	V=700 L P= 16 bar	Ud.	3	
2		Desconexión Tanque existente			
	2.1	Desconexión de operación y desmantelamiento de tanque existente con su plataforma de acceso.	Ud.	17	
3		Calderería y herrería			
	3.1	Partida para la adecuación de las instalaciones a los nuevos antiarrietes	Ud.	1	
4		Legalización			
	4.1	Legalización de la instalación	Ud.	17	