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Documento 1 Memoria justificativa de la necesidad del gasto 

 

OBRA DIGITALIZACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES 

DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA; NEXT GENERATION EU EN EL 

MARCO DEL COMPONENTE 5 "PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS" 

INVERSIÓN 1 (C5.I1) DENOMINADA «MATERIALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE DEPURACIÓN, 

SANEAMIENTO, EFICIENCIA, AHORRO, REUTILIZACIÓN Y SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS 

(DSEAR)» 

 

1. OBJETO 

El objeto de esta Memoria es la justificación de la necesidad de la contratación de las obras del proyecto de 

OBRA DIGITALIZACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL 

MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA; NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL 

COMPONENTE 5 "PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS" INVERSIÓN 1 (C5.I1) 

DENOMINADA «MATERIALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE DEPURACIÓN, SANEAMIENTO, EFICIENCIA, 

AHORRO, REUTILIZACIÓN Y SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS (DSEAR)» 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO 

El objeto de este proyecto es la instalación de diversa instrumentación en la red de alcantarillado (colectores) 

y en varias instalaciones (bombeos y aliviaderos) de la red primaria de saneamiento de la comarca de 

Busturialdea.  

También es objeto del proyecto la instalación de la instrumentación necesaria para caracterizar cuatro 

eventuales puntos de vertido de la red primaria de saneamiento de la comarca de Busturialdea. 

Forma parte del alcance también la renovación integral del sistema de eléctrico y de control de las estaciones 

de bombeo de Dionisia (red de alcantarillado) y los bombeos Arratzu, Kortezubi, Kanala y Laida de la red 

primaria de saneamiento.  

El conocimiento de las redes de saneamiento en origen, redes de alcantarillado y red primaria, en lo relativo a 

las infraestructuras y a la cantidad y carga contaminante de las aguas residuales es vital para una gestión eficaz 

de las redes. 

La legislación europea y estatal está en constante evolución y cada vez exige un mayor control de las redes, 

mayor transparencia en la gestión y medidas para la optimización de su funcionamiento que minimicen los 

impactos al medio ambiente. 

Las actuaciones previstas en la Redes de Alcantarillado son la instalación de diversa instrumentación de 

medida de nivel y estaciones de control multiparamétricas (temperatura, nivel y conductividad), cuya 
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información se integrará en los sistemas de telemando (SCADA) y plataformas de gestión del dato, de cara a 

su procesamiento posterior y la implantación y desarrollo de un sistema experto de ayuda a la decisión.  

Asimismo, la estación de bombeo de Dionisia es una instalación antigua, deteriorada y con nulo nivel de 

digitalización en lo que se refiere a la aparamenta eléctrica, la instrumentación, controladores lógicos 

programables (PLCs) y hardware de comunicaciones, así como sistemas de visualización y operación locales 

(OPs) y remotos (SCADAs). 

La necesidad de mejorar la gestión de la explotación y el mantenimiento, así como la vida útil de los activos, y 

conseguir una digitalización y modelización de la red secundaria de saneamiento justifica las actuaciones 

propuestas en las redes secundarias (alcantarillado) de saneamiento. 

 

Las actuaciones previstas en la Red Primaria son la instalación de diversa instrumentación de medida de 

caudal y conductividad, cuya información se integrará en los sistemas de telemando (SCADA) y plataformas de 

gestión del dato, de cara a su procesamiento posterior y la implantación y desarrollo de un sistema experto de 

ayuda a la decisión. 

Siguiendo la misma línea, las actuaciones previstas en los puntos de vertido de la Red Primaria son la instalación 

de estaciones de control multiparamétricas (solidos en suspensión/turbidez, pH, amonio y conductividad), cuya 

información se integrará en los sistemas de telemando (SCADA) y plataformas de gestión del dato, de cara a 

su procesamiento posterior y la implantación y desarrollo de un sistema experto de ayuda a la decisión. 

Asimismo, las estaciones de bombeo de Arratzu, Kortezubi, Kanala y Laida, son instalaciones antiguas, 

deterioradas y con un bajo o nulo nivel de digitalización en lo que se refiere a: la aparamenta eléctrica, la 

instrumentación, controladores lógicos programables (PLCs) y hardware de comunicaciones, así como sistemas 

de visualización y operación locales (OPs) y remotos (SCADAs). 

La necesidad de mejorar la gestión de la explotación y el mantenimiento, así como la vida útil de los activos,  y 

conseguir una digitalización y modelización de la red primaria de saneamiento, justifica las actuaciones previstas 

en las instalaciones de redes primarias de saneamiento. 

3. IMPORTE DEL CONTRATO 

El tipo de licitación es de 1.390.706,60 € excluido IVA y el plazo de ejecución es de 12 (DOCE) meses. 

 
Este contrato se divide en 2 LOTES: 

 

Lote 1 

El tipo de licitación de los trabajos se establece en 760.385,70 €, excluido IVA y el plazo de ejecución es de 
12 (DOCE) meses. 

Lote 2 

El tipo de licitación de los trabajos se establece 630.316,90 € excluido IVA y el plazo de ejecución es de 12 
(DOCE) meses. 
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Bilbao, Noviembre de 2024 
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Subdirectora de Gestión de Activos 


