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INDUSTRIETATIK KOLEKTORERAKO ISURKETEN BOLUMENA ETA KALITATEA 
KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO 
KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA. EUROPAR BATASUNAREN NEXT 
GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIA MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA, 
ZEHAZKI, 5. OSAGAIAREN (ITSASERTZA ETA UR-BALIABIDEAK ZAINTZEA) ESPARRUAN, 1. 
INBERTSIOA, « AZPIEGITUREN ARAZKETA-, SANEAMENDU-, EFIZIENTZIA-, AURREZPEN-, 
BERRERABILPEN- ETA SEGURTASUN-JARDUKETAK (ASEAB) GAUZATZEA » DEITUA. 
ESPEDIENTE-ZENBAKIA: 3125

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ 

Espedientea izapidetzea ☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia,
☐Aurreratua

Mota
☒    Irekia 
☐    Ireki sinplifikatua (SPKLaren 159.1 art.) 
☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLaren 159.6 art.)

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA
1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Kontratazio-organoa: ☐  Zuzendaritza Batzordea

☒  Presidentea 
☐  Gerentea

3.- Kontratuaren arduraduna: Javier Salvador Montaos
 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 

harremanetarako datuak:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100

5.- Kontratatzailearen profila: www.consorciodeaguas.com
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/ 

B.- KONTRATUAREN XEDEA
1.- Kontratuaren xedea:  INDUSTRIETATIK KOLEKTORERAKO ISURKETEN BOLUMENA ETA 
KALITATEA KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO OBRAK. Proiektu honen helburua 
honako hau da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari (BBUP) isuriak telekontrolatzeko sistema bat 
ezartzea, batetik, industria-isurketak urrunetik eta modu adimentsuan kudeatzeko, eta, bestetik, 
efluenteak saneamendu-sarean duen kalitatea etengabe eta denbora errealean neurtzeko; hartara, 
lehenbailehen jardun ahal izango da isurketaren edozein gorabeherari aurre egiteko. Hauek dira 
proiektu honen xede diren instalazioak: Landabaso A+B industrialdeko irteera-kolektorea •

Landabaso B industrialdeko irteera-kolektorea • Zallo kontserba-fabrika • Barna 
kontserba-fabrika • Maier industria
Instalazioak ekipamendu egokiz hornitu behar dira, hornikuntza-sareetako SACADA sistemaren 
(«Galaxia») kontrol zentraleko postuetatik ustiatze- eta kontrol-lanak egin ahal izateko. Bada, 
horretarako behar diren materialak hornitzea eta obra gauzatzea arautuko duten oinarrizko 
baldintza teknikoak zehaztuko ditu proiektuak.
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa industria-isurketak 
telekontrolatzeko sistema bat ezartzen ari da, efluenteak saneamendu-sarean duen kalitatea 
etengabe eta denbora errealean neurtzeko; hartara, lehenbailehen jardun ahal izango da 
isurketaren edozein gorabeherari aurre egiteko. Arrain-kontserben enpresek eta industriek 
kolektorera egiten dituzten isurketek eragiten duten inpaktua arindu nahi du BBUPek. Horretarako, 
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B.- KONTRATUAREN XEDEA
hondakin-urak hiriko saneamendu-sisteman integratu nahi ditu modu kontrolatuan. Parametro jakin 
batzuen neurriaren berri izan behar da, kontserba-enpresen eta industrien isurketek BBUPen 
saneamendu-kolektoreetako uraren kalitatean duten eraginaren berri izateko. Informazio hori 
lagungarria izango da Bermeoko Lamiarango HUAko arazketa-prozesua hobetzeko hartu 
beharreko erabakiak eta neurriak hartzeko. Enpresa bakoitzaren isurketaren ezaugarriak 
ezagututa, industriako hondakin-uren araztegiak hobeto ustiatu ahal izango dira eta, horri esker, 
isurketen kalitatea hobetu eta inpaktua gutxituko da.
      
3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez

Loteka ez banatzeari buruzko justifikazioa: Proiektuan jasotzen diren lan guztiek 
saneamendu-sareetarako SCADA sisteman egiteko lanak barne hartzen dituzte. Beraz, ezin 
dira enpresa ezberdinen artean modu paraleloan egin. Horretarako, instalazioetako informazioa 
jaso, eta plataforma berean horien tratamendua eta irudikapena egin behar da, industrietatik 
kolektorerako isurketen sistemetako saneamendu-instalazio guztien informazioa modu 
bateratuan aztertu eta interpretatu ahal izateko (integratzaile bakarrak egiteko lana). 
Laburbilduz, obra osorik barne hartuko duen lan-estrategia orokorra behar da, planteatutako 
azken arrakasta ziurtatzekoa. Horrek loteka lan egitea zailtzen du. Eredu-instalazio bakoitzean 
egin beharreko lanak errepikakorrak dira; izan ere, saneamendu-kolektorerako isurketen 
instalazioak berdintsuak dira. Hori horrela izanik, lanak adjudikaziodun bakarrak egiten baditu, 
nabarmen merkatuko dira kostuak.

4.- CPV:
CPV kodea:45310000-3  eta 48921000-0
Deskribapena:Instalazio elektrikoko lanak                Kontrola automatizatzeko sistema

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna:
 ☒ BAI
 ☐ EZ 

Onartzeko baldintzak eta aldaera edo alternatibarik izan lezaketen elementuak: Onartzeko 
kondizioak eta aldaera edo alternatibarik izan lezaketen elementuak: Bi aldaera onartuko dira 
lizitatzaile bakoitzeko, eta horietako bakoitzean eskainitako markak lotesleak dira.  1. aldaera 
Siemens fabrikatzailearen S7-1200 familiako PLC hardwarearekin eskainiko da.                                                                                                                                                     
2. aldaera Schneider fabrikatzailearen M-251 familiako PLC hardwarearekin eskainiko da.

6.- Izaera juridikoa
       ☒Administratibo ☐ Pribatua

C- KONTRATUAREN PREZIOA
1.- Lizitazio-aurrekontua 
(BEZik gabe)

EHUN ETA LAUROGEITA ZAZPI MILA 
BOSTEHUN ETA HOGEITA HAMASEI EURO 
ETA HAMAIKA ZENTIMO (187.536,11 €) 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 187.536,11 Eurotan
Loteak:
☐ BAI
☒ EZ 
3.- Prezioa zehazteko sistema:
  ☐ Oroharreko prezioa
  ☒ Prezio unitarioak

4.- Urterokoak eta aurrekontu-kontsignazioa:
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C- KONTRATUAREN PREZIOA
Kontratuaren aurrekontu-urterokoak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa:

            2025 urtea: 187.536,11 €                169.336.23.02

5.- Prezioen berrikuspena: 
 ☐ BAI 
 ☒ EZ 
6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin:
☒ BAI ☐EZ 

Funts mota:  Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako 
Mekanismoaren kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) 
Erregelamenduak, 2020ko abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren 
krisiaren ondorengo susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat 
ezartzen baita. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera arautzen da.

7.- Ordaintzeko modua:  Hileroko ziurtagirien bidezkoa. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko 
dira, lanen aurrerapen-mailari zer dagokion, honako ohar hauekin: «Ekipoak» biltzeagatik 
ordainduko da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta, beti, abalen kontra. 
Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 70 ordainduko da. Gainerako 
% 30a honela ordainduko da: • Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10 •

Behin betiko dokumentazioa ematea: % 10 • Behin betiko harrera-akta 
sinatzea: % 10. Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua 
egiaztatzeko softwarea edo datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. Kontrol- eta 
automatismo-probak gainditu ondoren ordainduko dira partida horiek.
8.- Konturako abonuak: Ez.

D.- KONTRATUAREN EPEA
1.- Iraupen osoa

                ZORTZI (8) HILABETE
2.- Epe partzialak.
 ☒ BAI ☐ EZ

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako azken epearen barruan bete behar du kontratua, eta 
elkarren jarraian egiteko izendatutako mugarri partzialak ere bete egin behar ditu. Kontratistak epe hori 
edo mugarri partzialak bete ezean, jarraian adierazten den zigorra ezarriko da. Berandutzeagatiko 
zigorra ehuneko bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua deuseztatzen hasi ahal izango da. 
Zigorren batura ezin izango da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa.
Mugarri partzialak
Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere lanak hasten direnetik zenbatzen hasita, obrak 
kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko:

- Kalitate-programa, segurtasun- eta osasun-plana eta hondakinak kudeatzeko plana 
entregatzea............................................................................................Hilabete

- Oinarrizko ingeniaritza elektrikoa eta obra zibilekoa entregatzea: Armairu elektrikoen eta 
kontrolekoen aurrealdeak, komunikazioen arkitektura, eskema unifilarra, material-zerrenda 2,5 
hilabete

- Eskaerak kaleratzea 3,5 hilabete
- Xehetasun-ingeniaritza: eskema elektrikoak, zeregin-koadernoak, komunikazio-mapak, OP 

pantailak, SCADA pantailak eta abar 4 hilabete



Subdirección de Contratación – Kontratazio Zuzendariordetza Orria: 4

D.- KONTRATUAREN EPEA
- Obra zibila egitea 5 hilabete
- T14.1 (Isurketaren bolumena eta kalitatea monitorizatzea) instalazioak abiaraztea

o Landabaso A+B industrialdeko irteera-kolektorea eta Landabaso B industrialdeko 
irteera-kolektorea 6 hilabete 

- T14.2 (Isurketaren bolumena eta kalitatea monitorizatzea) instalazioak abiaraztea (obra zibilik 
eta instrumentaziorik gabe)

o Zallo kontserba-fabrika, Barna kontserba-fabrika eta Maier industria 7 hilabete 
- Amaierako dokumentazioa entregatzea ................................................8 hilabete

3.- Luzapena
 ☐ BAI  ☒ EZ
4.- Bermealdia:  2 URTE
5.- Kontratua exekutatzeko lekua: BBUPeko instalazioak.
6.-Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ. 

E.- BERMEAK
☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa
☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa:

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA
Urteko negozio-bolumena –aintzat hartuta amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena 
izan duen urtea– kontratuaren batez besteko kontratuaren balio zenbatetsia izango da gutxienez. 

G.- KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA
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 Kontratuaren xedeari dagokion mota edo izaera bereko lanak egiten izandako esperientzia. Hori 

egiaztatzeko, interesdunak azken bost urteotan egin dituen lanen edo horniduren, kontratuaren 

xedeari dagokion mota edo izaera berekoen, zerrenda aurkeztu beharko da, obra ongi egin 

izanaren ziurtagiriek ziurtatuta. Gutxieneko baldintza izango da exekuzio handieneko urtean 

metatutako urteko zenbatekoa kontratuaren edota batez besteko urterokoaren (kontratuaren balio 

zenbatetsia —187.536,11 euro— baino txikiagoa bada) balio zenbatetsiaren % 70 edo handiagoa 

izatea.

 SCADA sistemako programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware markaren «Archestra 

integratzailea» kualifikazioa duela egiaztatzeko agiria.

ENPRESA- EDO LANBIDE-GAITASUNA:

 Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzailearen ziurtagiria eduki behar 

du, «kontrol-gainbegiralea eta datu-bilketa» sistemaren espezialista-kategorian.

☒ Enpresa sortu berrien kaudimen teknikoa: 

Kasu horietarako, ez da kontuan hartuko kaudimenean eskatutako esperientzia. Bai, gainerako 
eskakizunak.

ENPRESA-SAILKAPENA

ENPRESA-SAILKAPENA ☐ Bai ☒ Ez

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena 

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa.
3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa.

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Honako dokumentazio hau jasoko da, ordenatuta:
1. dokumentua.  
Lizitatzaileek proiektua gauzatzeari buruzko memoria teknikoa eta metodologia aurkeztu beharko dute. 
Memoria horretan, jarduera bakoitzaren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia, 
antolaketa eta plangintza zehatza (kontrol-fase eta -mugarriekin) proposatuko dituzte.
Gehieneko orri kopuru (alde batetik) onargarria 70 izango da, ezaugarri hauekin:

 DIN-A4 tamaina.
 Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu.
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
 Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu.
 Gutxieneko goiko eta azpiko marjina: 2,5 cm.
 Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjina: 2 cm.

 
Gehieneko orrialde kopurua zenbatzeko, indizea 70 orrialde horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira 
zenbatuko azala eta kontrazala.
2. dokumentua.
Eskainitako tresnak eta materialak ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia osoekin lotzea. 
Aukera bat baino gehiago emateak, deskribapen generikoak egiteak eta «antzekoa» edo halako 
adierazpenak erabiltzeak ez dute balio izango. Eskainitako materialak lotesleak izango dira, eta ezin 
izango dira ordeztu eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza Fakultatiboak idatzizko baimena 
eman ezean.
Merkataritza-katalogoak aurkeztu nahi dituzten enpresek eranskin independenteetan jaso beharko dituzte 
katalogo horiek, eta eranskin horietan ezingo da beste dokumentazio ebaluagarririk sartu.
3. dokumentua. 
Honako plano hauek aurkeztu beharko dira:

 Ekipoek armairu elektrikoetan eta kontrolekoetan izan beharreko barne-antolamenduaren 

planoa.

 Planteatutako irtenbidearen komunikazio-arkitektura.

4. dokumentua. 
Gantt-en diagrama bat jaso beharko dute, egindako plangintza islatzeko, baliabideen esleipena, bide 
kritikoa eta funtsezko zereginak adierazita. 
Aurkeztutako Gantt-en diagrama azaltzen duen testu-dokumentu bat aurkeztuko da.
5. dokumentua.
Lizitatzaile bakoitzak berariaz adierazi beharko du zer neurri hartuko dituen obra gauzatzean, obraren 
eragina minimizatzeko. Hori guztia kostu gehigarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak, 
ekipoak une oro zerbitzuan edukitzeko, etab. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago, proposamen orokor eta 
behar bezala aztertu gabeak eman gabe. Aurreikusten diren tresneria eta instalazioak, ezaugarriak eta 
jatorria zehaztuta. Enpresa hornitzaileen konpromiso-gutuna beharko da.
6. dokumentua.
Obrako langileen organigrama, figura adierazgarri bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia barne. 
Horietako bakoitzak egindako antzeko lanen erreferentziak aurkeztu beharko ditu (batik bat sorkuntza 
hidroelektrikoko instalazioetako erreferentziak), azken bezeroen (azken bost urteetakoak) froga-gutunekin 
batera; ikasketa-tituluaren fotokopia. Lizitatzaileak arrisku elektrikoa gaitzea, 614/2001 Errege 
Dekretuaren arabera. Laneko segurtasunari buruzko oinarrizko ikastaroa egiaztatzea.

ESKAINTZATIK KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK

 PTPAn edo administrazio-kondizioetan eskatutako kondizioaren bat betetzen ez duen 

eskaintza bat aurkeztea.

 Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea.

 Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea; alegia, «edo antzekoa» 

adierazpenak erabiltzea. 

 Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderwareren «Archestra ziurtagiria» ez izatea 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
SCADAn lan egiteko.

 Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzailearen ziurtagiria ez 

edukitzea, «kontrol-gainbegiralea eta datu-bilketa» sistemaren espezialista-kategorian.

 Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea.

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK
Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, nahitaez idatzita I.eranskineko 
ereduari jarraikiz, eskainitako prezioan zerga guztiak, BEZa izan ezik, barne hartuta.

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da:

a) Prezioen zerrenda.
Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntu guzti-guztiak beteko dituzte (1. prezio-taula eta 
2. prezio-taula), eta zenbaki berak edukiko dituzte. Prezio horietako bakoitza zatiezina da. 

b) Kontratuaren aurrekontua
Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta, eta lizitatzaileek ezin izango dute aldatu. 
Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren kopia 
bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik 
kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. (Ikus 4. dokumentua. 
Neurketak eta proiektuaren aurrekontua).
Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-kondizioen agirian definituta daude.

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik):
3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ
Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA
☒Kontratazio-mahaia

Presidentea: 
Ekaitz Mentxaka Corral jn.

Kideak (Titularrak): 
Mikel Magunazelaia Pinaga jn.
Xabier Orue Moro jn.
Itziar Zarate Urrutia and.
Gerardo Latorre Pedret jn.
Jose Manuel Pereda Renobales jn.

Idazkaria (Titularra):
Gerardo Latorre Pedret jn.
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K. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
1.- Adjudikazio-irizpideak:

Lehiaketa adjudikatzeko oinarri, baloratu beharreko alderdi gisa, erabili beharreko irizpideak, hauek dira:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  50 PUNTU 

Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez.

Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela:

Bmax ................................................................50 puntu
(Bmax + BBM) / 2..................................................48 puntu
BBM..................................................................47 puntu
0,8 x BBM .........................................................46 puntu
0,6 x BBM .........................................................44 puntu
Lizitazio-aurrekontua1 ........................................0 puntu

Non:
 Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintza-zenbatekoaren 

arteko kendura zati lizitazio-aurrekontuaz egitean ateratzen dena, ehunekotan adierazita.

 Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona

 BBM: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza

Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki 
interpolatuta. 
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da:

Baldin eta 0 < Bi <= 0,6 x BBM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x BBM

Baldin eta 0,6 x BBM < Bi <= 0,8 x BBM

(Bi - 0,6 x BBM) 
Pi =  44 +  ------------------------ x 2

0,2 x BBM

Baldin eta 0,8 x BBM < Bi <= BBM

(Bi - 0,8 x BBM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BBM

Baldin eta BBM < Bi <= (BBM + Bmax) / 2

(Bi - BBM) 
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Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BBM)

Baldin eta (BBM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BBM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BBM)

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU

1.- Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia - 30 puntu
Alderdi hauek baloratuko dira:

 Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan 

kontraesanik edo anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirian eta kontratuko gainerako 

dokumentuetan hobetu daitezkeen alderdiak identifikatzea. 25 puntu

 Lanak programatzea, baliabideak esleituta. 5 puntu

2.- Obrarako jarritako bitartekoak - 20 puntu

 Instalazioaren funtzionamendua ez oztopatzeko bitartekoak eta baliabideak 5 puntu

 Antolamendua eta lantaldeak 15 puntu

2.- Berdinketa hausteko irizpideak:
Zenbait eskaintzaren arteko berdinketa hautsiko da honako irizpide sozial hauek, eskaintzak 
aurkezteko epea bukatzeko momentuari buruzkoak, aplikatuz:
a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena.
b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa.
c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa.
d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada.
3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak:

     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago:
- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada.
- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena.
- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 
unitatetik gorako baja.

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 
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dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da. 

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten.

4.- Lizitatzaileari, hautapen-prozesua jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea: 
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea.

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK
PTPAn zehaztutakoak.

M.- ZIGOR ZEHATZAK
  PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.  
Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik: Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen 
denetik hasiko dira zenbatzen.

- Mugarri bakoitzerako atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik 

aurrera, atzeratutako aste bakoitzeko 1.000,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri 

bakoitzerako; gehienez kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko 

ahalmena izango du % 5etik aurrera.

- Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu 

egingo dira, eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, 

bere irizpidearen arabera.

- Deitutako bileretara ez joateak 500 euroko zigorra izan dezake.

- Lan eskasengatiko zigorra. 1.000 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko 

ohartarazpen bakoitzeko

- Laneko istripuengatiko zigorrak:

o Obra-zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion 

bakoitzean (in itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor 

hauekin zigortuko da:

 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta horrela 

hurrenez hurren (500 x gorabehera kopurua).

 1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta horrela 

hurrenez hurren (1.000 x istripu kopurua).
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o Istripu arin bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da.

o Istripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko zigorra 

ezarriko da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-eguneko. 

Langileak obrakoak, aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta BBUPeko edo 

instalazioan lan egiten duten beste enpresa batzuetako langileak izango dira.

- Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi 

bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.

- Obrako ekipo edo materialen garraiolariei deskarga egiteko tokiaren berri ez emateagatik, 

edo hartara arteko ibilbidearen berri ez emateagatik edo instalazioaren barruko ibilbidearen 

berri ez emateagatik. Aldi bakoitzean 250 euroko zigorra ezarriko da.

- Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 

1.000 euroko zigorra ezarriko da.

- Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (baita kamioiak 

deskargatzeko ere). Aldi bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.

- Eskaintzaren plangintzan adierazitako abiarazte-denborak betetzen ez badira eta, horren 

ondorioz, instalazioa gelditzen bada, ekipo baten egun bateko ekoizpen elektrikoaren batez 

besteko balioaren pareko eguneko zigorrak aplikatuko dira (4.000 €/egun).

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA
Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria.

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi 
gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu beharra dagoelako arau-aldaketek planari 
buruzko ezaugarri/kondizio desberdinak ekartzearen ondorioz.

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta 
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela. 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
☒Hasieran aurkezteko betebeharra

P.- SUBROGAZIOA
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     Ez

Q.- ERREKURTSO BEREZIA
       ☐ BAI
       ☒ EZ

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA

OSAGAIA:

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau helburu handitan 
dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, genero-arrakalik gabe; Espainia 
kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar palanka-politika: 

I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka. 
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak. 
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa. 
IV. XXI. menderako administrazioa. 
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa suspertzea eta 
Espainia nazio ekintzailea sustatzea. 
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren gaitasunak 
indartzea. 
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena. 
VIII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak. 
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea. 
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede. 

Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planaren 5. osagaiaren barruan (Itsasertza eta ur-baliabideak zaintzea) 1. inbertsioa 
(« azpiegituren arazketa-, saneamendu-, efizientzia-, aurrezpen-, berrerabilpen- eta 
segurtasun-jarduketak (aseab) gauzatzea ») dago. Lizitazio honen edukia osagai horren 
barruan dago, eta kontratistak/azpikontratistak hura ezagutzen duela adierazten du, eta bere 
jardun-eremuan hura betetzea hitzematen du.

Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Europako eta Estatuko 
Suspertze Planaren Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoa arautzen duen araudiari 
jarraikiz, zehazki, oinarri horiekin hauetan sar litezkeen jarduketak egingo dira: 

 1.a azpineurria, ura arazteko, saneatzeko eta berrerabiltzeko jarduerei buruzkoa. 
 1.b azpineurria, ura efizientzia handiagoz erabiltzeko eta ur-galerak murrizteko jarduketei 

buruzkoa.

Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren hiriko zikloaren 
kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren hiriko zikloa kudeaketaren 
efizientzia orokorrean hobetzeko zeharkako neurria da, eta osatu eta lagundu egiten du, 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana diseinatuta dagoen bezala, <<…………..>> 
CID helburua betetzen, 91/271/EEE Zuzentaraua betetzea bermatzeko eta energia-
efizientziaren irizpideak betetzeko, edo ura banatzeko sistemetan efizientzia hobetzeko eta 
ur-galerak murrizteko.

Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren <<……….>>(e)aren barruan 
daude, horregatik, egin beharreko jarduketak bat etorriko dira Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 6. eranskineko 
(«Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia») <<…………….>> esku-hartze 
eremuarekin.

Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen kualitatiboak) eta 
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helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, kontratistak/azpikontratistak epearen barruan 
eta behar bezala aurkeztu beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako 
honetan jasota dauden: Akordio honetan jasotako jarduketen jarraipena Aldebiko Jarraipen 
Batzordeak egingo du, honako hauetan ezarritakoaren arabera: HFP/1030/2021 Agindua 
(irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua 
(irailaren 29koa, estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko 
erakundeek informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta helburuen betetze-
mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-exekuzioaren jarraipena egiteko).

Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, Suspertze, Eraldatze 
eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskua 
sistematikoki aztertzeari buruzkoa.

Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai eta txostenok 
osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat hartu gabe aurkeztea.

JARDUKE
TA:

A14 Monitorización del volumen y calidad vertido (gestión de vertidos de industrias a 

colector (del CABB))

Kontratazio
-

organoaren 
iruzurraren 

aurkako 
neurri-
plana 

kontsultatz
eko esteka

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/Plan-
integridad-medidas-antifraude.pdf

KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEKO BETEKIZUNAK

 BBUPen Prebentzio Sailaren eskakizunak betetzea.

 BBUPen Ingurumen arloko betekizunak betetzea.

 Segurtasun eta Osasun Azterlaneko betekizunak betetzea.

 Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea.

 PTPAren 8. atalean eskatzen diren giza baliabideak betetzea. 

 Lanak zerbitzuaren beharren mende egongo dira. Horregatik, edozein unetan eten edo atzeratu 

beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez betetzeak kontratua deuseztatzea 

ekar dezake.

 Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera harekin 

bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta, honako hauek aurreikusi 

behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin bitartean eten luzeak egotea, eta kondizio 

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf
https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf
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KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEKO BETEKIZUNAK
jakin batzuetan lanak aldi baterako eta aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako kostu 

gehigarririk gabe. Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango horregatik, 

eta, ondorioz, kondizio horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun hori ez betetzeak 

kontratua deuseztatzea ekar lezake.

 Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta istripu larri 

batek kontratua deuseztatzea ekar lezake.

 Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua deuseztatzea 

ekar lezake.

 Kontratistak parte hartu beharko du deitzen duten bilera guztietan. Obraren jarraipena egiteko 

bileretan, kontratista arduratuko da bileraren akta idatzi eta BBUPi bidaltzeaz, hark onespena eman 

eta, beharrezkoa izanez gero, oharrak egin ditzan.

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA

Kontratista adjudikaziodunak erabakiak hartzeko eta kontratuzko harremanetan zerikusia duen guztian 
kontratista ordezkatzeko gaitasuna duen ordezkari bat gaineratu beharko du obrara.


