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MONTEBERRIAGA URBANIZAZIOKO (MUNGIA) HEGOALDEKO HUA ETA IPARRALDEKO HUA 
SANEAMENDU-SAREAN SARTZEKO PROIEKTU EGUNERATUEN OBRA-ZUZENDARITZARI 
LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 
PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA. ESPEDIENTE-ZK.: 3126

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ  

Espedientea izapidetzea ☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia,
☐Aurreratua

Mota
☒    Irekia 
☐    Ireki sinplifikatua (SPKLaren 159.1 art.) 
☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLaren 159.6 art.)

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA
1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia /

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Kontratazio-organoa: ☐  Zuzendaritza Batzordea

☐  Presidentea 
☒  Gerentea

3.- Kontratuaren arduraduna:  David Diez Lopez
 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 

harremanetarako datuak:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Administrazio/teknika arloko kontsultak: 944 873 100

5.- Kontratatzailearen profila: www.consorciodeaguas.eus
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/ 

B.- KONTRATUAREN XEDEA
1.- Kontratuaren xedea: MONTEBERRIAGA URBANIZAZIOKO (MUNGIA) HEGOALDEKO 
HUA ETA IPARRALDEKO HUA SANEAMENDU-SAREAN SARTZEKO PROIEKTU 
EGUNERATUEN OBRA-ZUZENDARITZARI LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEA BBUPeko 
teknikariek osatuko duten obra-zuzendaritzaren aginduetara, honako proiektu hauei dagozkien 
obren exekuzioa zuzendu, kontrolatu eta zaintzeko giza baliabideen eta baliabide materialen 
koadroa osatzen duen laguntza teknikoa: - Monteberriagako (Mungia) urbanizazioaren hegoaldeko 
HUA lehen mailako saneamendu-sarean sartzeko proiektu eguneratua.        – Zabalondo - La 
Bilbaina kolektorearen proiektu eguneratua, Monteberriaga urbanizazioaren iparraldeko HUA 
(Mungia) udaleko saneamendu-sarera sartzeko.       Kontratuaren xedea obra-zuzendaritzari 
aholkuak ematera eta hari obrari buruzko datuak lortzen laguntzera mugatzen da, eta ezin da ulertu 
adjudikaziodunaren edo langileen esku uzten dela obra-zuzendaritzari dagozkion erabakitzeko 
ahalmenak. Obra-zuzendaritzari laguntza teknikoa emateko zerbitzuak bost eremu funtzionaletan 
banatzen dira:  A) Exekuzioaren zuzendaritza eta kontrola. B) Ingeniaritza, arkitektura eta 
kontsultoretza.  C) Topografia. D) Bitarteko osagarriak. Garraioa E) Notario-aktak egitea. 
     2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Egingo diren obren ezaugarriak kontuan hartuta, 
erreferentziazko obrak eskatzen diren eraginkortasun teknikoko eta aurrekontu-zorroztasuneko 
baldintzetan zuzentzeko behar diren bitarteko teknikoak eta materialak definitu dira. Halako lan 
handi batek bitarteko tekniko eta material jakinak behar ditu. Zuzendariordetza honek ez du 
gaitasunik horiek zuzenean egiteko. Aipatutako lanak egiteko beharra eta bitarteko propioekin 
egiteko ezintasuna kontuan hartuta, laguntza tekniko hau kontratatzeko beharra dagoela 
ondorioztatu da. Horregatik guztiagatik justifikatzen da laguntza teknikoko kontratu bat lizitatzea. 
Haren helburua da giza baliabideak eta baliabide materialak hornitzea, Zuzendariordetza honetako 
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B.- KONTRATUAREN XEDEA
teknikarien osagarri gisa, aipatutako lanak behar bezala kontrolatu ahal izateko, behar den 
eraginkortasun teknikoko baldintzekin.
                                
3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez

Loteka ez banatzeari buruzko justifikazioa: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 
Legearen 309. artikuluaren 1. puntuan adierazten den bezala, «ez da aldaketatzat hartuko (...) 
kontratuan aurreikusitako unitateen kopurutik egiaz gauzatutakoen kopuruan bakarrik gertatzen 
den aldaketa, prestazioa modu egokian ematen den bitartean gertatutakoa betiere; halakoak 
likidazioan jasotzen ahalko dira, kontratuaren prezioaren ehuneko 10etik gorako gastua igoera 
sortzen ez badute».

4.- CPV:
CPV kodea: 71000000-8
Deskribapena: Arkitektura-, eraikuntza-, ingeniaritza- eta ikuskaritza-zerbitzuak.

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna:
 ☐ BAI
 ☒ EZ 

Onartzeko kondizioak eta aldaera edo alternatibarik izan lezaketen elementuak: Ez da 
aplikagarria

6.- Izaera juridikoa
         ☒Administratibo ☐ Pribatua

C- KONTRATUAREN PREZIOA
1.- Lizitazio-aurrekontua 
(BEZik gabe)

 EHUN ETA HOGEITA HAMALAU MILA 
ZAZPIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAR 
(134.790,00) EURO 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 148.269,00 Euros
Loteak:
☐ BAI
☒ EZ 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 309. artikuluaren 1. puntuan adierazten 
den bezala, «ez da aldaketatzat hartuko (...) kontratuan aurreikusitako unitateen kopurutik egiaz 
gauzatutakoen kopuruan bakarrik gertatzen den aldaketa, prestazioa modu egokian ematen den 
bitartean gertatutakoa betiere; halakoak likidazioan jasotzen ahalko dira, kontratuaren prezioaren 
ehuneko 10etik gorako gastua igoera sortzen ez badute».

3.- Prezioa zehazteko sistema:
  ☐ Oroharreko prezioa
  ☒ Prezio unitarioak

4.- Urterokoak eta aurrekontu-kontsignazioa:

Kontratuaren aurrekontu-urterokoak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa:

2025 urtea: 100.000,00 €                                 459.07.601.22
2026 urtea: 34.790,00 €                                   459.07.601.22

5.- Prezioen berrikuspena: 
 ☐ BAI 
 ☒ EZ 

6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin:
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C- KONTRATUAREN PREZIOA
☐ BAI ☒EZ 

7.- Ordaintzeko modua: Arrunta. Hileko ziurtagiria .
8.- Konturako abonuak:  Ez

D.- KONTRATUAREN EPEA
1.- Iraupen osoa

HAMASEI (16) HILABETE

Laguntza teknikoko kontratu honen xedea osatzen duten obrak amaitu arte luza daitezke, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 29. artikuluan ezarritako mugekin. 
Hau beste bi obra-kontraturen zerbitzu-kontratu osagarria da, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko 9/2017 Legearen 29. artikuluaren 7. puntuan adierazitakoa betez. 

2.- Epe partzialak.
 ☒ BAI ☐ EZ

- Obrak hasi baino HILABETE (1) lehenago, kontratistaren eskaintza berrikusi eta aztertzeko, 
udalekin eta Monteberriaga urbanizazioaren batzordearekin koordinatzeko, jabeekin eta 
eraginpekoekin kudeaketak egiteko, obra-plana berrikusteko, hornitzaileak kudeatu eta 
baliozkotzeko, bai eta eragindako zerbitzuak kudeatzeko, obrak egin aurretik argazki-
erreportajea egiteko ere. 

- HAMAR (10) HILABETE, obra-zuzendaritzari laguntza teknikoa emateko, obrak egin eta 
garatzen diren bitartean. Obra bakoitzaren epea 10 hilabetekoa bada ere, kontuan hartuta 
kontratuak lizitatzeko prozesua paraleloan egingo dela, haien exekuzioa aldi berean egingo dela 
estimatzen da. 

- HIRU (3) HILABETE, obren gainjartzearen balizko desfase bat estaltzeko, obraren baten 
kontratuaren hasiera atzeratzea dela kausa. 

- BI (2) HILABETE gehiago, azken obra-kontratua amaitu ondoren, informazioa biltzeko eta 
egindako obren proiektuak prestatzeko (kontratuen artean desfaseren bat badago, amaitu den 
lehenengoaren egindako obren proiektua egiteko bi hilabeteak amaitu ez den obrarako 
laguntzaren hilabeteekin gainjarriko dira). 

Hona hemen desfase horien adibide adierazgarri bat: 

Adierazi behar da, halaber, obra-kontratuak adjudikatzeko eta hasteko mugarri administratiboen 
bilakaerak atzerapenak izan ditzakeela laguntza teknikoko kontratuaren izapidetzeari 
dagokionez, eta horrek kontratua hastea edo aldi baterako gelditzea baldintzatuko duela. 
Atzerapen edo geldiarazpen hori ez da konpentsatuko.

3.- Luzapena
 ☒ BAI  ☐ EZ
Hau beste bi obra-kontraturen zerbitzu-kontratu osagarria da, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko 9/2017 Legearen 29. artikuluaren 7. puntuan adierazitakoa betez. Kontratu honen 
xedea osatzen duten obrak amaitu arte luzatu ahal izango da.

4.- Bermealdia:  Ez dagokio
5.- Kontratua exekutatzeko lekua: Mungia
6.-Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ. 
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E.- BERMEAK
☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa
☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa:

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA
Urteko negozio-bolumena –aintzat hartuta amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena 
izan duen urtea– kontratuaren batez besteko urteko kopurua halako bat izan beharko da gutxienez.  

G.- KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA
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Kaudimen teknikoa egiaztatzeko, lizitatzaileek azken hiru (3) urteetan enpresa-mailan egindako lanen 
erreferentzien zerrenda aurkeztu beharko dute. Lan horiek agiri honetan lehiatzen direnekin lotura izan 
beharko dute. Zerrenda hori 2022. eta 2024. urteen artekoa izango da, biak barne, eta baztertu egingo da 
aurkezten den haien aurreko urteetako informazioa. 

Aldi horretan egindako zerbitzu nagusien erreferentzietatik abiatuta, exekuzio handieneko urtean 
metatutako urteko zenbatekoa batez besteko urterokoaren % 50 edo handiagoa izatea eskatuko da. 
Alderdi hori egiaztatzeko, ulertuko da urte anitzeko kontratuak modu uniformean gauzatu direla 
kontratuaren iraunaldian zehar, non eta kontrakoa berariaz egiaztatzen ez den. Erreferentzia zehatz horien 
artean, obra ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira, egindako lanak deskribatzen dituztenak, 
bezero kontratatzaileak —pertsona publikoa nahiz pribatua— emandakoak. 

☒ Enpresa sortu berrien kaudimen teknikoa: 

Enpresa sortu berrietan, aurreko kaudimen-egiaztapena horrelako proiektuetan izandako esperientziaren 
arabera egingo da. Esperientzia hori lan horiek egiteko esleituko diren teknikariek egiaztatuko dute. 

KONTRATUARI ATXIKI BEHARREKO GUTXIENEKO GIZA BALIABIDEAK 

EXEKUZIOAREN ZUZENDARITZA ETA KONTROLA obren exekuzioaren zuzendaritzan, kontrolean eta 
zaintzan eskarmentu handia duten teknikariek osatutako gizatalde baten bidez egitea aurreikusten da. 
Lantalde horrek obran bertan jardungo luke. 
Exekuzioa Zuzentzeko eta Kontrolatzeko Taldeak egingo ditu PTPAren 1.2.1 eta 1.2.2 ataletan 
deskribatutako eginkizun guztiak. Eraikitzaileak obra bakoitzerako aurreikusitako obrako bertako 
bulegoetan egingo da, obra-zuzendaritzaren titulartasuna duten Ur Partzuergoko langileen aginduetara. 
Obren exekuzioa zuzentzeko eta kontrolatzeko talde teknikorako aurreikusitako osaera, zeina lanen 
hasieran zein garapenean, obra-premien arabera, alda baitaiteke, honako hau izango da: 
 Obrako ingeniari tekniko bat, bost urtetik gorako esperientzia duena, lanaldi erdian hamasei hilabetez. 
  Obrako zaindari bat (laguntzaile teknikoa), bost urtetik gorako esperientzia duena, lanaldi osoan hamar 
hilabetez; eta lanaldi erdian, lau hilabetez. 
 Automatizazio eta Kontroleko ingeniari elektriko bat, bost urtetik gorako esperientzia duena, lanaldi 
erdian lau hilabetez, estimazioen arabera, baina PTPAren 1.2.2.2 puntuan definitutako funtzioek eskatzen 
duten dedikazioa izango du. 

Eskatutako profil bakoitzari eskatzen zaizkion ezaugarri teknikoak eta profesionalak honako hauek dira: 

Obrako ingeniari teknikoa (unitateburua) 
Obrako ingeniari teknikoak laguntza teknikoko taldeko unitateburuaren funtzioan jardungo du. Herri-
lanetako teknikariaren edo meatzeetako teknikariaren titulua eduki behar du. 
Obra zibilak zuzentzen, ikuskatzen eta kontrolatzen gutxienez bost (5) urteko esperientzia egiaztatu 
beharko du. Obra-zuzendaritzaren mende egongo da zuzenean. 

Obrako zaintzailea (laguntzaile teknikoa) 
Delineatzaile proiektugilearen goi-mailako lanbide-heziketako tituluaren pareko prestakuntza izan 
beharko du, edo kategoria horrekin parekatua enpresan, eta obra zibilen kontrolean eta zaintzan 
gutxienez bost (5) urteko esperientzia egiaztatu. 
Esperientzia eduki behar du honakoak erabiltzen: bulegotika, aurrekontuak kontrolatzeko tresnak eta 
proiektuen jarraipen ekonomikoa egiteko tresnak [SISPRE, PRESTO edo antzekoak; betiere 
PRESTOrekin (bc3) bateragarriak]. 2_2_050 Kontratazio-espedientea izapidetzeko datuak Or.: 5/10 
S0046-0 Monteberriaga urbanizazioko (Mungia) hegoaldeko HUA eta iparraldeko HUA saneamendu-
sarean sartzeko proiektu eguneratuetan obra-zuzendaritzari laguntza teknikoa ematea. 

Automatizazio eta kontroleko ingeniari elektrikoa 
Automatizazio eta kontroleko ingeniari elektrikoa exekuzioa zuzentzeko eta kontrolatzeko berariazko 
laguntza gisa sartuko da talde teknikoan, agiri honen 1.2.2.2 puntuan zehaztutako eginkizunei 
dagokienez. Ingeniari elektrikoaren edo antzekoaren titulua izan beharko du. 
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Aurretik adierazitako zereginetan gutxienez bost (5) urteko esperientzia egiaztatuko du. 
Horrela osatutako talde teknikoa behar diren espezialistekin eta aholkulariekin indartuko da, obran zer 
behar dauden, obra-zuzendaritzari laguntza teknikoa emateko lana banatzen den gainerako 
eremuetarako. Horiek lanaldi partzialean jardungo dute, obran zer behar dauden, eta horien lana 
kontratuaren unitateko prezioen arabera ordainduko da.

ENPRESA-SAILKAPENA
ENPRESA-SAILKAPENA ☐ Bai, fakultatiboa ☒ Ez

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena.

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa.
3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa.

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
1) Memoria teknikoa eta exekuzio-metodologia: 

Atal honetan, lizitatzaileak berariaz laguntza honen xede diren kontratuetarako egin beharreko lanen 
memoria deskribatzailea zehaztuko du, eta alderdi hauek nabarmenduko ditu bereziki: 
 Proiektuen analisia 

Lizitatzaileak proiektuen eta haien ezaugarri nagusien azterlan bat egingo du, proiektuari buruzko 
ezagutza-maila adieraziko duena eta, ondoren, proposatutako lan-metodologia garatzeko abiapuntu 
izango diren oinarriak justifikatuko dituena. 

  Lan- eta antolaketa-metodologia orokorra 

Preskripzio Tekniko Partikularren Agirien I. kapituluan zehaztutako lanak behar bezala exekutatzeko eta 
laguntza-taldea behar bezala antolatzeko jarraitzea proposatzen den metodologia zehaztuko da, 
azterketaren xede den obraren berezitasunetara egokituta. 
Espazio-muga dela eta, metodologia orokorrak garatu beharreko lan nagusien laburpen argia eta zehatza 
izan beharko du, eta eranskin batean, bereiz, metodologia zehatzagoa txertatu ahal izango da, hari 
dagozkion erregistro-formatuekin. 

 Obran sartzen diren jarduketa nagusiak kontrolatzeko proposatzen diren prozedurak 

Lizitatzaileak obra-unitate garrantzitsuenen jarraipen eta kontrolerako (zangak egitea eta zangan hodiak 
ezartzea, fabrikako obrak exekutatzea, zulatze horizontal zuzendua – tinkatze zuzendua, ibai eta erreken 
gurutzaketa eta abar) proposatzen dituen berariazko prozedurak garatu beharko ditu, bideratuta dauden 
obren ezaugarrietara egokituta eta zehaztuta. 
Espazioa mugatua denez, prozedurek garatu beharreko lan nagusien laburpen argia eta zehatza izan 
beharko dute, eta eranskin batean, bereiz, prozedura zehatzagoak sartu ahal izango dira, haiekin lotutako 
erregistro formatuekin, bai eta benetako adibide praktikoak ere, egin beharreko prestazioen ezagutza 
erakuste aldera. 

2) Kontratuaren eskura jartzen diren bitarteko teknikoak 

 Proposatzen den talde teknikoa eta zerbitzuaren egokitasuna 

Proposatutako talde teknikoaren osaera zehaztuko da, eta, profil bakoitzerako, titulazioa, arduraldi-maila 
eta esperientzia profesionala zehaztuko dira, lehiaketa honekin zerikusia duten arloei lotuta. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
Eranskin batean jasoko da profil bakoitzaren curriculum vitaea, eta eskatutako gaian bakoitzak daukan 
esperientzia argi eta zehatz justifikatuko da. 
Exekuzioa zuzentzeko eta kontrolatzeko taldeak obra zibiletan, profil bakoitzaren berezko lanetan, bereziki 
hornidura eta saneamenduko obretan, esperientzia gehigarria izatea baloratuko da. 

 Talde teknikoaren antolamendua 

Lizitatzaileak ezarriko du obraren exekuzioa zuzentzeko eta kontrolatzeko taldearentzat aurreikusitako 
antolaketa, eta hura osatzen duten profiletako bakoitzari esleitutako harreman eta funtzioak zehaztuko 
ditu, aurreko atalean deskribatutako metodologiarekin eta prozedurekin bat etorriz. 

 Kudeatzeko eta erantzuteko gaitasuna 

Obraren exekuzioa zuzentzeko eta kontrolatzeko lanei esleitutako bitartekoak ez ezik, kontraturako 
jarritako azpiegitura teknikoa eta giza baliabideak ere (obra-zuzendaritzari laguntza teknikoa ematearen 
gainerako arloetan unean-unean lagundu beharreko espezialistak eta aholkulariak) ezarriko ditu 
lizitatzaileak, eta kudeatzeko eta erantzuteko gaitasuna. 

Lehen aipatutako dokumentazio teknikoaren edukiak kontratuaren xederako zehatza izan beharko du, eta 
gehienez 20 orrialde izango ditu, honako ezaugarri hauekin: 
 DIN-A4 neurria. 
 Letra mota eta gutxieneko letra-tamaina: ARIAL, 10 puntu. 
 Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu. 
 Gutxieneko goiko eta beheko marjinak: 2,5 cm. 
 Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjinak: 2 cm. 

Gehieneko orrialde kopurua zenbatzeko, aurkibidea 20 orrialde horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira 
zenbatuko azala eta kontrazala. 
Salbuespen gisa, Din-A1 eta Din-A3 orriak sartu ahal izango dira, aurkezteko formatu horiek eskatzen 
dituen dokumentaziorako. 
Orrialdeen guztizko zenbaketaren ondoreetarako, kontratura bideratutako bitarteko teknikoen atalean, ez 
da kontuan hartuko obrari esleitutako taldearen kualifikazioa eta esperientzia egiaztatzen duen 
dokumentazioa, eta informazio hori eranskin batean erantsi beharko da, bereiz. 
Muga horrek ez du eraginik eranskinetan jasotako dokumentazioan. 
Atal bakoitzerako ezarritako orrialdeak baino gehiago sartuz gero, balorazio teknikoan lehen orrialdeak 
bakarrik hartuko dira kontuan adierazitako gehienekora iritsi arte. Lerroartea, letra mota, letra-tamaina, 
marjinak eta abar errespetatzen ez badira, irizpide bera aplikatuko zaie adierazitako gehienekoa gainditzen 
duten orrialdeei, emandako dokumentazioari baldintza horiek aplikatu ondoren.

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, nahitaez idatzita I.eranskineko 
ereduari jarraikiz, eskainitako prezioan zerga guztiak, BEZa izan ezik, barne hartuta.

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da:

a) Prezioen zerrenda.
Preskripzio tekniko partikularren agirian zehaztutako unitateen prezio unitarioen zerrenda, preskripzio 

tekniko partikularren agiriaren III. atalean (LANAK NEURTZEA ETA ORDAINTZEA) zehazten 
diren baldintzen arabera eta aipatu agiriaren II. eranskineko taularen arabera.

b) Egindako lanen exekuzio-aurrekontua, prezio unitarioetan egindako lanen batura oinarri hartuta. Horien 
neurketa bat dator aurrekontu partzialei dagokien neurketarekin.
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I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik):
3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ
Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA
☒Kontratazio-mahaia

Presidentea: 
Ekaitz Mentxaka Corral jn.

Kideak: 
Mikel Magunazelaia Pinaga jn.
Xabier Orue Moro jn.
Itziar Zarate Urrutia and.
Gerardo Latorre Pedret jn.
Jose Manuel Pereda Renobales jn.

Idazkaria:
Gerardo Latorre Pedret jn.

K. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
1.- Adjudikazio-irizpideak:

Lehiaketa adjudikatzeko oinarri, baloratu beharreko alderdi gisa, erabili beharreko irizpideak, hauek dira:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  50 PUNTU 

Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez.

Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela:

Bmax ................................................................50 puntu
(Bmax + BBM) / 2 .............................................48 puntu
BBM..................................................................47 puntu
0,8 x BBM .........................................................46 puntu
0,6 x BBM .........................................................44 puntu
Lizitazio-aurrekontua ..........................................0 puntu

Non:
 Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintza-zenbatekoaren 

arteko kendura zati lizitazio-aurrekontuaz egitean ateratzen dena, ehunekotan adierazita.

 Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona

 BBM: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza
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K. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki 
interpolatuta. 
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da:

Baldin eta 0 < Bi <= 0,6 x BBM
 Bi

Pi =   ------------------------ x 44
0,6 x BBM

Baldin eta 0,6 x BBM < Bi <= 0,8 x BBM

(Bi - 0,6 x BBM) 
Pi =  44 + ------------------------ x 2

0,2 x BBM

Baldin eta 0,8 x BBM < Bi <= BBM

(Bi - 0,8 x BBM) 
Pi =  46 + ------------------------    

0,2 x BBM

Baldin eta BBM < Bi <= (BBM + Bmax) / 2

(Bi - BBM) 
Pi =  47 + ------------------------ x 2  

(Bmax - BBM)

Baldin eta (BBM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BBM - Bmax) 
Pi =  48 + ------------------------ x 2

(Bmax - BBM)

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU

Eskaintza teknikoak guztira 50 puntuko balorazioa du, honela banatuta: 

1- Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia (30 puntu) 

- Proiektuen analisia (15 puntu) 

            -     Lan- eta antolaketa-metodologia orokorra (10 puntu) 

-     Obran sartzen diren jarduketa nagusiak kontrolatzeko proposatzen diren prozedurak (5 puntu) 

2- Kontratuaren eskura jartzen diren bitarteko teknikoak (20 puntu) 

- Proposatzen den talde teknikoa eta zerbitzuaren egokitasuna (10 puntu) 

- Talde teknikoaren antolamendua (5 puntu) 

- Kudeatzeko eta erantzuteko gaitasuna (5 puntu) 

2.- Berdinketa hausteko irizpideak:
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K. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
Zenbait eskaintzaren arteko berdinketa hautsiko da honako irizpide sozial hauek, eskaintzak 
aurkezteko epea bukatzeko momentuari buruzkoak, aplikatuz:
a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena.
b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa.
c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa.
d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada.
3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak:

     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago:
- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada.
- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena.
- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 
unitatetik gorako baja.

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 
dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da. 

     Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten.
4.- Lizitatzaileari, hautapen-prozesua jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea: 

Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea.

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK
PTPAn zehaztutakoak.

M.- ZIGOR ZEHATZAK
PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA
Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria.

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA
Laguntza teknikoko kontratuaren benetako epea lotutako obraren epeari zuzenean lotuta egongo da, eta, 
beraz, luzatu edo murriztu ahal izango da, obraren aurrerapena nolakoa den.

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
☒Hasieran aurkezteko betebeharra
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P.- SUBROGAZIOA
         Ez 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA
     ☒ BAI

       ☐ EZ

KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEKO BETEKIZUNAK
Hasiera batean proposatutako lantaldeko edozein kidek baja hartzen badu, kontratistaren 
ordezkariak beste kide bat proposatuko dio BBUPeko kontratu-arduradunari, jakinaren gainean 
egon dadin. Langileei eska dakizkiekeen kontratu-baldintzak bete beharko ditu nahitaez, eta 
ordezkatzen duenaren gaitasun bera edo handiagoa izan beharko du, gehienez ere hamabost 
eguneko epean, baja hartzen den egunetik zenbatzen hasita.

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA

Enpresa adjudikaziodunak jarduteko eta/edo enpresaren ordezkari izateko gaitasun nahikoa duen 
ordezkari bat atxiki beharko dio kontratuari, kontratuaren harremanei eragiten dien guztian.
BESTE GOGOETA BATZUK

Materialak edo osagaiak fabrikatzen dituzten sozietateekiko eta enpresa sustatzaile, eraikitzaile 
edo instalatzaileekiko independentzia juridiko eta ekonomiko osoa izateari buruzko ziurtagiria edo 
berariazko adierazpena eskatuko zaie enpresa lizitatzaileei.
LIZITATZAILEEN GALDEREN TXANDA

- Eskaintzak aurkezteko epean, galdera-txanda bakar baten aukera izango dute lizitatzaileek. 

- Galderak idatziz egin beharko dizkiote BBUPi, Kontratazioko Zuzendariordetzari zuzenduta. 

- Lizitazioa argitaratzen denetik eskaintzak aurkezteko azken eguna baino hamar egun 
natural lehenago arteko galderak onartuko dira. 

- BBUPek idatziz erantzungo die egindako galdera guztiei, eta eskaintzaile guztiei 
jakinaraziko dizkie eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino hiru egun lehenago. 


